



**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**
University of the Peloponnese

Α.Φ.Μ.: 099727226
Δ.Ο.Υ. : ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28
22100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Διεύθυνση Οικ/κών Υπηρεσιών
Περιφερειακό Τμήμα Πάτρας
Μ. Αλεξάνδρου 1
26334 Πάτρα
Πληροφορίες: Ε. Καραγεωργίου
E-mail: karageor@uop.gr
Τηλ.:2610 369419

Προς: Computer Studio A.E.
Λ. Βουλιαγμένης 223
17237 Αθήνα
Mail: dtokanis@computerstudio.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ: «Παροχή υπηρεσιών για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πληροφοριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου απέναντι στους κινδύνους του Κυβερνοχώρου», εκτιμώμενου ποσού 31.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,

Έχοντας υπόψη :

- 1) Τον Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα
- 2) Τον Ν. 4782/2021 (Φ.Ε.Κ. 36/Β'/9-3-21), «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
- 3) Την έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε
- 4) Το υπ' αριθμ. 16452/16-07-2024 πρωτογενές οικονομικό αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ015135713, με θέμα «Παροχή υπηρεσιών για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πληροφοριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου απέναντι στους κινδύνους του Κυβερνοχώρου»

- 5) Την υπ' αριθμ. 16821/18-07-2024 Απόφαση Πρύτανη με ΑΔΑ: 9Ρ6Η469Β7Δ-44Τ, περί έγκρισης σκοπιμότητας δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οικ. Έτους 2024
- 6) Την υπ' αριθμ. 16891/27-07-2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό 512/18-07-2024, με ΑΔΑΜ: 24REQ015153652, με θέμα «Παροχή υπηρεσιών για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πληροφοριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου απέναντι στους κινδύνους του Κυβερνοχώρου»
- 7) Το γεγονός ότι το ύψος της ανωτέρω δαπάνης είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της πίστωσης

Καλεί την εταιρεία **Computer Studio A.E.** να υποβάλλει προσφορά για την «Παροχή υπηρεσιών για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πληροφοριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου απέναντι στους κινδύνους του Κυβερνοχώρου», σύμφωνα με τις απαιτήσεις όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι.

Η τιμή της δαπάνης για «Παροχή υπηρεσιών για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πληροφοριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου απέναντι στους κινδύνους του Κυβερνοχώρου», ανέρχεται στο ποσό των 25.000,00 € ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι 31.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η εν λόγω προμήθεια καλύπτεται από τον παρακάτω ΚΑΕ του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οικονομικού έτους 2024:

0000-0400-0420-0426 με τίτλο «Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφ. Εργασιών».

CPV: 72400000-4 «Υπηρεσίες Διαδικτύου»

Η ισχύς της προσφοράς είναι για 120 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς.

Ο χρόνος υλοποίησης των υπηρεσιών ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ο συμμετέχων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, μπορεί να υποβάλλει την προσφορά του:

1. Είτε **έγγραφη** σε σφραγισμένο φάκελο (**που θα αναγράφεται στο εξωτερικό του φακέλου ο τίτλος της προμήθειας**) στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Περιφερειακό Τμήμα Πάτρας
Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι

Τ.Κ 26334, Πάτρα

Αρμόδια: Ευαγγελία Καραγεωργίου, τηλ. Επικοινωνίας: 2610 369419, e-mail: karageor@uop.gr

2. Είτε **με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο**, με ψηφιακά υπογεγραμμένα τα έγγραφα στο mail karageor@uop.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς είναι η 4^η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/2016 **υποβάλλεται από τον συμμετέχοντα:**

1. **Υπεύθυνη δήλωση** (από νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας) προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/2016 όπου αναγράφει τα εξής:
 - α. Πληρώ τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους σχετικούς όρους τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα
 - β. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, η συμμετοχή μου δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016, και δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016
 - γ. Δεν θα ενεργήσω αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της επισκευής εφόσον επιλεγώ και
 - δ. Λαμβάνω τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξω την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών εφόσον έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.
2. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος II
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Φορολογική ενημερότητα

5. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
6. Νομιμοποιητικά έγγραφα (πχ καταστατικό)

Παραλαβή-Παράδοση

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τις υπηρεσίες, **εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης**, στη Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα παραδοτέα του Παραρτήματος Ι.

Το κόστος μεταφοράς, παράδοσης, συσκευασίας οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία βαρύνει τον ανάδοχο.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα κατόπιν έκδοσης των σχετικών παραστατικών-δικαιολογητικών πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016.

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. καθώς και τα έξοδα μεταφοράς για την παράδοση του υλικού στον τόπο (γραφείο ή όροφος) και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της παρούσας. Ιδίως βαρύνεται με κράτηση ύψους 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ σε αξίες άνω των χιλίων (1.000) ευρώ προ ΦΠΑ.

Όλες οι ανωτέρω κρατήσεις υπάγονται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό καταβάλλεται στο Δημόσιο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

**Ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου**

Αθανάσιος Κατσής, Καθηγητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Αντικείμενο υπηρεσιών

Στο αντικείμενο του έργου/υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται:

- Η κατάρτιση καταλόγου με τις υποδομές πληροφορικής του Πανεπιστημίου
- Vulnerability Assessment στα συστήματα του Πανεπιστημίου
- Πλάνο για την Υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών
- Δημιουργία Πολιτικών για την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής

Υφιστάμενη κατάσταση

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου διαθέτει υπολογιστικές υποδομές στις (6) έξι πόλεις όπου έχει παρουσία, οι οποίες χρησιμοποιούνται καθ' όλο το εικοσιτετράωρο εξυπηρετώντας και παρέχοντας υπηρεσίες στο προσωπικό, τους φοιτητές και σε κάθε επισκέπτη ιστοτόπου που φιλοξενεί στις υποδομές του.

Στην πρώτη φάση ανάπτυξης έγινε διασύνδεση του δικτύου του Πανεπιστημίου και κατά την τρέχουσα περίοδο λαμβάνουν χώρα προμήθειες διαφόρων συστημάτων για τις διάφορες Ψηφιακές Υπηρεσίες που παρέχονται στους φοιτητές.

Πέρα από την ολοκλήρωση της υποδομής και την συνεχή της βελτίωση σε υλικοτεχνικό επίπεδο η Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη για την ασφάλεια των υποδομών και παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Συνεπώς απαιτείται το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου να διαθέτει και να εφαρμόζει κανόνες και πολιτικές, οι οποίες το θωρακίζουν από απειλές του κυβερνοχώρου.

I. Περιγραφή του Έργου

Αναλυτικά το έργο που θα υλοποιηθεί περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο:

- Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης των πληροφοριακών συστημάτων και δικτυακών υποδομών, των λογισμικών, και όλων των εφαρμογών καθώς και κάθε στοιχείο που επηρεάζει την επιχειρησιακή συνέχεια του Πανεπιστημίου σε όλες τις δραστηριότητες, τα τμήματα, τα παραρτήματα και τις διευθύνσεις του οργανισμού.
- Δημιουργία καταλόγου με όλες τις εκτιμώμενες απειλές που ενδέχεται να εκδηλωθούν στους καταγεγραμμένους πόρους Πληροφορικής
- Διενέργεια αξιολόγησης βαθμού ευπάθειας (Vulnerability Assessment) των υπηρεσιών προκειμένου να εκτιμηθούν αναλυτικά οι κίνδυνοι και να καταγραφούν οι ενδεχόμενες ευπάθειες των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του Πανεπιστημίου, που είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από συγκεκριμένες πηγές απειλών.
- Σύνταξη προτάσεων για βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας του Πανεπιστημίου σε σχέση με την Κυβερνοασφάλεια και τα πληροφοριακά του συστήματα.
- Σύνταξη των απαραίτητων προτάσεων για Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριών και Ασφάλειας συστημάτων Πληροφορικής.

Η ανωτέρω αξιολόγηση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

- Αξιολόγηση δυνατότητας ικανοποίησης των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων
- Αξιολόγηση ικανοποιητικού επιπέδου ασφαλείας και επιχειρησιακής συνέχειας
- Αξιολόγηση επαρκούς οργανωτικής δομής
- Αξιολόγηση πληροφορικών συστημάτων και πολιτικών που επιβάλλονται από την πληροφορική
- Αξιολόγηση σχετικών γραπτών πολιτικών και διαδικασιών.
- Αξιολόγηση των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών του Φορέα
- Αξιολόγηση των ευπαθειών και των κινδύνων που θα προκύψουν από τη Μελέτη

Για την επιτυχή υλοποίηση των σκοπών του έργου ο Ανάδοχος θα:

- Συμπεριλάβει ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης των πληροφοριακών συστημάτων και δικτυακών υποδομών, των υφιστάμενων πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών, οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριών, την επιχειρησιακή συνέχεια και την προστασία των επιχειρησιακών δεδομένων του Πανεπιστημίου.

- Διεξάγει συνεντεύξεις με τα αρμόδια στελέχη από τη Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου προκειμένου να καταγράψει τον εξοπλισμό και τις πολιτικές που ακολουθούνται
- Δημιουργήσει λεπτομερές πλάνο ενεργειών αντιμετώπισης και διαχείρισης των ευρημάτων, έτσι ώστε οι επικεφαλής των αρμόδιων επιχειρησιακών μονάδων να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις απαραίτητες ενέργειες
- Πραγματοποιήσει αξιολόγηση όλων των πρακτικών που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και να παρέχει συγκεκριμένες και λεπτομερείς προτάσεις για δράσεις συμμόρφωσης.
- Διενεργήσει Vulnerability Assessment προκειμένου να εκτιμηθούν οι ευπάθειες που ενδέχεται να έχουν τα συστήματα του Πανεπιστημίου.
- Προσδιορίσει τον κίνδυνο καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισής των κινδύνων, με τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποτελεσματικότερη προστασία του Πανεπιστημίου.

1.1 Φάσεις του έργου - Παραδοτέα

ΦΑΣΗ 1: Έναρξη έργου – Οργάνωση Δράσεων

Η φάση αυτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

- Καταγραφή εργασιών και αλληλεξάρτηση αυτών
- Καθορισμό των παραδοτέων και των χρονικών οροσήμων
- Συστηματική παρακολούθηση της προόδου του έργου και των παραδοτέων
- Τρόπο παρακολούθησης της κρίσιμης διαδρομής, επισήμανση τομέων ανησυχίας και πρόταση διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση αποκλίσεων από το σχέδιο και στις επί μέρους Ομάδες Εργασίας που θα συσταθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρου έργου

Εκτίμηση απαιτούμενων ανθρωποημερών με αναφορά στην:

- Αντιστοίχιση εργασιών με απαιτούμενους ανθρώπινους πόρους του Αναδόχου και του Πανεπιστημίου
- Εκτίμηση Επάρκειας Πόρων
- Οργάνωση συναντήσεων
- Προγραμματισμός Συναντήσεων
- Πρακτικά Συναντήσεων

Παραδοτέα Φάσης 1:

- ✓ Πλάνο Υλοποίησης Έργου (Περιγραφή του Έργου, καθώς και του τρόπου με τον οποίο θα εκτελεστεί) – Εγχειρίδιο Παράδοσης του Έργου

ΦΑΣΗ 2: Συλλογή Δεδομένων / Καταγραφή Πληροφοριακών assets

Η φάση αυτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

Συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών για την καταγραφή του εξοπλισμού

Συγκεκριμένα πρέπει η καταγραφή να περιλαμβάνει:

- Κατάλογο με τις υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών, όπως ιδίως σταθμούς εργασίας, διακομιστές, δικτυακές συσκευές, εκτυπωτές κτλπ.
- Κατάλογο με τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται από το Πανεπιστήμιο, όπως ιδίως τα λειτουργικά συστήματα και οι εφαρμογές
- Κατάλογο με τα πληροφοριακά αγαθά του Πανεπιστημίου ανά κτιριακή υποδομή
- Κατάλογο με τις διαφορετικές εκτιμώμενες απειλές, που δύνανται να εκδηλωθούν στους πόρους του Πανεπιστημίου, όπως αυτοί καταγράφηκαν προηγουμένως

Παραδοτέα Φάσης 2:

- ✓ Κατάλογος Πληροφοριακών Assets του Πανεπιστημίου
- ✓ Κατάλογος Εκτιμώμενων Απειλών

ΦΑΣΗ 3: Αξιολόγηση βαθμού ευπάθειας (Vulnerability Assessment) υπηρεσιών

Η φάση αυτή περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

- Προσδιορισμός των περιουσιακών στοιχείων του Πανεπιστημίου στα οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί διενέργεια ευπάθειας των συστημάτων
- Προτεραιοποίηση των στοιχείων που αποτελούν βασικά επιχειρησιακά εργαλεία για το Πανεπιστημίου
- Σάρωση ευπάθειας των στοιχείων
- Ανάλυση αποτελεσμάτων και προτάσεις άμεσης αποκατάστασης
- Προσδιορισμός συνολικού κινδύνου, ως συνδυασμού της πιθανότητας πραγματοποίησης των απειλών που έχουν αναγνωριστεί και της εκτίμησης της επίπτωσής τους στις υποδομές, αγαθά, τις λειτουργίες και το προσωπικό του Πανεπιστημίου.

Παραδοτέα Φάσης 3:

- ✓ Vulnerability Assessment (Αξιολόγηση βαθμού ευπάθειας)
- ✓ Report Συνολικού Κινδύνου

ΦΑΣΗ 4: Ανάπτυξη σχεδίου διορθωτικών ενεργειών

Η φάση αυτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

- Σύνταξη αναλυτικού και σαφούς σχεδίου στο οποίο θα:
- Συμπεριλαμβάνονται οι προτάσεις βελτίωσης, με σκοπό την αντιμετώπιση των ελλείψεων ή/και αποκλίσεων σε σχέση με τις απαιτήσεις του ευρύτερου κανονιστικού πλαισίου και των προτύπων, όπως αναλύεται παραπάνω.
- Προσδιορίζονται συγκεκριμένες ενέργειες και εργασίες, ώστε να βελτιωθεί κατά τον

δυνατόν συντομότερα το επίπεδο ανθεκτικότητας του Πανεπιστημίου από τις απειλές του Κυβερνοχώρου.

Περιλαμβάνονται προτάσεις μέσω

- της τροποποίησης του περιβάλλοντος λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων
- της διατήρησης στο μέλλον ικανοποιητικού επιπέδου συμμόρφωσης
- της συστηματικής βελτίωσης του επιπέδου ανθεκτικότητας του Πανεπιστημίου
- προτεινόμενων οργανωτικών μέτρων

Παραδοτέα Φάσης 4:

- ✓ Compliance Plan για βελτίωση της ανθεκτικότητας του Πανεπιστημίου σε επιθέσεις στον Κυβερνοχώρο
- ✓ Disaster Recovery Plan (Σχέδιο Έκτακτων Συνθηκών)

ΦΑΣΗ 5: Δημιουργία Πολιτικής Ασφαλείας

Στη φάση αυτή πρόκειται να καταρτιστεί ενιαία πολιτική ασφάλειας συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών η οποία θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:

A) τους στόχους ασφάλειας του Πανεπιστημίου και την προσέγγιση της διαχείρισής του

B) τον τρόπο διαχείρισης των απαιτήσεων που δημιουργούνται από:

- Βα) την επιχειρησιακή στρατηγική του Πανεπιστημίου
- Ββ) τις νομοθετικές, κανονιστικές και συμβατικές υποχρεώσεις
- Βγ) το διεθνές περιβάλλον κυβερνοαπειλών

Γ) την ανάθεση γενικών και ειδικών ρόλων και αντίστοιχων ευθυνών για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων

Δ) διαδικασίες για τον χειρισμό αποκλίσεων και εξαιρέσεων

Επιμέρους πολιτικές:

- Πολιτική Ασφάλειας Δικτύων
- Πολιτική Ορθής Χρήσης
- Πολιτική Διαχείρισης ταυτότητας και ελέγχου πρόσβασης
- Πολιτική Αντιγράφων Ασφαλείας
- Πολιτική Διαχείρισης Περιστατικών και Επιχειρησιακής Συνέχειας
- Πολιτική Φυσικής Ασφάλειας

Παραδοτέα Φάσης 5:

- ✓ Πολιτική Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών

24PROC015481741 2024-09-25

Στο τέλος του έργου θα πραγματοποιηθεί η Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων στην Ομάδα Παραλαβής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου παροχής υπηρεσιών εκτιμάται στους (4) τέσσερις μήνες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Οικονομική προσφορά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ	ΕΚΤΙ-ΜΩΜΕΝΗ ΑΝΘΡΩΠΟ-ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ (ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ)	ΕΚΤΙ-ΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24%	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΝΘΡΩΠΟΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ (ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24%	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24%
Πλάνο Υλοποίησης Έργου – Εγχειρίδιο Παράδοσης Έργου	Φάση 1	0,5 Α/Μ	1.674 €	0,5 Α/Μ		
Κατάλογος Πληροφοριακών Assets	Φάση 2	1,5 Α/Μ	5.022 €	1,5 Α/Μ		
Κατάλογος Εκτιμώμενων Απειλών	Φάση 2	1,5 ΑΜ	5.022 €	1,5 ΑΜ		
Vulnerability Assessment	Φάση 3	1,5 Α/Μ	5.022 €	1,0 Α/Μ		
Report Συνολικού Κινδύνου	Φάση 3	1,5 ΑΜ	5.022 €	1,5 ΑΜ		
Compliance Plan	Φάση 4	1,5 ΑΜ	5.022 €	1,5 ΑΜ		
Disaster Recovery Plan	Φάση 4	1,0 ΑΜ	3.348 €	1,5 ΑΜ		
Πολιτική Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών	Φάση 5	1,0 ΑΜ	3.348 €	1,0 ΑΜ		
Σύνολο	Φάσεις 1-5	10 ΑΜ	33.480 €	10 Α/Μ		

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24%

.....

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24%

.....

ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ