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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  
Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτων φορέας/ Στοιχεία επικοινωνίας   

1.1 Αναθέτων φορέας: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 099939745 
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης: 1039E009230001 
Οδός  : ΑΘΗΝΑΣ 67  
Ταχ.Κωδ. : 10552 
Τηλ. : 214414-1096  
Γενική 
Διεύθυνση στο 
Διαδίκτυο (URL)  

 www.stasy.gr  

E-Mail : kgram@stasy.gr  
vtravlou@stasy.gr, tenders_contracts@stasy.gr 

Πληροφορίες:  : Βασιλική Τραυλού 
1.2  Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 
1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 
1.4 Προϊσταμένη Αρχή : Διοικητικό Συμβούλιο ΣΤΑΣΥ ΑΕ 
1.5  Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Συντήρησης Υποδομής & Έργων ΣΤΑΣΥ ΑΕ 
1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: Τεχνικό Συμβούλιο ΣΤΑΣΥ ΑΕ (συγκρότηση με την υπ’ 

αριθμόν 1870/642/17.6.2014 απόφαση και παράταση επ’ αόριστων με την υπ’ αριθμόν 
2087/711/16.11.2015) 

  Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο. Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.  
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη   
2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα : α) η παρούσα διακήρυξη, β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)   γ)το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος, δ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  ε) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  στ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, ζ) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  η) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών, θ) το υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής ι) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, ια) η τεχνική μελέτη, ιβ)τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω 
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2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. συστημικός κωδικός 219677 «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ». Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.stasy.gr) αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».   
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι 8 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως 4 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  Απαντήσεις σε τυχόν διευκρινίσεις που ζητηθούν, αναρτώνται στον δημόσια προσβάσιμο ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού στην προαναφερόμενη πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της σύμβασης προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνονται με δική τους ευθύνη μέσα από τον υπόψη ηλεκτρονικό χώρο.  Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,   
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.   Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.  Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.  
2.4 Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο), δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ.  
Άρθρο 2 Α Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης   Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:  
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧIV του Προσαρτηʆ ματος Β΄ του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους ,  
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β) δεν θα ενεργηʆ σουν αθεʆμιτα, παραʆ νομα ηʆ  καταχρηστικαʆ  καθ΄ οʆ λη τη διαʆ ρκεια της διαδικασιʆας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν και  
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες από την αναθέτουσα αρχή.  
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον,  με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.    Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ακολουθούν  τη  διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)(εφεξής 
«ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)».  Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Η εν λόγω δήλωση περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α) είτε στη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση που δύναται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης.  
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:   (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».  (β)  ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά».  
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21  του ν. 4412/2016.  Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.    
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά.  
3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:  
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α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας, υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 4.2.της παρούσας.  
β) Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή, με ευθύνη του οικονομικού φορέα οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  Οι ανωτέρω πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται τουλάχιστον ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού.  Η προσκόμιση των πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με  τον αριθμό πρωτοκόλλου είτε με την επίκληση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής, ανά περίπτωση.  Στην περίπτωση που  επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου - ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.  
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.   
δ) Oι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, ανά ομάδα εργασιών, στην περίπτωση υποβολής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016.  
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία [«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά γίνονται αποδεκτά, εφόσον φέρουν, τουλάχιστον προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης.  
στ) Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν  τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με  τα ανωτέρω, στην  περίπτωση ε.  
ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
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 Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται δημόσια ή/και ιδιωτικά έγγραφα, είτε έχουν παραχθεί από τον ίδιο τον προσφέροντα είτε από τρίτους, αυτά γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωση, σύμφωνα με  την παρ. β του άρθρου 4.2.της παρούσας  
η) Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τυχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, ήτοι των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά», τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : i) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1. γ) της παρούσας, ii) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, (ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα), iii) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και iv) αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.  Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, δύναται να συμπληρώνονται και να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.  
3.6  Απόσυρση προσφοράς Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που υποβάλλεται σύμφωνα με τις περ. ii) ή iv) της παρ. β του άρθρου 4.2. της παρούσας,  μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται απόφαση της τελευταίας, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των προσφορών.   
Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική 
προστασία  

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/  Έγκριση πρακτικού  
α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, και πριν από την ηλεκτρονική αποσφράγιση, πιστοποιημένος χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής μεταβιβάζει την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε πιστοποιημένο χρήστη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   
β) Η αναθέτουσα αρχή διαβιβάζει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού τους κλειστούς φακέλους  με τις πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, που έχουν προσκομιστεί, πριν από την 
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ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται, ομοίως, στο άρθρο 18 της παρούσας.    Η  Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18, προβαίνει σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”, χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές.  
γ)  Μετά την ως άνω αποσφράγιση, και πριν από την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της παρούσας, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:  (i) αναρτά στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, με δικαίωμα πρόσβασης μόνον στους προσφέροντες,   ii) ελέγχει εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της παρούσας. Η προσφορά οικονομικού φορέα που παρέλειψε είτε να προσκομίσει την απαιτούμενη πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σε περίπτωση υποβολής έγχαρτης εγγύησης συμμετοχής, είτε να υποβάλει την απαιτούμενη εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης στον οικείο ηλεκτρονικό (υπό)-φάκελο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση για τη λήψη απόφασης απόρριψης της προσφοράς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 302 του ν. 4412/2016.  Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού για την απόρριψη της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της παρούσας διαδικασίας.   iii) Στη συνέχεια διαβιβάζει τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων, κατά σειρά μειοδοσίας, στην αναθέτουσα αρχή και στους προσφέροντες, προκειμένου να λάβουν γνώση και αναρτά στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον ως άνω κατάλογο, με δικαίωμα πρόσβασης μόνο στους προσφέροντες.  
δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής  των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.  Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016   
ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής.   
στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της παρούσας, κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας. Στην περίπτωση αυτή  η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες.  
ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, παράλληλα με τις ως άνω ενέργειες, επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα.  
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η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.  Ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, τεκμαίρονται οικονομικές προσφορές που εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν.   Η αναθέτουσα αρχή δύναται να κρίνει ότι συνιστούν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και προσφορές με μικρότερη ή καθόλου απόκλιση από το ως άνω όριο.  Στις παραπάνω περιπτώσεις, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, η οποία αποστέλλεται μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος.   Αν οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της άνω προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως μη κανονική και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Αν οι εξηγήσεις δεν γίνουν αποδεκτές, η προσφορά απορρίπτεται, ωστόσο δεν καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής.  Οι παρεχόμενες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα, οι οποίες υποβάλλονται, ομοίως, μέσω της λειτουργίας « Επικοινωνία», ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες ο προσφέρων διαμόρφωσε την προσφορά του, αποτελούν δεσμευτικές συμφωνίες και τμήμα της σύμβασης ανάθεσης που δεν μπορούν να μεταβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναλυτικά αναφερόμενα στο άρθρο 31 του ν. 4412/2016  Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, προς έγκριση, μεταβιβάζοντας παράλληλα ξανά την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον αρμόδιο πιστοποιημένο χρήστη της αναθέτουσας αρχής.   Η αποδοχή ή απόρριψη των εξηγήσεων των οικονομικών φορέων, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία περιλαμβάνεται στο ως άνω πρακτικό, ενσωματώνεται στην απόφαση της επόμενης περίπτωσης (θ). Για την εξέταση των εξηγήσεων δύναται να συγκροτούνται και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 221 ν. 4412/2016.  
θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους προσφέροντες, εκτός από εκείνους, οποίοι αποκλείστηκαν οριστικά, λόγω μη υποβολής ή προσκόμισης της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παρούσας παραγράφου 4.1 και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις οικονομικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης.  
ι) Επισημαίνεται, τέλος, ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. Τα αποτελέσματα της ως άνω κλήρωσης ενσωματώνονται, ομοίως, στην απόφαση της προηγούμενης περίπτωσης (θ).  
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4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης  
α) Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα προβλεπόμενα, στο άρθρο 23 της παρούσας, αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης. Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει, εντός της ως άνω προθεσμίας, αίτημα, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράτασή της, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.   
β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή, δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή και γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωση, εφόσον υποβάλλονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:   i) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα, και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille   ii) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  iii) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει περί βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής- επικύρωσης των αντιγράφων  iv) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,     v) είτε της παρ. 13 του άρθρου 80 του ν.4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.   Επιπλέον δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.  Τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF. 
 
 
β.1) Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα).  Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : i) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει, (ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα)  
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ii) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους,  καθώς και   iii) τα έντυπα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) ή προξενική θεώρηση και δεν είναι επικυρωμένα από δικηγόρο.  Σημειώνεται ότι στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χαʆ γης της 5ης.10.1961, που κυρωʆ θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφοʆ σον συνταʆ σσονται σε κραʆ τη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής απο την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.   
γ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα ανωτέρω η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις, κατά την έννοια του άρθρου 102 ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Αν ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω προθεσμίας, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή τυχόν ζητήσει την προσκόμιση δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν από το σταʆ διο κατακυʆ ρωσης, κατ’ εφαρμογηʆ  της διαʆ ταξης του αʆ ρθρου 79 παραʆ γραφος 5 εδαʆ φιο α΄ ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.   
δ) Αν, κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι: i) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι εκ προθέσεως απατηλά ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία    ή ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας,    απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.  Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
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προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μέχρι τη σύναψη της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η προσκομισθείσα, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας, εγγύηση συμμετοχής.,.  Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι:  α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής των άρθρων 22.Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στην παρούσα , η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται.  Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους (α) και (γ) του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε κατακύρωσης της σύμβασης είτε ματαίωσης της διαδικασίας, ανά περίπτωση.  Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 ν. 4412/2016, ήτοι με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ιδίου νόμου.   Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί  την  απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 302 του ν. 4412/2016 και της αντίστοιχης περ. γ της παραγράφου 4.1 της παρούσας, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  
ε)   Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  i. η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω,  ii. παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,  iii. έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  iv.  ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ίδιου νόμου, και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης.  Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
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 Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της ως άνω ειδικής πρόσκλησης. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, και με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του παρόντος άρθρου 4.2 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.   Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει στον ανάδοχο την ως άνω ειδική πρόσκληση, εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.  
 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων/ Προσωρινή 
δικαστική προστασία  

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.  Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της 
διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευσή της στο 
ΚΗΜΔΗΣ. Η ως άνω προθεσμία ισχύει και για κάθε τροποποίηση της διακήρυξης διαγωνισμού  Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.  
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Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και , κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με άρθρο 15 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα.   Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59  Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία ανακοινώνεται και πιστοποιείται εκ των προτέρων από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αναστέλλονται για το αντίστοιχο διάστημα οι σχετικές προθεσμίες. Σε περίπτωση αιφνίδιας τεχνικής αδυναμίας του ΕΣΗΔΗΣ, το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται και η προσφυγή κατατίθεται στην ΕΑΔΗΣΥ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η δε τεχνική αδυναμία πιστοποιείται εκ των υστέρων.   Η έκταση της προσφυγής δεν υπερβαίνει το όριο των είκοσι πέντε (25) σελίδων. Υπέρβαση του ορίου των σελίδων δικαιολογείται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως ιδίως, αν με την προσφυγή αμφισβητείται η πλήρωση πλήθους τεχνικών προδιαγραφών. Το Κλιμάκιο εξέτασης της προσφυγής μπορεί να ζητήσει, με πράξη του Προέδρου του, τον περιορισμό της αδικαιολόγητης έκτασής της. Αν ο προσφεύγων δεν συμμορφωθεί με την πράξη του προηγούμενου εδαφίου, καταβάλλει παράβολο ίσο προς το διπλάσιο του παραβόλου.  Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.   Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/2017.   Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.  Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας ¨Επικοινωνία»:   
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.  
β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
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να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 
 
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την έκθεση απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 
 
δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής.  Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.  
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και την ακύρωσή της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως άνω αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την 
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άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος  Σχετικά με την υπογραφή του συμφωνητικού, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παρ. 4, 5, 7, 8 του άρθρου 105 καθώς και στο άρθρο 135 του ν. 4412/2016. Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω:    

1. Το συμφωνητικό, συμπεριλαμβανομένων των παρασχεθεισών εξηγήσεων του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 313 του ν. 4412/2016, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών με τις οποίες ο ανάδοχος διαμόρφωσε την προσφορά του, 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα   Παραρτήματα τους,  
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  
10.  Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.  Τα ανωτέρω έγγραφα της σύμβασης ισχύουν, όπως διαμορφώθηκαν, με τις συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω. 

 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας  
6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  
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6.3.  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρωʆ θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2.β) της παρούσας. Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα  συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τα οριζόμενα, ομοίως, στο άρθρο 4.2.β) της παρούσας.   
6.4.                     Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή τους,  μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
 

6.5. Η  επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 
 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία   
7.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 

1. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) 

2. του ν. 5167/2024 «Αναδιάρθρωση σιδηροδρομικού τομέα και ενίσχυση ρυθμιστικών φορέων 
μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄124) και ιδίως των άρθρων 30 και 32 ως προς την κατάργηση 
του ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργολαβικών συμβάσεων, 

3. του ν. 5090/2024 «Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για 
την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης -Εκσυγχρονισμός του 
νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας» (Α’ 
30), και ιδίως των άρθρων 134 και 135 ως προς την ευθύνη νομικών προσώπων/ οντοτήτων για 
αδικήματα δωροδοκίας 

4. του ν. 5005/2022 (Α’ 236) «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό 
Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις 
αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες 
ρυθμίσεις»,  

5. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”, 

6. του ν.4912/2022 (ΦΕΚ59/Α/17.03.2022) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης» 

7. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις»  

8. του ν. 4640/2019(Α  190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω 
εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις». 

9. του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις», 
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10. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 

11. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου 
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων 
και λοιπές διατάξεις» 

12. του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
13. του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
14. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
15. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
16. του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
17. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
18. της παραγράφου 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  ν. 

3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 
(ΚΔΕ), όπως μεταβατικά ισχύουν  

19. του ν. του ν. 5144/2024 (Α’162) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  
20. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
21. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”. 
22. του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 

μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.). 
23. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.» 
24. του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 
25. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 
26. της υπ’ αριθμ. της υπ΄ αριθμ. Κ.Υ.Α. 52445 ΕΞ 2023/4-4-2023 Κοινής Απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, με θέμα 
«Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», ( Β’2385 με 
διορθ. σφαλ. στο Β’ 3061). 

27. της υπ’ αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β΄5623/02.11.2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την 
Επιτροπή της παρ.  9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016», 

28. της υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες 
Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση). 

29. της υπ΄ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (B’ 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44), 

30. της υπ’αριθμ. 63446/31.05.2021 (B’ 2338/02.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», 

31. της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 
4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 
1511). 

32. της Κοινής Διαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης  με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4). 

33. της με αρ. 166278/2021  Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 2813) «Ρυθμίσεις τεχνικών 
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ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
(εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα». 

34. της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

35. της με αρ. 64233/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 2453) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

36. της με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019  Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607) 
Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή 
σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες,  

37. «Έγκριση εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με 
υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες», 

38. της με αριθμ. 244140/09-08-2023  Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 5115) 
«Έγκριση ογδόντα (80) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή 
σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες», 

39. της με αριθμ. 70969/07-03-2024  Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 1890) 
«Έγκριση της πρώτης αναθεώρησης εβδομήντα εννέα (79) και της δεύτερης αναθεώρησης 
δεκαοκτώ (18) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα 
Δημόσια Έργα και Μελέτες», 

40. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες 
συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016», 

41. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών (B΄ 1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις 
έργων». 

42. της με αριθμ με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόφασης με θέμα «Έκδοση 
Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, 
υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων». 

43. του ν. 5106/2024 (ΦΕΚ 63/Α/01.05.2024) «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης 
και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης 
της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας και άλλες επείγουσες διατάξεις», 

44. - «την υπ' αριθμ. 118480/02-05-2024 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Υποδομών & 
Μεταφορών «Θέση σε λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, Μελετών, 
Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΟΠΣ ΜΗ.Σ.Ε.) στη Γενική Γραμματεία 
Υποδομών 

45.  της από 26.02.2026 / 6607 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΑΣΥ για την διενέργεια 
του διαγωνισμού  

46. των Αποφάσεων του αρμόδιου διοικούντος οργάνου της ΣΤΑΣΥ για συγκρότηση επιτροπής 
διαγωνισμών υπ’ αριθμόν  174/23.03.2026 

47. της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 2026 με αρ. ΑΔΑ:  6ΤΥΞΟΡΛΟ-ΗΓΦ  
7.2   Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.   
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7.3     Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται 
και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε 
φορά νομοθεσία.    

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου  
8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από προϋπολογισμό της ΣΤΑΣΥ 2026, (ΑΔΑ: 6ΤΥΞΟΡΛΟ-

ΗΓΦ). 
 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,1 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας  Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ 3 ν. 4912/2022, της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), της κράτησης 2,5‰ υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016. (Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης 

της παρ. 6 του άρθρου 36 η τελευταία κράτηση δεν επιβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 376 παρ. 
18 ν. 4412/2016  ).  

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ .λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ .λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
  
8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.   
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών   Η αναθέτουσα αρχή τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας « Επικοινωνία» του υποσυστήματος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  310 και 103  του ν. 4412/2016. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικηʆ ς προθεσμιʆας παραλαβηʆ ς προσφορωʆ ν. Τα ανωτεʆρω ισχυʆ ουν κατ΄ αναλογιʆαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.   
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης  Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 1285/04.03.2026     για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2025  και με αρ.  ΑΔΑ  6ΤΥΞΟΡΛΟ-ΗΓΦ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  
Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 

έργου 
 
Τίτλος του έργου 
  Ο τίτλος του έργου είναι:  
 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της ΣΤΑΣΥ ΣΤΗΝ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ». 
 
  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  69.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών 46.467,00 Ευρώ Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 8.904,06 Ευρώ Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 8.755,66 Ευρώ, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  Απολογιστικά ποσού 1.180,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε.+Ο.Ε. που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του  άρθρου 154 του ν. 4412/2016.  Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 693,28 Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για λόγους οικονομίας κλίμακας και λόγω ότι είναι ενιαίο, αδιαίρετο και τεχνικά 

αλληλένδετο, και δεν δύναται να υλοποιηθεί τμηματικά χωρίς να διακυβεύεται η 
αρτιότητα, η λειτουργικότητα και η ολοκληρωμένη παράδοσή του.   

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου    Το έργο που αναφέρεται στο θέμα θα εκτελεστεί στις εγκαταστάσεις των παιδικών κατασκηνώσεων της ΣΤΑΣΥ στην Βαρυμπόμπη. 
 
  Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η ανακαίνιση του υφιστάμενου γηπέδου πετοσφαίρισης και η κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στο χώρο των αθλοπαιδιών των παιδικών κατασκηνώσεων που διατηρεί η ΣΤΑΣΥ στην Βαρυμπόμπη  Όλες οι εργασίες θα κατασκευασθούν και θα επιμετρηθούν όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και τα άρθρα του τιμολογίου μελέτης    
Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 337 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 337 και 156 ν. 4412/2016.  Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 
 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  
 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  
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 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Οομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με την με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» 

ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016», η οποία έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων.   
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου  Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 4 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης Αναλυτικότερα στοιχεία για τις προθεσμίες  του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.   
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών  
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.   
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016, καθώς και στην παρ. 3.5 περ. γ έως στ της παρούσας.   .  
13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.    
13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.  
13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης  Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).   
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής   
15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της αξίας της 
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σύμβασης δηλαδή σε 1.380,00 €  χίλια τριακόσια ογδόντα ευρώ.    Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
  
15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 12 του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  α) την ημερομηνία έκδοσης,  β) τον εκδότη,  γ) την αναθέτουσα αρχή ή τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου,  προς τον οποίο απευθύνονται,  δ) τον αριθμό της εγγύησης,  ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων).  η) τα στοιχεία της διακήρυξης ( αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,  θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 
                     
15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  
15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων: 

 αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,  
 παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 22  
 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας δικαιολογητικά 
 στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα άρθρο 4.2 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν,    από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 
 δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού. 
 υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου2 του ν. 4412/2016 
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 δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της προβλεπόμενης, στο άρθρο 4.1 (η) προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς,    
15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
 καλής εκτέλεσης.  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016.   
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής 
(Πριμ)  
16.1 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.   
16.2 Δεν προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο     
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  
17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (ή του τμήματος της σύμβασης, σε περίπτωση υποδιαίρεσης σε τμήματα), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού . Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 302 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον   ανάδοχο να καταθέσει, μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας, πλην της περ. (η), και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης .  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από το άθροισμα της συμβατικής προθεσμίας, της οριακής προθεσμίας και του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 171 του ν. 4412 και τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής, στην περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία εκδίδεται μετά από προηγούμενη εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Ειδικά, σε περίπτωση οριστικοποίησης της απόφασης έκπτωσης του αναδόχου, το σύνολο των εγγυήσεων για την καλή εκτέλεση του έργου, καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, ως ειδική 
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ποινική ρήτρα, και κατά μέγιστο μέχρι το υπολειπόμενο προς κατασκευή ποσό της σύμβασης και εφόσον ληφθεί υπόψη προς επιστροφή αρνητικός λογαριασμός. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύμβασης, κατά το άρθρο 302 του ν. 4412/2016, μειώνεται αμέσως μετά από την έγκριση της τελικής επιμέτρησης από τη διευθύνουσα υπηρεσία, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της συνολικής αξίας.  Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά από την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασμού του έργου. 
 

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας Δεν απαιτείται  
17. 3 Οι κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 του ν. 4412/2016, περί λογαριασμών και πιστοποιήσεων, μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις υποβεβλημένες στην υπηρεσία επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, η οποία συνοδεύεται από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν υποβληθεί οι επιμετρήσεις.  
Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών  
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικαʆ  ιδρυʆ ματα ηʆ  ασφαλιστικεʆς επιχειρηʆ σεις καταʆ  την εʆννοια των περιπτωʆ σεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του αʆ ρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργουʆ ν νοʆ μιμα στα κραʆ τη- μέλη    της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.   
17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.     
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης  
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 7η 
Απριλίου και ώρα 14:00.   
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 8η Απριλίου 
και ώρα 11:00. 
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 Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Σε περίπτωση που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω έργο με την εκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος (επαναληπτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016).  
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών  
19.1 Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 παρ.3του ν. 4412/2016, για διάστημα 13 μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
19.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στο παρόν απορρίπτεται ως μη κανονική.  
19.3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής. κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο στην παρ. 19.1 . Μετά από τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν από την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους. Η διαδικασία ανάθεσης συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.  
19.4 Αν λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει, εκ των υστέρων, από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν τον χρόνο ισχύος της προσφοράς τους, καθώς και της εγγύησης συμμετοχής, οπότε η διαδικασία συνεχίζεται με τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες.  
Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης  
1. Η παρούσα Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ. 
2. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
 
3. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.stasy.gr), αναρτάται σχετική ενημέρωση, 
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.  
 
4. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016  
5 Το Τεύχος Διακήρυξης αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,   Οι δαπάνες των απαραίτητων δημοσιεύσεων της περίληψης της παρούσας στον ελληνικό τύπο (περιφερειακό ή/και τοπικό), καταβάλλονται από τον αναθέτοντα φορέα που έδωσε την εντολή καταχώρισης στην εφημερίδα, εντός των προθεσμιών του άρθρου 69Ζ του ν. 4270/2014. Σε περίπτωση ανακήρυξης αναδόχου στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, οι ως άνω δαπάνες παρακρατούνται από τον αναθέτοντα φορέα και αφαιρούνται από το τίμημα που οφείλει στον ανάδοχο κατά τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας.  
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης    
21.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών    που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ες έργου Οικοδομικά  και έργα Οδοποιϊας και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τριʆτες χωʆ ρες που δεν εμπιʆπτουν στην περιʆπτωση γ΄ της παρουʆ σας παραγραʆ φου και εʆχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές 
διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν 
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν 
υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν 
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 
 
21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης, 
 
21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (γ) και (ε)  του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.  Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής : - αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, αυτές θα πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης  - αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Β της παρούσας, κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως άνω άρθρο, τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω, αθροιστικά πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου.   
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των 
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παρακάτω περιπτώσεων: 
 

 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα  εγκλήματα: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας, στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 
γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017)) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου  2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), ), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
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101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου   εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχειριστές. β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.  γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον, κατά περίπτωση, νόμιμο  εκπρόσωπο. 
 

22.A.2 

α) Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία  ή/και  
β) η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική ασφάλιση. Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους, στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού  
22.A.3  Δεν εφαρμόζεται. 
 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης   προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,                    
(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία  ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 





32 

έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.   Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  
(γ) εαʆ ν, με την επιφυʆ λαξη της παραγραʆ φου 3β του αʆ ρθρου 44 του ν. 3959/2011(Α΄93), περιʆ ποινικωʆ ν κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών  απατηλών δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, καθώς και του άρθρου 23 της παρούσας, 
(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά του. 
22.Α.5.   Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων.   
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις 
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία 
(3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 
 

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 22.Α.1 και 22.Α.4, εκτός από την περίπτωση β, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
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παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων.  Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση Η εξέταση των, κατά τα ανωτέρω, προσκομισθέντων από τον οικονομικό φορέα στοιχείων, για τη διαπίστωση της επάρκειας η μη των επανορθωτικών μέτρων που έλαβε και επικαλείται, θα πραγματοποιηθεί κατά το στάδιο της εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Η ΣΤΑΣΥ αποστέλλει στην Επιτροπή εξέτασης επανορθωτικών μέτρων για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, της περ. β της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 το σχέδιο της απόφασής της περί της διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων, συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία. Το σχέδιο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής, μαζί με όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία αποστέλλονται, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου epanorthotika-erga@eaadhsy.gr.  Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν έχει προσκομίσει, με δική του πρωτοβουλία, τα στοιχεία, με τα οποία αποδεικνύονται τα επικαλούμενα μέτρα αυτοκάθαρσης (εκδοθείσες αποφάσεις διοίκησης, αποδεικτικά εξόφλησης προστίμων, αλληλογραφία με αρμόδιες ελεγκτικές αρχές κ.λπ.), η αναθέτουσα αρχή, πριν από τη σύνταξη και αποστολή του σχεδίου απόφασης στην Επιτροπή, υποχρεούται να ζητήσει από τον οικονομικό φορέα την προσκόμισή τους, εντός προθεσμίας, που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι τα αιτούμενα στοιχεία δεν προσκομίστηκαν. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποβάλει αίτημα για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από έγγραφα, με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των στοιχείων, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Αν η ΣΤΑΣΥ κρίνει ότι τα στοιχεία που προσκόμισε ο οικονομικός φορέας δεν είναι πλήρη ή απαιτούνται διευκρινίσεις, πριν από την αποστολή του σχεδίου της απόφασής της στην Επιτροπή, καλεί τον οικονομικό φορέα για τη συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων ή/και την παροχή διευκρινίσεων, εντός προθεσμίας, που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες.  Αν ο οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της ΣΤΑΣΥ, το γεγονός αυτό μνημονεύεται στο σχέδιο της απόφασης.  Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν εξετάζονται από την Επιτροπή επανορθωτικά μέτρα που επικαλείται ένας οικονομικός φορέας, προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία του, εφόσον αυτά έχουν ληφθεί μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή δεν τα λαμβάνει υπόψη και δεν τα μνημονεύει στο σχέδιο της απόφασής της που αποστέλλει στην Επιτροπή.  Στην περίπτωση που, κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, από τον οικονομικό φορέα, δεν συνέτρεχε στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 4, εκτός από την περ. β’ αυτής, του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, αλλά η συνδρομή του προέκυψε, κατά τη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας (οψιγενής μεταβολή), τα μέτρα αυτοκάθαρσης που επικαλείται, λαμβάνονται 
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υπόψη από την ΣΤΑΣΥ, κατά τη σύνταξη του σχεδίου απόφασής της και εξετάζονται από την Επιτροπή. 
 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.  
 
22.Α.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης, καθώς και στην υπ’ αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β΄5623/02.11.2022) αποʆ φαση του Υπουργουʆ  Αναʆ πτυξης και Επενδυʆ σεων με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ.  9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»1 . Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες εξέτασης και επανεξέτασης των επανορθωτικών μέτρων ρυθμίζονται αναλυτικά στην ως άνω υπουργική απόφαση  
 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)  

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, ανά περίπτωση, στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του   Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Δεν απαιτείται 
 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Εγγραφή στο ΜΕΕΠ ή στο ΜΗΕΔΕ  
22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης Δεν εφαρμόζεται. 
 
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 
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με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).  Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και, εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.   Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22.Α της παρούσας.   Η αντικατάσταση του φορέα, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής  ή για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρούσας, γίνεται κατόπιν πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης στον οικονομικό φορέα, για κάθε τρίτο στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. Ο φορέας με τον οποίο αντικαθίσταται ο φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.  Η εκτέλεση των εργασιών γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 
 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79  παρ. 1 του ν. 4412/2016, το οποιʆο ισοδυναμειʆ με  ενημερωμεʆνη υπευʆ θυνη δηʆ λωση, με τις συνεʆπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της παρούσας.  Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  
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Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές και μπορεί να υπογράφεται ψηφιακά και μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 27 του  ν. 4727/2020    Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ..  Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.   Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν .  Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Ο οικονομικός φορέας φέρει την υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, με ακρίβεια στην αναθέτουσα αρχή, ως έχουσα την αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου για την τυχόν συνδρομή λόγων αποκλεισμού, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν.   4412/2016 και στο άρθρο 22.Α  της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. Επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο ερώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης για σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η τριετής παραγραφή της παρ. 10 του άρθρου 73, περί λόγων αποκλεισμού, ή η εφαρμογή της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.  Οι προηγούμενες αρνητικές απαντήσεις στο ανωτέρω ερώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης, από οικονομικούς φορείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετούν τον λόγο αποκλεισμού των περ. ζ’ ή/ και θ’ της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και δεν απαιτείται να δηλωθούν κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και κάθε αντίστοιχου εντύπου.  Όσον αφορά τις υποχρεώσεις  για την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.   Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
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Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ  του υπεργολάβου.  Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κάθε φορέα, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται.    
 
23.2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

 Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας, κρίνονται: α) κατά την υποβολή της προσφοράς, με την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς τα αποδεικτικά μέσα που γίνονται αποδεκτά θεωρείται ότι ισχύουν και κατά τον χρόνο υπογραφής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του άρθρου 79, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή, αυτεπαγγέλτως, ή έτερος οικονομικός φορέας που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, με την άσκηση προσφυγής σύμφωνα με το Βιβλίο IV, αποδείξει ότι τα αναφερόμενα σε αυτά δεν ίσχυαν κατά τον χρόνο υπογραφής του Ε.Ε.Ε.Σ.,  β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α  έως δ) και  γ)κατά την εξέταση της υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με  την περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/16, και στο άρθρο 4.2  (ε) της παρούσας.  Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε).  Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.   Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.  Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 23.3 έως 23.10 της παρούσας, υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4.2 (β) της παρούσας. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.   
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23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.    Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της παρούσας: Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:  
απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. Για τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα νομικά πρόσωπα και οντότητες, προσκομίζεται επιπλέον ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των  άρθρων 134- 135 του ν. 5090/ 2024   
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι: 
β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της  Α.Α.Δ.Ε. 
 

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον  e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη-μηχανικούς του που στελεχώνουν το πτυχίο της εργοληπτικής επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας εκδιδόμενο από τον eΕΦΚΑ.   
β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
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φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.   
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.   Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα: 
 
γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας», με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης  καθώς και  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση. Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.  
 
γ2) πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί 
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.  Τα φυσικά πρόσωπα δεν υποβάλλουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.  
 
γ3) εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet,  από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.  Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.  
(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα  πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα ή τα    πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας  Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)  του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού. Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), όπως προβλέπεται στη με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) απόφαση, περί ενημερότητας πτυχίου, όπως ισχύει, από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. Μετά τη λήξη ισχύος των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 και την πλήρη έναρξη ισχύος των διατάξεών του τελευταίου, για τις εγγεγραμμένες στο Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργοληπτικές επιχειρήσεις, η μη συνδρομή του ως άνω λόγου αποκλεισμού περί σοβαρού επαγγελματικού 
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παραπτώματος, αποδεικνύεται με την υποβολή του πιστοποιητικού του Τμήματος ΙΙ του εν λόγω μητρώου που συνιστά επίσημο κατάλογο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του ως άνω π.δ. 
(ζ) Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού. 
 
23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από   την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), ή βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, ανά περίπτωση, στην/στις κατηγορία/ες Οικοδομικά  
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας.   Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις έκδοσης αυτών προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή τους   
23.5  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 Δεν απαιτείται  
23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ    Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:  
 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 
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 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται από την ως άνω βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση.  Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.   Ειδικά για τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων,   οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ αποδεικνύονται με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.   
 
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή   διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορουʆ ν να προσκομιʆζουν στις αναθεʆτουσες αρχεʆς πιστοποιητικοʆ  εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου .  
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του 
άρθρου 22. Γ και 22.Δ, της παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, 
ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων 
μητρώων.  
 
23.7  Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε  Δεν απαιτούνται.  
23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:  Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», με θέμα: “Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου- Κατακύρωση’’, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος   Ειδικότερα:  
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται:  
1) στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά 
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ή προαιρετικά στο ΓΕΜΗ και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ:  α) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του .    β) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, Γενικό 
Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  
2) Στις λοιπές περιπτώσεις τα, κατά περίπτωση, νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.   Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου  χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες.   
Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.  
Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 254 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  
Δ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο/ ατομική επιχείρηση, εφόσον έχει χορηγήσει εξουσίες εκπροσώπησης σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 
 
23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α)Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
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κατάλογος ή το πιστοποιητικό. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στις τάξεις 3η έως και 7η, μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, υποβάλλοντας «Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών : - απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης. Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  - φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας. - τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας   υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις) από την Ενημερότητα Πτυχίου. - το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 22. Α.4. (θ). - το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 23.3. (στ). - τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.    Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ- ΤΜΕΔΕ), ο προσφέρων προσκομίζει επιπλέον της ενημερότητας πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.  Από την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιητικό εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), αποτελεί επίσημο κατάλογο και απαλλάσσει τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις από την προσκόμιση των αποδεικτικών μέσων που προβλέπονται στα άρθρα 47 επόμενα.      
23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ   Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την  υποβολή σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.  Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο 
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υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  
23. 11 Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: • οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  • οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.     
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς  
24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους: (α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» σύμφωνα με τα κατωτέρω:  
24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα υπό (α) και (β) στοιχεία:: 
 
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).   Επίσης δύναται να περιλαμβάνει και συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο οικονομικός φορέας μπορεί να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ. Η συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 79Α του ίδιου ν. 4412/2016.  
β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.   
 
 
24.3Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες και υπογράφεται, τουλάχιστον με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό.   
24.4 Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται δημόσια ή/ και ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 β της παρούσας.  
24.5 Επισημαίνεται ότι οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το 
Υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς σε 
μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), τα οποία υποβάλλονται και γίνονται 
αποδεκτά, υπογεγραμμένα, τουλάχιστον,  με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία 
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υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται 
στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄  

 
Άρθρο 25:  Υπεργολαβία  
25.1 Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Αν ο ανάδοχος πρότεινε συγκεκριμένους υπεργολάβους κατά την υποβολή της προσφοράς του, υποχρεούται, κατά την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης, να προσκομίσει την υπεργολαβική σύμβαση. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να χορηγήσει προθεσμία στον ανάδοχο κατ’ αίτησή του, για την προσκόμιση της υπεργολαβικής σύμβασης με τον αρχικώς προταθέντα υπεργολάβο ή άλλον, που διαθέτει τα αναγκαία, κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής, προσόντα, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος.     
25.2 Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 253 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
25.3 Δεν προβλέπεται   
25.4  Η αναθέτουσα αρχή: 
 
α) ελέγχει την επαγγελματική καταλληλότητα του υπεργολάβου να εκτελέσει το προς ανάθεση τμήμα, κατά την έννοια του άρθρου 22.Β (άρθρο 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και επαληθεύει τη μη συνδρομή, στο πρόσωπό του, των λόγω αποκλεισμού του άρθρου 22.Α.1, 22.Α.2 και 22.Α.9 (άρθρα 73 παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), σύμφωνα με τα κατά περίπτωση ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας (άρθρα 79 έως 81 ν. 4412/2016).   
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν κατόπιν του ελέγχου και της επαλήθευσης της ως άνω περίπτωσης (α), διαπιστώνεται ότι δεν πληρούνται οι όροι επαγγελματικής καταλληλλότητας του υπεργολάβου ή όταν συντρέχουν οι ως άνω λόγοι αποκλεισμού του.  
 Άρθρο 25Α :  Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών  Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει ή σχετίζεται με την  ερμηνεία και/ ή το κύρος και/ή την εφαρμογή και/ή την εκτέλεση της συμβάσης  επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο διοικητικό εφετείο της περιφέρειας, στην οποία έχει υπογράφει η σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 175 ν. 4412/2016.   
[Η΄(Εναλλακτικά) Ρήτρα διαιτησίας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού 
Συμβουλίου  Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται ότι όλες οι διαφορές που προκύπτουν ή σχετίζονται με την  ερμηνεία και/ ή το κύρος και/ή την εφαρμογή και/ή την εκτέλεση  της  σύμβασης, επιλύονται οριστικά από διαιτητικό δικαστήριο /όργανο  το οποίο διορίζεται και διεξάγει τη διαιτησία σύμφωνα με τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για τις διαιτησίες του Δημοσίου. (Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις που ισχύουν για τις διαιτησίες του Δημοσίου, η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να καθορίσει στο σημείο αυτό, κατά περίπτωση, το περιεχόμενο της διαιτητικής ρήτρας σύμφωνα με τον επιλεγέντα φορέα διαιτησίας, περιέχον μεταξύ άλλων, τους κανόνες που διέπουν τον ορισμό των διαιτητών, τους εφαρμοστέους κανόνες διαιτησίας, την έδρα του διαιτητικού δικαστηρίου (ή οργάνου), τις αμοιβές των διαιτητών (εφόσον δεν ορίζονται από τους εφαρμοστέους κανόνες διαιτησίας), τη γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαιτησία και κάθε άλλο σχετικό θέμα).   
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Η διεξαγωγή της διαιτησίας υπόκειται στον «Κανονισμό Διαφάνειας στις δυνάμει Συνθήκης Διαιτησίες Επενδυτών-Κρατών» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration) της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL), οι διατάξεις του οποίου κατισχύουν των εφαρμοστέων κανόνων διαιτησίας που καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 175 ν. 4412/2016,   Της προσφυγής στο διαιτητικό δικαστήριο/ όργανο προηγείται στάδιο συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών. Για τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς συγκροτείται Συμβούλιο Επίλυσης Διαφορών (ΣΕΔ). Η αμοιβή κάθε μέλους του ΣΕΔ καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 ν. 4640/2019 (Α’ 190), περί αμοιβής διαμεσολαβητή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 176 ν. 4412/2016 και ο ν. 4640/2019.   
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις   
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 5239/27.10.2023 Απόφαση. 
 
26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. Ο Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 
 
26.3 Οι προσφέροντες, με την υποβολή της προσφοράς τους, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης  
 
26. 4 Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως προσφέρων ή ως νόμιμος εκπρόσωπος προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 
 
26. 5 Αν, μετά από την τυχόν οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 160 του ν. 4412/2016,  η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση του έργου, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του παρόντος  διαγωνισμού και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισμό. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται, εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην Προϊσταμένη Αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η Προϊσταμένη Αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις του ν. 4412/2016.  Η διαδικασία της παρούσας δεν εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που η Προϊσταμένη Αρχή κρίνει, ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον κύριο του έργου ή έχουν επέλθει λόγω εφαρμογής νέων κανονισμών αλλαγές στον τρόπο κατασκευής του έργου, ενώ μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από αυτοδίκαιη διάλυση της σύμβασης κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυση με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου κατά τις κείμενες διατάξεις. 
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Αθήνα 2026 
(Τόπος – Ημερομηνία)   

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 

Βασιλική Τραυλού 
Πολιτικός Μηχανικός    

  
Βασίλειος Λιάπης 

Δ/ντής Συντήρησης Υποδομής 
& Έργων 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 Αθανάσιος Ν. Κοτταράς  Διευθύνων Σύμβουλος   
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ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-022/26 

 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΣΤΗΝ 
ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ           ΤΔ- 022/26   

CPV: 45212221-1   
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ        
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ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 
ΣΤΑΣΥ ΑΕ 

 
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ & 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΣΤΗΝ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €69.000,00 
( ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) 
 

 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  

  
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Αντικείμενο της Συγγραφής  -  Ορισμοί Αντικειʆμενο της παρουʆ σης Ε.Σ.Υ. ειʆναι η διατυʆ πωση των ειδικωʆ ν οʆ ρων, συʆ μφωνα με τους οποιʆους και σε συνδυασμοʆ  με τους οʆρους  των λοιπωʆ ν συμβατικωʆ ν τευχωʆ ν θα εκτελεστειʆ  το εʆργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΣΤΗΝ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ.» Οι οʆ ροι  που χρησιμοποιουʆ νται στα Συμβατικαʆ  Τευʆ χη θα εʆχουν την ακοʆ λουθη σημασιʆα : α. Ο οʆ ρος "Αναθέτων φορέας ή "Εργοδότης", σημαιʆνει την ΣΤΑΣΥ ΑΕ. β. Ο οʆ ρος "Επιβλέπων" που μπορειʆ να αναφερθειʆ και ως "Επίβλεψη" ηʆ  "Επιβλέπουσα Υπηρεσία" ηʆ  "Διευθύνουσα Υπηρεσία" σημαιʆνει την Υπηρεσιʆα Επιʆβλεψης του εʆργου που ειʆναι η Διευʆ θυνση Συντηʆ ρησης Υποδομηʆ ς και Έργων της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. γ. «Προϊσταμένη Αρχή» (Εποπτευʆ ουσα Υπηρεσιʆα) ειʆναι το Διοικητικοʆ  Συμβουʆ λιο της ΣΤΑΣΥ ΑΕ που αποφασιʆζει για την κατακυʆ ρωση του αποτελεʆσματος του διαγωνισμουʆ  και την καταʆ ρτιση των οʆ ρων της συʆ μβασης που εποπτευʆ ει την εκτεʆλεση του εʆργου, αποφασιʆζει για οποιαδηʆ ποτε μεταβοληʆ  των οʆ ρων της Συʆ μβασης ηʆ  αʆ λλων στοιχειʆων αυτηʆ ς. Οι διοικητικεʆς πραʆ ξεις της Προϊσταμεʆνης Αρχηʆ ς υποʆ κεινται στην εʆγκριση των καταʆ  νοʆ μο αρμοδιʆων οργαʆ νων. δ. Ο οʆ ρος "Ανάδοχος" ηʆ  "Εργολάβος", σημαιʆνει το αντισυμβαλλοʆ μενο μεʆρος, εργολαʆ βο δημοσιʆων εʆργων, που αναλαμβαʆ νει εʆπειτα αποʆ  δημοπρασιʆα την εκτεʆλεση των εργασιωʆ ν που καθοριʆζονται αποʆ  τα Συμβατικαʆ  Τευʆ χη. Επιʆσης τους τυχοʆ ν νοʆ μιμους εκπροσωʆ πους του, καταʆ λληλα εξουσιοδοτημεʆνους να ενεργουʆ ν για λογαριασμοʆ  του καταʆ  τη διαʆ ρκεια εκτεʆλεσης του εʆργου. ε. Ο οʆ ρος "Σύμβαση" ηʆ  ‘’Εργολαβία’’ ηʆ  "Συμβατικά Τεύχη" σημαιʆνει τη συμφωνιʆα μεταξυʆ   της Προϊσταμεʆνης Αρχηʆ ς και του Αναʆ δοχου και περιλαμβαʆ νει οʆ λα τα στοιχειʆα που αναφεʆρονται στο αʆ ρθρο 2. στ. Ο οʆ ρος "Ε.Σ.Υ." σημαιʆνει την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.  
Συμβατικά  Τεύχη- Σύμβαση Σαν συμβατικαʆ  τευʆ χη οριʆζονται αυταʆ  που αναφεʆρονται στην διακηʆ ρυξη του εʆργου και ισχυʆ ουν με την ιʆδια σειραʆ  προτεραιοʆ τητας. Η σειραʆ  αυʆ τη αποδιʆδεται κατωτεʆρω. 1) Το συμφωνητικοʆ . 2) Η Διακηʆ ρυξη του εʆργου 3) Η Οικονομικηʆ  Προσφοραʆ  του αναδοʆχου 
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4) Το Έντυπο Οικονομικηʆ ς Προσφοραʆ ς 5) Η Ειδικηʆ  Συγγραφηʆ  Υποχρεωʆ σεων (Ε.Σ.Υ.). 6) Η Τεχνικηʆ  Περιγραφηʆ  – Τεχνικεʆς Προδιαγραφεʆς  7) Ο Προϋπολογισμοʆ ς του εʆργου (Τιμολοʆγιο Μελεʆτης). 8) τυχοʆ ν συμπληρωματικεʆς πληροφοριʆες και διευκρινιʆσεις που θα παρασχεθουʆ ν αποʆ  την αναθεʆτουσα αρχηʆ   επιʆ οʆ λων των ανωτεʆρω  
Ισχύουσες διατάξεις, Κανονισμοί  & Προδιαγραφές  Ισχυʆ ουν οι ακοʆ λουθοι Νοʆμοι και Διαταʆ ξεις : 1) Ο Ν.4412/16 «Δημοʆ σιες Συμβαʆ σεις Έργων Προμηθειωʆ ν και Υπηρεσιωʆ ν».  2) Οι διαταʆ ξεις των νομοθετημαʆ των που αναφεʆρονται ρηταʆ  στην Διακηʆ ρυξη του εʆργου  3) Η υπ' αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 αποʆ φαση του Αναπληρωτηʆ  Υπουργουʆ  Αναʆ πτυξης , Ανταγωνιστικοʆ τητας , Υποδομωʆ ν , Μεταφορωʆ ν & Δικτυʆ ων με θεʆμα “ Έγκριση τετρακοσιʆων σαραʆ ντα (440) Ελληνικωʆ ν Τεχνικωʆ ν Προδιαγραφωʆ ν (ΕΤΕΠ) , με υποχρεωτικηʆ  εφαρμογηʆ  σε οʆ λα τα Δημοʆσια εʆργα.” καθωʆ ς  και η συνοδευτικηʆ  εγκυʆ κλιος 26/ΔΙΠΑΔ/ ΟΙΚ/356/4-10-2012.  4) Η Εγκυʆ κλιος 17/2016 (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) με θεʆμα: Αποʆ φαση του Υπουργουʆ  Υποδομωʆ ν, Μεταφορωʆ ν και Δικτυʆ ων για την αναστοληʆ  της υποχρεωτικηʆ ς εφαρμογηʆ ς πενηʆ ντα εννεʆα (59) Ελληνικωʆ ν Τεχνικωʆ ν Προδιαγραφωʆ ν (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)" 5) Η ΚΥΑ Υπουργειʆων Αναʆ πτυξης και ΥΠΥΜΕΔΙ υπ' αριθ. 6690 - ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-2012 6) Η ΥΑ Δ22/4193 ΦΕΚ 4607 Β 13-12-2019 7) Γενικοʆ τερα καʆ θε διαʆ ταξη (Νοʆ μος, Διαʆ ταγμα, Αποʆ φαση, Εγκυʆ κλιος κλπ) που διεʆπει την εκτεʆλεση του εʆργου της παρουʆ σας συʆ μβασης, εʆστω κι αν δεν αναφεʆρονται ρηταʆ  παραπαʆ νω, καθωʆ ς και οι προδιαγραφεʆς ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O..  
Σύμβαση Κατασκευής Έργου-Αντικείμενο Εργασιών Η Συʆ μβαση συναʆ πτεται συʆ μφωνα με τα αʆ ρθρα 135, 136 και 316 του Ν.4412/16 με την υπογραφηʆ  συμφωνητικουʆ  που πρωτοκολλειʆται αυθημεροʆ ν στο Πρωτοʆ κολλο  του Εργοδοʆ τη. Το Συμβατικοʆ  Αντικειʆμενο συνιʆσταται στην αναʆ ληψη και εκπληʆ ρωση αποʆ  τον Αναʆ δοχο οʆ λων των υποχρεωʆ σεων που απορρεʆουν αποʆ  την Συʆ μβαση και τα αναποʆ σπαστα Συμβατικαʆ  της Τευʆχη. Μεταξυʆ  των υποχρεωʆ σεων αυτωʆ ν περιλαμβαʆ νονται και οι παρακαʆ τω: 1) Η εκτεʆλεση των εργασιωʆ ν συʆ μφωνα με την τεχνικηʆ  περιγραφηʆ  και τα λοιπαʆ  τευʆ χη δημοπραʆ τησης. 2) Η συʆ νταξη των μελετωʆ ν, ερευνωʆ ν, προγραμμαʆ των, μεθοδολογιωʆ ν, επιμετρηʆ σεων και λοιπωʆ ν τευχωʆ ν και εγγραʆ φων που προβλεʆπονται αποʆ  τα τευʆ χη δημοπραʆ τησης.   Αντικειʆμενο της παρουʆ σας Συʆ μβασης ειʆναι η ανακαιʆνιση του υφισταʆ μενου γηπεʆδου πετοσφαιʆρισης και η κατασκευηʆ  γηπεʆδου αντισφαιʆρισης στο χωʆ ρο των αθλοπαιδιωʆ ν των παιδικωʆ ν κατασκηνωʆ σεων που διατηρειʆ η ΣΤΑΣΥ στην Βαρυμποʆ μπη  Όλες οι εργασιʆες θα κατασκευασθουʆ ν και θα επιμετρηθουʆ ν οʆ πως οριʆζεται στα συμβατικαʆ  τευʆ χη και τα αʆ ρθρα του τιμολογιʆου μελεʆτης 
Χρόνος εγγύησης - Εγγύηση καλής εκτέλεσης  Ο χροʆ νος εγγυʆ ησης, καταʆ  τον οποιʆο ο αναʆ δοχος φεʆρει τον κιʆνδυνο του εʆργου και υποχρεουʆ ται στη συντηʆ ρησηʆ  του, συʆ μφωνα με την παραʆ γραφο 1 του αʆ ρθρου 157 και την παρ. 2 του αʆ ρθρου 172 και μεταʆ  την παʆ ροδο του οποιʆου ενεργειʆται η οριστικηʆ  παραλαβηʆ , οριʆζεται γενικαʆ  σε δεκαπεʆντε (15) μηʆ νες 
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αποʆ  τη βεβαιωμεʆνη περαʆ τωση των εργασιωʆ ν αν μεʆσα σε δυʆ ο (2) μηʆ νες αποʆ  αυτηʆ  υποβληθειʆ αποʆ  τον αναʆ δοχο η τελικηʆ  επιμεʆτρηση, αʆ λλως αποʆ  την ημερομηνιʆα που υποβληʆ θηκε ηʆ  με οποιονδηʆ ποτε αʆ λλο τροʆ πο συνταʆ χθηκε η τελικηʆ  επιμεʆτρηση καταʆ  τις διαταʆ ξεις του αʆ ρθρου 171 του Ν.4412/16.  Η εγγυʆ ηση καληʆ ς εκτεʆλεσης οριʆζεται σε ποσοστοʆ   5 % επιʆ της αξιʆας της συʆ μβασης προ ΦΠΑ.  Αν η εκτεʆλεση του εʆργου αναληφθειʆ αποʆ  κοινοπραξιʆα εʆχουν ισχυʆ  εκτοʆ ς των παραπαʆ νω και οι ειδικεʆς ρυθμιʆσεις του αʆ ρθρου 140 του ν.4012/16. Οι εγγυηʆσεις συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 302 του Ν.4412/16 αποʆ  πιστωτικαʆ  ηʆ  χρηματοδοτικαʆ  ιδρυʆ ματα ηʆ  ασφαλιστικεʆς επιχειρηʆ σεις καταʆ  την εʆννοια των περιπτωʆ σεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του αʆ ρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργουʆ ν νοʆ μιμα στα κραʆ τη - μεʆλη της Ευρωπαϊκηʆ ς Ένωσης ηʆ  του Ευρωπαϊκουʆ  Οικονομικουʆ  Χωʆ ρου ηʆ  στα κραʆ τη-μεʆρη της ΣΔΣ και εʆχουν, συʆ μφωνα με τις ισχυʆ ουσες διαταʆ ξεις, το δικαιʆωμα αυτοʆ . Μπορουʆ ν, επιʆσης, να εκδιʆδονται αποʆ  το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ηʆ  να παρεʆχονται με γραμμαʆ τιο του Ταμειʆου Παρακαταθηκωʆ ν και Δανειʆων με παρακαταʆ θεση σε αυτοʆ  του αντιʆστοιχου χρηματικουʆ  ποσουʆ . Αν συσταθειʆ παρακαταθηʆ κη με γραμμαʆ τιο παρακαταʆ θεσης χρεογραʆ φων στο Ταμειʆο Παρακαταθηκωʆ ν και Δανειʆων, τα τοκομεριʆδια ηʆ  μεριʆσματα που ληʆ γουν καταʆ  τη διαʆ ρκεια της εγγυʆ ησης επιστρεʆφονται μεταʆ  τη ληʆ ξη τους στον υπεʆρ ου η εγγυʆ ηση δικαιουʆχο.  
Ασφαλίσεις Ο Αναʆ δοχος, οφειʆλει να συναʆ ψει και να διατηρηʆ σει σε ισχυʆ  καθ’ οʆ λη τη διαʆ ρκεια ισχυʆ ος της συʆ μβασης, τα ασφαλιστηʆ ρια συμβοʆ λαια που προβλεʆπονται στα ακοʆ λουθα σχετικαʆ  αʆ ρθρα, με δικηʆ  του επιμεʆλεια και δικεʆς του δαπαʆ νες (την ασφαʆ λιση του Προσωπικοʆ , των Μηχανημαʆ των, και την ασφαʆ λιση της Αστικηʆ ς του Ευθυʆ νης εʆναντι Τριʆτων και της Εργοδοτικηʆ ς του ευθυʆ νης εʆναντι των εργαζομεʆνων). Η ισχυʆ ς των ασφαλιστηριʆων δεν περιοριʆζει σε καμιʆα περιʆπτωση και με κανεʆνα τροʆ πο τις ευθυʆ νες και τις υποχρεωʆ σεις που φεʆρει ο Αναʆ δοχος, οʆ πως αυτεʆς  απορρεʆουν αποʆ  την συʆ μβαση.   Οφειʆλει επιʆσης να εκπληρωʆ σει τις απαιτηʆ σεις και τις ασφαλιστικεʆς υποχρεωʆ σεις του παροʆ ντος αʆ ρθρου, και να συμμορφωʆ νεται με τις διαταʆ ξεις της κειʆμενης νομοθεσιʆας. -οʆ πως αυτηʆ  ισχυʆ ει και εʆχει εφαρμογηʆ  στην Ελλαʆ δα-, αλλαʆ  και με τις διαταʆ ξεις Κοινοτικωʆ ν οδηγιωʆ ν και της Νομοθεσιʆας της Ευρωπαϊκηʆ ς Ένωσης που σχετιʆζονται και αναφεʆρονται στον ασφαλιστικοʆ  θεσμοʆ  εν γεʆνει, συμπεριλαμβανομεʆνων τυχοʆ ν τροποποιηʆ σεων και μεταβολωʆ ν αυτωʆ ν, που τυχοʆ ν επεʆλθουν καταʆ  τη διαʆ ρκεια ισχυʆ ος της συʆ μβασης αʆ ρα και της συνολικηʆ ς περιοʆ δου ασφαʆ λισης.   Για την υπογραφηʆ  της συʆ μβασης ο Αναʆ δοχος πρεʆπει να παραδωʆ σει το ασφαλιστηʆ ριο συμβοʆ λαιο δυʆ ο (2) ημεʆρες τουλαʆ χιστον πριν την υπογραφηʆ  της Συʆ μβασης, σε διαφορετικηʆ  περιʆπτωση, καθωʆ ς και οʆ ταν το ασφαλιστηʆ ριο δεν ειʆναι συʆ μφωνο με τα παρακαʆ τω, η ΣΤΑΣΥ δικαιουʆ ται να αρνηθειʆ την υπογραφηʆ  της.  Τα ασφαλιστηʆρια θα πρεʆπει:  Να συναʆ πτονται σε Ευρωʆ   Να περιλαμβαʆ νουν και να ικανοποιουʆ ν οʆ λους τους οʆ ρους της παρουʆ σας αλλαʆ  και οποιουδηʆ ποτε αʆ λλου αʆ ρθρου που αναφεʆρεται σε ασφαλιστικεʆς υποχρεωʆ σεις και να καλυʆ πτουν κατ’ ελαʆ χιστο τα ασφαλιζοʆ μενα οʆ ρια ευθυʆ νης, και το ενδεικτικοʆ  πλαιʆσιο καλυʆ ψεων που αναφεʆρονται στο σχετικοʆ  αʆ ρθρο.  Να τυγχαʆ νουν της εʆγκρισης της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε  Η διαδικασιʆα της εʆγκρισης των ασφαλιστηριʆων αποʆ  την ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε, εʆχει σκοποʆ  την επιβεβαιʆωση της συμβατοʆ τητας των οʆρων των ασφαλιστηριʆων με τις απαιτηʆ σεις του παροʆ ντος αʆ ρθρου και αʆ λλων που σχετιʆζονται με τις ασφαλιστικεʆς υποχρεωʆ σεις του Αναδοʆχου.   Η ασφαλιστικηʆ  εταιρειʆα θα πρεʆπει να μπορειʆ να ασφαλιʆζει παρεμφερηʆ  αντικειʆμενα με αυτοʆ  της 
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παρουʆ σας συʆ μβασης και του εν λοʆγω Διαγωνισμουʆ  και να προκυʆ πτει αποʆ  το καταστατικοʆ  της οʆ τι η παροχηʆ  των ζητουμεʆνων υπηρεσιωʆ ν ενταʆ σσεται στον εταιρικοʆ  της σκοποʆ , να εʆχει συσταθειʆ και να λειτουργειʆ νοʆ μιμα συʆ μφωνα με την ελληνικηʆ  νομοθεσιʆα, συμπεριλαμβανομεʆνων των διαταʆ ξεων του Ν. 4364/2016 «Προσαρμογηʆ  της ελληνικηʆ ς νομοθεσιʆας στην Οδηγιʆα 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκουʆ  Κοινοβουλιʆου και του Συμβουλιʆου, της 25ης Νοεμβριʆου 2009, σχετικαʆ  με την αναʆ ληψη και την αʆ σκηση δραστηριοτηʆτων ασφαʆ λισης και αντασφαʆ λισης» οʆπως καʆ θε φοραʆ   ισχυʆ ει, ηʆ  συʆ μφωνα με αντιʆστοιχη Νομοθεσιʆα της Ε.Ε, Ευρωπαϊκεʆς διαταʆ ξεις περιʆ Ελευʆ θερης Παροχηʆ ς Υπηρεσιωʆ ν, οʆ πως ισχυʆ ουν, συμπεριλαμβανομεʆνων τυχοʆ ν τροποποιηʆ σεων και μεταβολωʆ ν αυτωʆ ν,   και να ειʆναι εγκαταστημεʆνη σε: α) κραʆ τος-μεʆλος της Ένωσης, β) κραʆ τος-μεʆλος του Ευρωπαϊκουʆ  Οικονομικουʆ  Χωʆ ρου (Ε.Ο.Χ.)  
Ασφάλιση προσωπικού Ο Αναʆ δοχος υποχρεουʆ ται να εʆχει ασφαλιʆσει στον ΕΦΚΑ (Ν. 4387/2016  τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και τα λοιπαʆ  ασφαλιστικαʆ  ταμειʆα ηʆ  οργανισμουʆ ς κυʆ ριας και επικουρικηʆ ς ασφαʆ λισης στην Ελλαʆ δα, οʆ λο το προσωπικοʆ  που θα απασχολειʆ ο ιʆδιος, ηʆ  οι υπεργολαʆ βοι του στην εκτεʆλεση των εργασιωʆ ν,  αναʆ λογα με την ειδικοʆ τητα και συʆ μφωνα με τις διαταʆ ξεις περιʆ ΕΦΚΑ (Ν. 4387/2016  τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), ηʆ  των λοιπωʆ ν ασφαλιστικωʆ ν ταμειʆων ηʆ  οργανισμωʆ ν, συʆ μφωνα με την εκαʆ στοτε ισχυʆ ουσα νομοθεσιʆα.  Ο Αναʆ δοχος υποχρεουʆ ται να εʆχει ασφαλιʆσει το εργατοτεχνικοʆ  και λοιποʆ  προσωπικοʆ  του εʆναντι εργατικωʆ ν ατυχημαʆ των (Employers Liability) σε αναγνωρισμεʆνες ασφαλιστικεʆς εταιρειʆες οʆ πως αναλυτικοʆ τερα αναφεʆρεται στην 6.3   Η διαʆ ταξη αυτηʆ  ισχυʆ ει τοʆ σο για το ημεδαποʆ  οʆ σο και το αλλοδαποʆ  προσωπικοʆ .  
Ασφάλιση μηχανημάτων  Ο Αναʆ δοχος και τυχοʆ ν υπεργολαʆ βοι του ειʆναι υπευʆ θυνοι για οποιαδηʆ ποτε ζημιʆα συμβειʆ σε τριʆτους (ειʆτε Σωματικηʆ  βλαʆ βη, ηʆ  Υλικηʆ  ζημιαʆ ) αποʆ  τη χρηʆ ση και τη μετακιʆνηση των οχημαʆ των για τα οποιʆα βαʆ σει νοʆ μου ειʆναι υπευʆ θυνοι, και το ατυʆ χημα ηʆ  η ζημιαʆ  εμπιʆπτει στην υποχρεωτικηʆ  ασφαʆ λιση αστικηʆς ευθυʆ νης οχημαʆ των. Ειʆναι υποχρεωμεʆνοι να συμμορφωʆ νονται με την ισχυʆ ουσα σχετικηʆ  νομοθεσιʆα και να φροντιʆζουν ωʆ στε οι οδηγοιʆ τους να πληρουʆ ν τα κριτηʆ ρια που οριʆζονται σε αυτηʆ , εφαρμοʆ ζοντας οʆ λους τους κανοʆ νες ασφαλουʆ ς οδηʆ γησης.  Ο Αναʆ δοχος  προτειʆνεται  να εʆχει ασφαλισμεʆνα τα οχηʆ ματαʆ  του που προοριʆζονται για τις αναʆ γκες της παροχηʆ ς υπηρεσιωʆ ν, με συμπληρωματικεʆς καλυʆ ψεις (ολικηʆ  - μερικηʆ  κλοπηʆ , πυρκαγιαʆ , φυσικαʆ  φαινοʆ μενα και ει δυνατοʆ ν και ιδιʆες ζημιʆες). Διευκρινιʆζεται οʆ τι σε ουδεμιʆα περιʆπτωση, ουʆ τε σε περιʆπτωση ανωτεʆρας βιʆας ηʆ  ατυχηʆ ματος, ο Αναʆ δοχος δικαιουʆ ται να διεκδικηʆ σει αποʆ  την ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε αποζημιʆωση για τυχοʆ ν ζημιʆα ηʆ  ολικηʆ  απωʆ λεια μηχανηʆ ματος. 

 
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης. (Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων & Εργοδοτικής Ευθύνης 
έναντι των Εργαζομένων)      Α) Αντικειʆμενο ασφαʆ λισης της Γενικηʆ ς Αστικηʆ ς ευθυʆ νης εʆναντι τριʆτων ειʆναι η καʆ λυψη Σωματικωʆ ν Βλαβωʆ ν και/ηʆ  Υλικωʆ ν ζημιωʆ ν που θα προκληθουʆ ν σε τριʆτους καθ’ οʆ λη τη διαʆ ρκεια ισχυʆ ος της συʆ μβασης και της περιοʆ δου ασφαʆ λισης, με υπαιτιοʆ τητα του Ασφαλισμεʆνου  καταʆ  την εκτεʆλεση των εργασιωʆ ν, την παροχηʆ  των υπηρεσιωʆ ν, ηʆ  εξ αιτιʆας ηʆ  εξ αφορμηʆ ς αυτωʆ ν, που αποτελουʆ ν το αντικειʆμενο της παρουʆ σας.  Η ασφαλιστικηʆ  εταιρειʆα υποχρεουʆ ται να καταβαʆ λει σε οʆ λες τις περιπτωʆ σεις Σωματικωʆ ν βλαβωʆ ν και/ηʆ  Υλικωʆ ν Ζημιωʆ ν τριʆτων, τα εʆξοδα υπεραʆ σπισης του Ασφαλισμεʆνου, τα ποσαʆ   αποζημιʆωσης ως ψυχικηʆ  οδυʆ νη (μοʆ νο για Σ/Β) ηʆ  ηθικηʆ  βλαʆ βη αναʆ λογα με την περιʆπτωση, τα εʆξοδα για την αντιμετωʆ πιση και την αποκαταʆ σταση των θετικωʆ ν ζημιωʆ ν αλλαʆ  και τα ποσαʆ  αποζημιʆωσης των αποθετικωʆ ν ζημιωʆ ν συνεπειʆα των Σωματικωʆ ν Βλαβωʆ ν τριʆτων ηʆ /και των Υλικωʆ ν ζημιωʆ ν στα ακιʆνητα ηʆ  κινηταʆ  τους περιουσιακαʆ  στοιχειʆα.  
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 Β) Ο Αναʆ δοχος υποχρεουʆ ται να ασφαλιʆσει και να συμπεριλαʆ βει στο ασφαλιστηʆ ριο την καʆ λυψη της Εργοδοτικηʆ ς του Ευθυʆ νης (Employers Liability) εʆναντι των εργαζομεʆνων και του λοιπουʆ  προσωπικουʆ  του καθ’ οʆ λη τη διαʆ ρκεια ισχυʆ ος της συʆ μβασης και της περιοʆ δου ασφαʆ λισης,  Αντικειʆμενο ασφαʆ λισης της Εργοδοτικηʆ ς Ευθυʆ νης ειʆναι η καʆ λυψη του Εργοδοʆ τη για ποσαʆ  που θα κληθειʆ να καταβαʆ λλει ως αποζημιʆωση ψυχικηʆ ς οδυʆ νης ηʆ /και ηθικηʆ ς βλαʆ βης αναʆ λογα με την περιʆπτωση, και για τα ποσαʆ  που οριʆζονται στα αʆ ρθρα 657 & 658 του Α.Κ, συνεπειʆα εργατικωʆ ν  ατυχημαʆ των που προξενουʆ νται καταʆ  τη διαʆ ρκεια, εξ αιτιʆας ηʆ  εξ αφορμηʆ ς των εργασιωʆ ν και των παρεχοʆ μενων υπηρεσιωʆ ν που αποτελουʆ ν το αντικειʆμενο της παρουʆ σας.  Στην εʆννοια των τριʆτων εμπιʆπτουν οʆ λοι οι εργαζοʆμενοι και το προσωπικοʆ  που εʆχει σχεʆση εξαρτημεʆνης εργασιʆας με τον Αναʆ δοχο. Η υποχρεʆωση  αυτηʆ  ισχυʆ ει τοʆ σο για το ημεδαποʆ  οʆσο και το αλλοδαποʆ  προσωπικοʆ .  Ενδεικτικοʆ  πλαιʆσιο καʆ λυψης Γενικηʆ ς Αστικηʆ ς Ευθυʆ νης • Δηλωʆ νεται και συμφωνειʆται οʆ τι στο πλαιʆσιο καʆ λυψης της Γενικηʆ ς Αστικηʆ ς Ευθυʆ νης εʆναντι τριʆτων θα περιλαμβαʆ νονται και θα ισχυʆ ουν οʆ λες οι καλυʆ ψεις που δυνητικαʆ  παρεʆχει το ασφαλιστηʆ ριο βαʆ σει των γενικωʆ ν και ειδικωʆ ν οʆ ρων του και συʆ μφωνα με τη συνηʆ θη ασφαλιστικηʆ  πρακτικηʆ  που ακολουθειʆται στα εν λοʆγω ασφαλιστηʆ ρια. Ως εκ τουʆ του, λεκτικαʆ  ασφαλιστηριʆων που εξαιρουʆ ν ενδεικτικαʆ : πυρκαγιαʆ , εʆκρηξη, βραχυκυʆ κλωμα, μεταφοραʆ  / μετακιʆνηση παʆ σης φυʆ σεως υλικωʆ ν εντοʆ ς του χωʆ ρου παροχηʆ ς των υπηρεσιωʆ ν, χρηʆ ση εξοπλισμουʆ  και εργαλειʆων, λειτουργιʆα ανυψωτικωʆ ν μηχανημαʆ των, εργασιʆες φορτοεκφορτωʆ σεων, ζημιεʆς σε οʆ μορα κτιʆσματα κ.λπ, δεν θα εʆχουν καμιʆα ισχυʆ  ως εξαιρεʆσεις και θα περιλαμβαʆ νονται στην καʆ λυψη.  Η συμφωνιʆα αυτηʆ  δεν εʆχει εφαρμογηʆ  μοʆ νο σε εξαιρεʆσεις που ισχυʆ ουν βαʆ σει της κειʆμενης ασφαλιστικηʆ ς νομοθεσιʆας , ηʆ  εξαιρουʆ νται διοʆ τι αποτελουʆ ν αντικειʆμενο αʆ λλης ασφαʆ λισης και δεν μπορειʆ να ισχυʆ σει αποʆ  την αστικηʆ  ευθυʆ νη συʆ μφωνα με την πρακτικηʆ  της αγοραʆ ς ηʆ  δεν μπορουʆ ν να εʆχουν εφαρμογηʆ  ως καʆ λυψη στη δραστηριοʆ τητα που ασφαλιʆζεται.  • Ειδικοʆ τερα για την Αστικηʆ  ευθυʆ νη αποʆ  τη χρηʆση και λειτουργιʆα παʆ σης φυʆ σεως μηχανημαʆ των  ηλεκτροκιʆνητων ηʆ  βενζινοκιʆνητων καταʆ  τη διαʆ ρκεια χρηʆσης τους για την υλοποιʆηση των παρεχοʆ μενων υπηρεσιωʆ ν διευκρινιʆζεται  οʆ τι εφοʆσον το ατυʆ χημα εμπιʆπτει σε υποχρεωτικηʆ  ασφαʆ λιση βαʆ σει της σχετικηʆ ς κειʆμενης νομοθεσιʆας, τοʆτε η εν λοʆγω καʆ λυψη θα ισχυʆ ει καθ’ υπεʆρβαση των υποχρεωτικωʆ ν οριʆων ευθυʆ νης που θα οριʆζει η εκαʆ στοτε ισχυʆ ουσα νομοθεσιʆα περιʆ υποχρεωτικηʆ ς ασφαʆ λισης αστικηʆ ς ευθυʆ νης οχημαʆ των. Εαʆ ν το ατυʆχημα δεν εμπιʆπτει σε υποχρεωτικηʆ  ασφαʆ λιση, τοʆ τε η παρουʆ σα καʆ λυψη θα ισχυʆ ει ως πρωταρχικηʆ  • Καλυʆ πτεται η εκ του αʆ ρθρου 922 του Αστικουʆ  Κωʆ δικα απορρεʆουσα ευθυʆ νη των Ασφαλισμεʆνων (ευθυʆ νη προστηʆσαντος). • Καλυʆ πτονται Ζημιεʆς σε Οργανισμουʆ ς Κοινηʆ ς Ωφελειʆας (Ο.Κ.Ω) • Καλυʆ πτονται οʆ πως οριʆζει ο νοʆ μος περιστατικαʆ  βαρειʆας αμεʆλειας, • Καλυʆ πτονται οι αποθετικεʆς ζημιʆες συνεπειʆα Σωματικωʆ ν βλαβωʆ ν και/ηʆ  Υλικωʆ ν ζημιωʆ ν  Τα οʆ ρια ευθυʆ νης που θα ισχυʆ ουν στο ασφαλιστηʆ ριο Αστικηʆ ς Ευθυʆ νης  ειʆναι κατ’ ελαʆ χιστον τα ακοʆ λουθα :  Γενικηʆ  Αστικηʆ  ευθυʆ νη εʆναντι τριʆτων  (περιλαμβαʆ νονται στα οʆ ρια, δαπαʆ νες υπεραʆ σπισης, θετικεʆς και αποθετικεʆς ζημιʆες) α. Για Σωματικηʆ  βλαʆ βη ηʆ  θαʆ νατο τριʆτων:  τετρακοʆσιες χιλιαʆ δες Ευρωʆ  (400.000,00 €) κατ’ αʆ τομο β. Για Υλικεʆς ζημιεʆς τριʆτων: τετρακοʆ σιες  χιλιαʆ δες Ευρωʆ  (400.000,00€) αναʆ  ζημιογοʆ νο γεγονοʆ ς γ. Για Σωματικηʆ  βλαʆ βη ηʆ  θαʆ νατο τριʆτων: οχτακοʆ σιες χιλιαʆ δες Ευρωʆ  (800.000,00€) σε ομαδικοʆ  ατυʆ χημα, ανεξαʆ ρτητα αποʆ  τον αριθμοʆ  των παθοʆ ντων 
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δ. Ανωʆ τατο αθροιστικοʆ  οʆριο ευθυʆ νης:  οχτακοʆσιες χιλιαʆ δες  Ευρωʆ  (800.000,00 €) για οʆ λη τη διαʆ ρκεια της ασφαʆ λισης.  Εργοδοτικηʆ  Ευθυʆ νη (υπο-οʆ ρια ευθυʆ νης της Γενικηʆ ς Αστικηʆ ς ευθυʆ νης)  α. Όριο ευθυʆ νης: διακοʆ σιες  χιλιαʆ δες Ευρωʆ  (200.000,00 €) κατ’ αʆ τομο β. Όριο ευθυʆ νης: τετρακοʆ σιες χιλιαʆ δες Ευρωʆ  (400.000,00€) σε ομαδικοʆ  ατυʆχημα,  ανεξαʆ ρτητα αποʆ  τον αριθμοʆ  των παθοʆ ντων                                  γ. Ανωʆ τατο αθροιστικοʆ  οʆριο ευθυʆ νης: τετρακοʆ σιες χιλιαʆ δες Ευρωʆ  (400.000,00€)   για οʆ λη τη διαʆ ρκεια της ασφαʆ λισης.  Στο ασφαλιστηʆ ριο περιλαμβαʆ νονται και ισχυʆ ουν οι εξηʆ ς ειδικοιʆ οʆ ροι:  1. Η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε θα ειʆναι συνασφαλιζοʆ μενη. 2. Σε περιʆπτωση που επεʆλθει ο ασφαλισμεʆνος κιʆνδυνος, η ασφαλιστικηʆ  εταιρειʆα του Αναδοʆχου θα ενημερωʆ νει εγγραʆ φως τη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε  καταʆ  την αναγγελιʆα της ασφαλιστικηʆ ς περιʆπτωσης. Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε υποʆ  την ιδιοʆ τηταʆ  της ως συνασφαλιζοʆ μενη, διατηρειʆ το δικαιʆωμα να ενημερωʆ νεται για την εʆκβαση της υποʆ θεσης καθ’ οʆ λη τη διαʆ ρκεια αυτηʆ ς και μεʆχρι την οριστικηʆ  επιʆλυσηʆ  της. Πριν την καταβοληʆ  αποζημιʆωσης τριʆτου που αφοραʆ  υπαιτιοʆ τητα της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε  και μοʆ νο τοʆ τε, η ασφαλιστικηʆ  εταιρειʆα θα πρεʆπει να εʆχει λαʆ βει προηγουμεʆνως την εʆγγραφη για το σκοποʆ  αυτοʆ  συγκαταʆ θεση της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Συμφωνειʆται οʆ τι οποιοδηʆ ποτε ποσοʆ  δεν εʆχει ασφαλισθειʆ ηʆ  δεν ανακτηθειʆ δυναʆ μει του πιο παʆ νω ασφαλιστηριʆου καλυʆ πτεται αποʆ  τον Αναʆ δοχο συʆ μφωνα με τις ευθυʆ νες του καταʆ  τη Συʆ μβαση. 3. Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε εμπιʆπτει στην εʆννοια των τριʆτων και καλυʆ πτεται για Υλικεʆς Ζημιεʆς, και απωʆ λειες των περιουσιακωʆ ν της στοιχειʆων ακοʆ μα και καταʆ  τη διαʆ ρκεια  οʆ που αυταʆ  βριʆσκονται στον εʆλεγχο και την φροντιʆδα του Αναδοʆχου για την παροχηʆ  των υπηρεσιωʆ ν του, και καλυʆ πτεται επιʆσης και για Σωματικεʆς Βλαʆ βες  στο εν γεʆνει προσωπικοʆ  της, στους υπαλληʆ λους της σε τυχοʆ ν συμβουʆ λους της ηʆ  οποιοδηʆ ποτε αʆ λλο προʆ σωπο που βριʆσκεται στις εγκατασταʆ σεις της ως προστηθειʆς της, εργολαʆ βος υπεργολαʆ βος αʆ λλων εργασιωʆ ν που ειʆτε εʆχει σχεʆση εξαρτημεʆνης εργασιʆας με τη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε η σχεʆση συνεργασιʆας με Δ.Π.Υ. 4. Στο ακρωνυʆ μιο “ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε”  που αποτελειʆ διακριτικοʆ  τιʆτλο της επωνυμιʆας  ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε οʆ που εμφανιʆζεται στο κειʆμενο συμφωνειʆται οʆ τι περιλαμβαʆ νονται Φορειʆς και Εκπροσωπουʆ σες Υπηρεσιʆες και οι σχετιζοʆ μενες εταιριʆες τους, ειʆτε υφιʆστανται και λειτουργουʆ ν καταʆ  την εʆναρξη της συʆ μβασης, ειʆτε ιδρυθουʆ ν, δημιουργηθουʆ ν ηʆ  αποκτηθουʆ ν μεσουʆ σης της συμβατικηʆ ς και ασφαλιστικηʆ ς περιοʆ δου, συμπεριλαμβανομεʆνων των εργαζομεʆνων, των υπαλληʆ λων, των συμβουʆ λων και των συνεργατωʆ ν τους. 5. Στην εʆννοια του «Ασφαλισμεʆνου» περιλαμβαʆ νονται ο Αναʆ δοχος και τυχοʆ ν Εργολαʆ βοι, Υπεργολαʆ βοι, Προμηθευτεʆς, Συνεργαʆ τες του καθωʆ ς επιʆσης και οι Εργαζοʆ μενοι και το Προσωπικοʆ  οʆ λων αυτωʆ ν, που απασχολουʆ νται -υποʆ  οποιαδηʆ ποτε θεʆση εργασιʆας- στην παροχηʆ  των ασφαλισμεʆνων υπηρεσιωʆ ν.. 6. Τα ασφαλιστηʆ ρια συμβοʆ λαια δε δυʆ νανται να ακυρωθουʆ ν, τροποποιηθουʆ ν ηʆ  να ληʆ ξουν χωριʆς προηγουʆ μενη γραπτηʆ  ειδοποιʆηση διοριʆας εξηʆ ντα (60) ημερωʆ ν, με συστημεʆνη επιστοληʆ  της ασφαλιστικηʆ ς εταιρειʆας τοʆ σο προς τον Αναʆ δοχο, οʆ σο και προς τη ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. 7. Η ασφαλιστικηʆ  εταιρειʆα παραιτειʆται αποʆ  καʆ θε δικαιʆωμα ανταγωγηʆ ς καταʆ  της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε, των Φορεʆων και των Εκπροσωπουσωʆ ν Υπηρεσιωʆ ν της, συμπεριλαμβανομεʆνων των εργαζομεʆνων, υπαλληʆ λων, συμβουʆ λων και συνεργατωʆ ν τους, σε περιʆπτωση που η βλαʆ βη ηʆ  ζημιʆα προεʆρχεται 





ΤΔ- 022/26  – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
8 

αποʆ , ηʆ  οφειʆλεται σε πραʆ ξεις ηʆ  παραλειʆψεις αυτωʆ ν που δεν ειʆναι ηθελημεʆνες. 8. Σε περιʆπτωση που επεʆλθει ο ασφαλισμεʆνος κιʆνδυνος, η ασφαλιστικηʆ  εταιρειʆα του Αναδοʆχου θα ενημερωʆ νει εγγραʆ φως τη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε  καταʆ  την αναγγελιʆα της ασφαλιστικηʆ ς περιʆπτωσης. Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε υποʆ  την ιδιοʆ τηταʆ  της ως συνασφαλιζοʆ μενη, διατηρειʆ το δικαιʆωμα να ενημερωʆ νεται για την εʆκβαση της υποʆ θεσης καθ’ οʆ λη τη διαʆ ρκεια αυτηʆ ς και μεʆχρι την οριστικηʆ  επιʆλυσηʆ  της. Πριν την καταβοληʆ  αποζημιʆωσης τριʆτου που αφοραʆ  υπαιτιοʆ τητα της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε  και μοʆ νο τοʆ τε, η ασφαλιστικηʆ  εταιρειʆα θα πρεʆπει να εʆχει λαʆ βει προηγουμεʆνως την εʆγγραφη για το σκοποʆ  αυτοʆ  συγκαταʆ θεση της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Συμφωνειʆται οʆ τι οποιοδηʆ ποτε ποσοʆ  δεν εʆχει ασφαλισθειʆ ηʆ  δεν ανακτηθειʆ δυναʆ μει του πιο παʆ νω ασφαλιστηριʆου καλυʆ πτεται αποʆ  τον Αναʆ δοχο συʆ μφωνα με τις ευθυʆ νες του καταʆ  τη Συʆ μβαση. 9. Σε περιʆπτωση που συντρεʆξει περιʆπτωση ασφαλισμεʆνου κινδυʆ νου ο Αναʆ δοχος μεταβιβαʆ ζει και εκχωρειʆ στην ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε εξ αρχηʆ ς τα ποσαʆ  των απαιτηʆ σεωʆ ν του αποʆ  το ασφαλιστηʆ ριο συμβοʆλαιο.  Τα ποσαʆ  αυταʆ  θα καταβαʆ λλονται απ’ ευθειʆας στην ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε υʆ στερα αποʆ  σχετικηʆ  αιʆτησηʆ  της χωριʆς να χρειαʆ ζεται εʆγγραφη συναιʆνεση ηʆ  αʆ λλη ενεʆργεια του Αναδοʆχου καταʆ  την περιʆπτωση που η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε εʆχει υποστειʆ ζημιʆα με ευθυʆ νη του Αναδοʆχου. 10. Εαʆ ν εʆνας ηʆ  περισσοʆ τεροι ασφαλισμεʆνοι δεν εʆχουν συμμορφωθειʆ με τις υποχρεωʆ σεις που εʆχουν αναλαʆ βει και τους αναλογουʆ ν βαʆ σει των οʆ ρων του ασφαλιστηριʆου συμβολαιʆου εʆναντι της ασφαλιστικηʆ ς εταιρειʆας,  διʆνονταʆ ς της με αυτοʆ ν τον τροʆ πο το δικαιʆωμα  να απαλλαγειʆ αποʆ  την υποχρεʆωση  αποζημιʆωσης (ειʆτε ολικωʆ ς, ηʆ  μερικωʆ ς) σε περιʆπτωση απαιʆτησης, τοʆ τε σε αυτηʆ ν την περιʆπτωση η ασφαλιστικηʆ  εταιρειʆα δεν θα μπορειʆ να εφαρμοʆ σει αυτοʆ  το δικαιʆωμα για απαλλαγηʆ  αποζημιʆωσης των  υποʆ λοιπων ασφαλισμεʆνων. Παραʆ  ταυʆ τα, σημειωʆ νεται οʆ τι αυτοʆ  δεν απαλλαʆ σσει τους υποʆ λοιπους ασφαλισμεʆνους αποʆ  τις δικεʆς τους υποχρεωʆ σεις και επιʆσης ο εν λοʆγω ειδικοʆ ς οʆ ρος δεν εʆχει εφαρμογηʆ  σε περιʆπτωση που η αδυναμιʆα συμμοʆ ρφωσης αφοραʆ  την υποχρεʆωση των ασφαλισμεʆνων για την καταβοληʆ  ασφαλιʆστρων.  Αναʆ ληψη ευθυνωʆ ν, εφαρμογηʆ  και τηʆ ρηση γενικωʆ ν υποχρεωʆ σεων και αποδοχηʆ   γενικωʆ ν οʆ ρων εκ μεʆρους του Αναδοʆχου, οʆ πως παρατιʆθενται ακολουʆ θως:  1. Καταʆ  τη συʆ ναψη των εν λοʆγω ασφαλιʆσεων ο Αναʆ δοχος θα πρεʆπει να λαʆ βει υποʆ ψη του τις διαταʆ ξεις των Νοʆ μων, Διαταγμαʆ των, Κανονισμωʆ ν κλπ. και να συμμορφωʆ νεται με αυτουʆ ς που ισχυʆ ουν εκαʆ στοτε και εʆχουν εφαρμογηʆ  στην Ελλαʆ δα. 2. Συμφωνειʆται οʆ τι οποιοδηʆ ποτε ποσοʆ  δεν εʆχει ασφαλισθειʆ ηʆ  δεν ανακτηθειʆ δυναʆ μει του πιο παʆ νω ασφαλιστηριʆου καλυʆ πτεται αποʆ  τον Αναʆ δοχο συʆ μφωνα με τις ευθυʆ νες του καταʆ  τη Συʆ μβαση. 3. Ο Αναʆ δοχος οφειʆλει να συμμορφωʆ νεται με τους οʆρους των ασφαλιστηριʆων και να αποζημιωʆ νει την ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε εʆναντι οʆ λων των απωλειωʆ ν και απαιτηʆσεων που τυχοʆν προκυʆ ψουν αποʆ  παραʆ λειψη του Αναδοʆχου να συμμορφωθειʆ ηʆ  να τηρηʆ σει τους οʆ ρους των ασφαλιστηριʆων. Οι παρεχοʆ μενες ασφαλιστικεʆς καλυʆ ψεις, οι οικονομικοιʆ και ασφαλιστικοιʆ οʆ ροι, εξαιρεʆσεις, απαλλαγεʆς κλπ. υποʆ κεινται σε καʆ θε περιʆπτωση στην τελικηʆ  εʆγκριση της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε 4. Ο Αναʆ δοχος θα πρεʆπει να ειʆναι συνεργαʆ σιμος, και εφοʆ σον του ζητηθειʆ, ειʆναι υποχρεωμεʆνος να θεʆσει στη διαʆ θεση των ασφαλιστικωʆ ν εταιρειωʆ ν, καʆ θε στοιχειʆο που του ζητειʆται και κριʆνεται ουσιωʆ δες για την εκτιʆμηση του κινδυʆ νου και της ασφαλισιμοʆ τητας, για τη διαμοʆ ρφωση του πλαισιʆου καʆ λυψης, των οʆρων και των προϋποθεʆσεων βαʆ σει των οποιʆων θα ισχυʆ σει η ασφαʆ λιση αλλαʆ   και για τον υπολογισμοʆ  των ασφαλιʆστρων. 5. Οι παραπαʆ νω ασφαλιʆσεις δεν απαλλαʆ σσουν ηʆ  περιοριʆζουν καταʆ  κανεʆνα τροʆπο τις υποχρεωʆ σεις και ευθυʆ νες του Αναδοʆχου που απορρεʆουν αποʆ  τη Συʆ μβαση, ουʆ τε σε  οʆ τι αφοραʆ  τις προβλεποʆ μενες αποʆ  τα σχετικαʆ  ασφαλιστηʆρια συμβοʆ λαια εξαιρεʆσεις, προϋποθεʆσεις, απαλλαγεʆς, υποχρεωʆ σεις, περιορισμουʆ ς κλπ. Ο Αναʆ δοχος παραμεʆνει αποκλειστικαʆ  υπευʆ θυνος για πραʆ ξεις ηʆ  
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παραλειʆψεις του οʆ σον αφοραʆ  στην αποκαταʆ σταση Σωματικωʆ ν βλαβωʆ ν και Υλικωʆ ν ζημιωʆ ν συʆ μφωνα με το 6.3.1 της παρουʆ σης και πεʆραν αποʆ  τα οʆ ρια ευθυʆ νης που απαιτουʆ νται στα ασφαλιστηʆ ρια συμβοʆ λαια ως ελαʆ χιστα με το 6.3.2. 6. Οποιαδηʆ ποτε περιʆπτωση επιβεβαιωμεʆνης προς την ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε αποτυχιʆας ευʆ ρεσης ασφαλιστικηʆ ς καʆ λυψης, σε καμιʆα περιʆπτωση δε θα ερμηνευʆ εται ως αʆ ρση των ευθυνωʆ ν του Αναδοʆχου οʆ πως αυτεʆς οριʆζονται και απορρεʆουν αποʆ  τον Α.Κ, την κειʆμενη νομοθεσιʆα και την παρουʆ σα συʆ μβαση και ο Αναʆ δοχος παραμεʆνει αποκλειστικαʆ  υπευʆ θυνος για την αποκαταʆ σταση ζημιωʆ ν σε προʆσωπα ηʆ / και πραʆ γματα εξ αιτιʆας ηʆ  εξ αφορμηʆ ς των παρεχοʆ μενων υπηρεσιωʆ ν, οʆ πως αυτεʆς αναφεʆρονται στο αντικειʆμενο της συʆ μβασης 7. Σε περιʆπτωση που η ασφαλιστικηʆ  εταιρειʆα με την οποιʆα ο Αναʆ δοχος συνομολοʆγησε τις παραπαʆ νω ασφαλιʆσεις, παραλειʆψει ηʆ  αρνηθειʆ να εξοφληʆσει (μερικαʆ  ηʆ  ολικαʆ ) οποιαδηʆ ποτε ζημιʆα ηʆ  βλαʆ βη για οποιονδηʆ ποτε λοʆγο ηʆ  αιτιʆα, ο Αναʆ δοχος εʆχει την αποκλειστικηʆ  ευθυʆ νη για την αποκαταʆ σταση της μη εξοφλημεʆνης ζημιʆας ηʆ  βλαʆ βης συʆ μφωνα με τους οʆ ρους της παρουʆ σας Συʆ μβασης και η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε δικαιουʆ ται να παρακρατηʆ σει αποʆ  το λαβειʆν του Αναδοʆχου ηʆ  αποʆ  εγγυʆ ησηʆ  του οποιασδηʆ ποτε φυʆ σης τα ποσαʆ  που καταʆ  την κριʆση του απαιτουʆ νται για την αποκαταʆ σταση της εν λοʆγω ζημιʆας ηʆ  βλαʆ βη 8. Σε περιʆπτωση χρησιμοποιʆησης υπεργολαʆ βων για την παροχηʆ  των υπηρεσιωʆ ν, ο Αναʆ δοχος παραμεʆνει μοʆνος και αποκλειστικαʆ  υπευʆ θυνος για την ασφαληʆ  παροχηʆ  και υλοποιʆηση των υπηρεσιωʆ ν. 9. Το γεγονοʆ ς οʆ τι η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε επιβλεʆπει τις υπηρεσιʆες δεν απαλλαʆ σσει τον Αναʆ δοχο αποʆ  οποιαδηʆ ποτε ευθυʆ νη, που προκυʆ πτει αποʆ  τις συμβατικεʆς του υποχρεωʆ σεις και την υπαʆ ρχουσα νομοθεσιʆα. 10. Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε επιφυλαʆ σσει εις αυτηʆ ν το δικαιʆωμα να παρακρατειʆ αποʆ  το λαβειʆν του Αναδοʆχου καʆ θε ποσοʆ  ηʆ  να καταπιʆπτει αναʆ λογο ποσοʆ  αποʆ  την εγγυητικηʆ  επιστοληʆ  καληʆ ς εκτεʆλεσης που δεν θα ειʆναι δυνατοʆ  να εισπραχθειʆ αποʆ  την ασφαλιστικηʆ  εταιρειʆα λοʆγω εξαιρεʆσεων, απαλλαγωʆ ν, ειδικωʆ ν οʆ ρων, προϋποθεʆσεων κλπ. συʆ μφωνα με τους οʆ ρους των εν λοʆγω ασφαλιστηριʆων συμβολαιʆων. 11. Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε στην οποιʆα και θα υποβληθουʆ ν για εʆγκριση οʆ λα τα αναφεροʆ μενα στο παροʆ ν αʆ ρθρο ασφαλιστηʆ ρια συμβοʆλαια, εʆχει επιʆσης τη διακριτικηʆ  ευχεʆρεια εʆγκρισης των ασφαλιστικωʆ ν εταιρειωʆ ν που θα επιλεʆξει ο Αναʆ δοχος για την καʆ λυψη των σχετικωʆ ν συμβατικωʆ ν του υποχρεωʆ σεων. 12. Σε περιʆπτωση που ο Αναʆ δοχος παραλειʆψει ηʆ  αμεληʆ σει να υποβαʆ λλει προς εʆγκριση τα ασφαλιστηʆ ρια συμβοʆ λαια ηʆ  να συμμορφωθειʆ με τις παραπαʆ νω ασφαλιστικεʆς υποχρεωʆ σεις του ηʆ  οι ασφαλιʆσεις που συνομολογηʆσει κριθουʆ ν σαν μη ικανοποιητικεʆς αποʆ  την ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε, η τελευταιʆα δικαιουʆ ται να συναʆ ψει στο οʆ νομα και με δαπαʆ νες του Αναδοʆχου τα πιο παʆ νω ασφαλιστηʆ ρια και να παρακρατηʆ σει, (εντοʆ κως με το νοʆ μιμο επιτοʆ κιο υπερημεριʆας) το ποσοʆ  των ασφαλιʆστρων, ειʆτε αποʆ  τα ποσαʆ  που εʆχει να λαʆ βει ο Αναʆ δοχος ειʆτε με καταʆ πτωση αναʆ λογου ποσουʆ  αποʆ  την εγγυητικηʆ  επιστοληʆ  του καληʆ ς εκτεʆλεσης / καληʆ ς λειτουργιʆας. Στην περιʆπτωση αυτηʆ  η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε θα ενεργειʆ με ανεʆκκλητη εντοληʆ  και για λογαριασμοʆ  του Αναδοʆχου εφοʆ σον θα αφοραʆ  το συμφεʆρον αυτηʆ ς. 13. Επιʆσης σε περιʆπτωση που ο Αναʆ δοχος αμελειʆ ηʆ  δυστροπειʆ να καταβαʆ λλει στους ασφαλιστεʆς το οφειλοʆ μενο ποσοʆ  των ασφαλιʆστρων, η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε  για να αποφυʆ γει ενδεχοʆμενη ακυʆ ρωση του ηʆ  των ασφαλιστηριʆων, δικαιουʆ ται να καταβαʆ λει τα ασφαʆ λιστρα στους ασφαλιστεʆς για λογαριασμοʆ  του Αναδοʆχου και να τα παρακρατηʆ σει αποʆ  λαβειʆν του, συʆ μφωνα με τα προηγουʆ μενα.   
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Έναρξη εργασιών. Υπεύθυνος του Έργου Η ημερομηνιʆα εʆναρξης των εργασιωʆ ν αποʆ  την οποιʆα αρχιʆζουν οι προθεσμιʆες του εʆργου οριʆζεται: 1) Αποʆ  την επομεʆνη ημεʆρα της τελευταιʆας υπογραφηʆς, οʆ πως η ημεʆρα  αυτηʆ  θα αποδεικνυʆ εται αποʆ  την εμφανηʆ  χρονοσηʆ μανση της  υπογραφηʆ ς, για την περιʆπτωση που η συʆ μβαση θα υπογραφειʆ ψηφιακαʆ  και αποʆ  τα δυʆ ο μεʆρη 2) Αποʆ  την επομεʆνη ημεʆρα  της ημερομηνιʆας υπογραφηʆ ς της συʆ μβασης σε περιʆπτωση που η συʆ μβαση υπογραφειʆ χειροʆγραφα και αποʆ  τα δυʆ ο μεʆρη. 3) Σε δεʆκα ημεʆρες αποʆ  την επομεʆνη ημεʆρα της ψηφιακηʆ ς υπογραφηʆ ς  της συʆ μβασης αποʆ  τον Διευθυʆ νοντα συʆ μβουλο της ΣΤΑΣΥ οʆ πως η ημεʆρα  αυτηʆ  θα αποδεικνυʆ εται αποʆ  την εμφανηʆ  χρονοσηʆ μανση της  υπογραφηʆ ς, στην περιʆπτωση που ο αναʆ δοχος υπογραʆ φει χειροʆγραφα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ :οʆ που στα τευʆ χη διακηʆ ρυξης αναφεʆρεται «…..από την υπογραφή της σύμβασης…» εννοείται 
η  έναρξη των προθεσμιών της σύμβασης κατά τα ανωτέρω Ο Αναʆ δοχος εγκαθισταʆ  τον εκπροʆ σωποʆ  του για τη διευʆ θυνση του εʆργου εʆμπειρο διπλωματουʆχο ηʆ  πτυχιουʆ χο μηχανικοʆ , στον τοʆ πο του εʆργου με μοʆ νιμη διαμονηʆ  στην περιοχηʆ  των εʆργων, εκειʆνον που οʆ ρισε συʆ μφωνα με τα διαλαμβανοʆ μενα στο σχετικοʆ  αʆ ρθρο της διακηʆ ρυξης. Τα τυπικαʆ  προσοʆ ντα του εν λοʆγω εκπροσωʆ που του Αναδοʆχου θα ειʆναι συʆ μφωνο με τις διαταʆ ξεις του αʆ ρθρου 135 και 139 του Ν.4412/16. O Αναθεʆτων Φορεʆας δικαιουʆ ται με αποʆ λυτη κριʆση της να καʆ νει αποδεκτοʆ  ηʆ  οʆχι τον αντιπροʆ σωπο και να απαντηʆ σει σχετικαʆ . Σε αρνητικηʆ  απαʆ ντηση ο Αναʆ δοχος οφειʆλει το ταχυʆ τερο να οριʆσει αʆ λλον καταʆ λληλο αντιπροʆ σωπο. Μεʆχρι τοʆ τε επιʆ τοʆ που του εʆργου θα βριʆσκεται ο Αναʆ δοχος.  
 
Επίβλεψη των έργων Η εκτεʆλεση των εʆργων θα γιʆνει υποʆ  την επιʆβλεψη της Διευθυʆ νουσας Υπηρεσιʆας. Ο εʆλεγχος των εκτελουʆ μενων εʆργων θα γιʆνεται καταʆ  τις ισχυʆ ουσες διαταʆ ξεις του αʆ ρθρου 136, του 138, του 146 του Ν.4412/16. Η αʆ σκηση επιʆβλεψης σε καμιʆα περιʆπτωση δεν μειωʆ νει τις ευθυʆ νες του  αναδοʆχου για  την εκτεʆλεση του εʆργου συʆ μφωνα με τις ισχυʆ ουσες διαταʆ ξεις και την συʆ μβαση. Η Διευθυʆ νουσα Υπηρεσιʆα οριʆζει εντοʆ ς 5 ημερωʆ ν  αποʆ  την υπογραφηʆ  της συʆ μβασης τον επιβλεʆποντα μηχανικοʆ  του εʆργου και τις επιτροπεʆς παραλαβηʆ ς αφανωʆ ν εργασιωʆ ν, οʆ πως οριʆζονται στα αʆ ρθρα 136, 151 του Ν.4412/16, και οι αποφαʆ σεις αυτεʆς κοινοποιουʆ νται στον Αναʆ δοχο.  
Υπεργολαβίες και Κατασκευαστικές Κοινοπραξίες. Η Συʆ ναψη μιʆσθωσης εʆργου μεταξυʆ  του Αναδοʆχου και τριʆτης Εργοληπτικηʆ ς Επιχειʆρησης μπορειʆ να γιʆνει συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 165, 166,  336 του Ν.4412/16 και των οριζομεʆνων στο αʆ ρθρο 25 της Διακηʆ ρυξης.  
Μελέτη συνθηκών εκτέλεσης του έργου Ο Αναʆ δοχος αποδεʆχεται με την προσφοραʆ  του οʆ τι μελεʆτησε πληʆ ρως τη φυʆ ση και την τοποθεσιʆα των εʆργων, τις γενικεʆς και τοπικεʆς συνθηʆ κες, κυριʆως οʆ σον αφοραʆ  τις συνθηʆ κες εξευʆ ρεσης, μεταφοραʆ ς αποʆ θεσης και αποθηʆ κευσης υλικωʆ ν, την υʆ παρξη ηλεκτρικουʆ  ρευʆ ματος, το ευμεταʆ βλητο των καιρικωʆ ν συνθηκωʆ ν, και γενικαʆ  οʆ λες τις φυσικεʆς συνθηʆ κες στην περιοχηʆ  των εʆργων. Ο Αναʆ δοχος θεωρειʆται, καταʆ  συμβατικηʆ  εʆννοια, οʆ τι καταʆ  τη διαμοʆ ρφωση της προσφοραʆ ς του, εʆχει καʆ νει εξαντλητικηʆ  μελεʆτη των διαθεσιʆμων (καταʆ  το σταʆ διο της Προσφοραʆ ς) στοιχειʆων αλλαʆ  και των ιδιαιτεροτηʆ των της κατασκευηʆ ς του εʆργου οʆ πως ειʆναι η αναγκαιοʆ τητα να εκτελουʆ νται οι εργασιʆες καταʆ  τις νυχτερινεʆς ωʆ ρες, ηʆ  υποʆ  καθεστωʆ ς κυκλοφοριʆας συρμωʆ ν σε παρακειʆμενες γραμμεʆς και κυκλοφοριʆας επιβατωʆ ν στους Σταθμουʆ ς, οι οποιʆοι ευριʆσκονται εντοʆ ς του οικιστικουʆ  ιστουʆ  της πρωτευʆ ουσας. Ειδικοʆ τερα: (1) Η προσφοραʆ  που συνεʆταξε ο Αναʆ δοχος, αφοραʆ  οʆ λες τις συνθηʆ κες εκτεʆλεσης των υποχρεωʆ σεων του που απορρεʆουν αποʆ  τη Συʆ μβαση. 
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(2) Καταʆ  τη συʆ νταξη της προσφοραʆ ς του ο Αναʆ δοχος, ανεʆλυσε τα στοιχειʆα, οʆχι μοʆνον ως μεμονωμεʆνα, αλλαʆ  και συνδυαστικαʆ . (3) Στην προσφοραʆ  του ο Αναʆ δοχος, εκτιʆμησε επαρκωʆ ς περιθωʆ ρια ανακριʆβειας / ανασφαʆ λειας στοιχειʆων, καθωʆ ς και την ευαισθησιʆα των στοιχειʆων εισοʆ δου, εʆναντι στοιχειʆων αμφιβοʆ λου αξιοπιστιʆας, καθωʆ ς και εʆναντι των στατιστικωʆ ν ιδιοτηʆ των υποσυνοʆ λων των στοιχειʆων. (4) Με την προσφοραʆ  του ο Αναʆ δοχος θεωρειʆται οʆ τι εʆλαβε πληʆ ρη γνωʆ ση των επιτοʆ πιων συνθηκωʆ ν του εʆργου, οʆ λων των υφισταʆ μενων λειτουργικωʆ ν εγκατασταʆ σεων της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, των συνθηκωʆ ν εκτεʆλεσης των εργασιωʆ ν (προστασιʆας υφισταʆ μενων εγκατασταʆ σεων, προσβασιμοʆ τητας στο εʆργο, μετρηʆ σεων πριν την εʆναρξη των εργασιωʆ ν κλπ) καθωʆ ς και των απαιτηʆ σεων του εργοδοʆ τη που αναγραʆ φονται στα συμβατικαʆ  τευʆ χη. Εν οʆ ψει των ανωτεʆρω, θεωρειʆται καταʆ  συμβατικηʆ  εʆννοια, οʆ τι η Προσφοραʆ  του αναδοʆχου εʆχει περιλαʆ βει στο Συμβατικοʆ  του Ανταʆ λλαγμα, επαρκηʆ  περιθωʆ ρια, για την αντιμετωʆ πιση οʆ λων των κινδυʆ νων που προεʆρχονται, ειʆτε αποʆ  ανεπαρκηʆ  ηʆ  λανθασμεʆνα στοιχειʆα ηʆ  ακοʆ μη και αποʆ  μεταβολεʆς των συνθηκωʆ ν. Συνεκτιμωμεʆνων των παραπαʆ νω, η υποβοληʆ  της προσφοραʆ ς αποʆ  διαγωνιζοʆμενο αποτελειʆ ΑΜΑΧΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ οʆ τι επισκεʆφθηκε την θεʆση των εʆργων και ενημερωʆ θηκε πληʆ ρως και επιʆ καʆ θε ειʆδους δυσχερειωʆ ν που παρουσιαʆ ζει η φυʆ ση των εργασιωʆ ν. Ο Αναʆ δοχος οφειʆλει να επαληθευʆ σει οʆ λα τα διαθεʆσιμα – χορηγουʆ μενα καταʆ  τη πορειʆα των εργασιωʆ ν στοιχειʆα και να εκτελεʆσει και τυχοʆ ν συμπληρωματικεʆς εʆρευνες. Η επαληʆ θευση των διατιθεμεʆνων στοιχειʆων υπαʆ γεται στη κατηγοριʆα των «ειδικωʆ ν υποχρεωʆ σεων του Αναδοʆχου» για τις οποιʆες δεν προβλεʆπεται καταβοληʆ  αμοιβηʆ ς στον Αναʆ δοχο, δεδομεʆνου οʆ τι εʆχουν περιληφθειʆ στην προσφοραʆ  του. Ο Αναʆ δοχος αναγνωριʆζει οʆ τι αναμεʆνονται παρεμβολεʆς αποʆ  αʆ λλους Αναδοʆχους αʆ λλων εʆργων (συντηʆ ρησης εξοπλισμουʆ , καθαριοʆ τητας κλπ) και για τον λοʆγο αυτοʆ  εʆλαβε υποʆ ψη του αυτεʆς τις επιβαρυʆ νσεις στις συμβατικεʆς τιμεʆς προσφοραʆ ς και στο αναλυτικοʆ  προʆγραμμα κατασκευηʆ ς και οʆ τι καμιʆα τεʆτοια παρεμβοληʆ  θα αποτελεʆσει βαʆ ση για προʆ σθετη αποζημιʆωση του Αναδοʆχου. Ο Αναʆ δοχος θα συνεργαʆ ζεται με οʆλους τους αʆ λλους Αναδοʆχους καʆ τω αποʆ  τις οδηγιʆες της Διευθυʆ νουσας Υπηρεσιʆας και αναλαμβαʆ νει  την υποχρεʆωση συʆ μφωνα με τα διαλαμβανοʆ μενα στο αʆ ρθρο 138 του Ν.4412/16 να μην παρεμποδιʆζει την εκτεʆλεση οποιωνδηʆ ποτε αʆ λλων εʆργων ηʆ  εργασιωʆ ν φορεʆα του δημοʆ σιου τομεʆα, που ειʆναι δυνατοʆ ν να επηρεαʆ ζονται αποʆ  τις εργασιʆες της εργολαβιʆας του, να προστατευʆ ει τις υπαʆ ρχουσες κατασκευεʆς και εκμεταλλευʆ σεις αποʆ  καʆ θε βλαʆ βη ηʆ  διακοπηʆ  λειτουργιʆας τους και χωριʆς μειʆωση της ευθυʆ νης του να αποκαθισταʆ  ηʆ  να συμβαʆ λει στην αʆ μεση αποκαταʆ σταση των βλαβωʆ ν ηʆ  διακοπωʆ ν.  Ο Αναʆ δοχος εʆχει υποχρεʆωση να καʆ νει καληʆ  και πιστηʆ  εκτεʆλεση των οδηγιωʆ ν της Διευθυʆ νουσας Υπηρεσιʆας και δεν εʆχει δικαιʆωμα, χωριʆς προηγουʆ μενη εʆγγραφη εντοληʆ  της Επιʆβλεψης, να τα τροποποιηʆσει.  Ο Αναʆ δοχος οφειʆλει σε καʆ θε περιʆπτωση που κριʆνει οʆ τι μεταβοληʆ  της εκαʆ στοτε οδηγιʆας θα απεʆβαινε αποʆ  τεχνικηʆ  και οικονομικηʆ  αʆ ποψη σε οʆ φελος του εʆργου, να το γνωριʆσει στον Επιβλεʆποντα, ο οποιʆος μπορειʆ να αποδεχτειʆ ηʆ  να απορριʆψει την προτεινοʆ μενη μεταβοληʆ .  
Τεχνική διεύθυνση του έργου - Προσωπικό του Αναδόχου  Η τεχνικηʆ  διευʆ θυνση του εʆργου γιʆνεται συʆ μφωνα με τα αναφεροʆ μενα στο αʆ ρθρο 139 του Ν.4412/2016. Ο Αναʆ δοχος οφειʆλει να παρακολουθειʆ μεʆσω του εκπροσωʆ που που εʆχει οριʆσει, συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 7 (εʆναρξη εργασιωʆ ν) της παρουʆ σας. Ο Αναʆ δοχος υποχρεουʆ ται να επιλεʆξει αʆ ριστο ειδικευμεʆνο και εʆμπειρο τεχνικοʆ  προσωπικοʆ  των απαραιʆτητων σχετικωʆ ν ειδικοτηʆ των για τη στελεʆχωση του εργοταξιʆου. Το προσωπικοʆ  αυτοʆ  σε οποιαδηʆ ποτε χρονικηʆ  στιγμηʆ  ζητηθειʆ θα ειʆναι στη διαʆ θεση της Υπηρεσιʆας. Ο Αναʆ δοχος υποχρεουʆ ται να υποβαʆ λει επιʆσης καταʆ σταση των προσωʆ πων που θα ειʆναι εξουσιοδοτημεʆνα να αναπληρωʆ νουν τους παραπαʆ νω αναφερομεʆνους καταʆ  την απουσιʆα τους. Οι επισταʆ τες και εργοδηγοιʆ του Αναδοʆχου πρεʆπει να ειʆναι ικανοιʆ να τον βοηθουʆ ν στην εκτεʆλεση των εʆργων, τις επιμετρηʆ σεις κλπ. Οι εργατοτεχνιʆτες 
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πρεʆπει να εʆχουν την απαιτουʆ μενη καταλληλοʆ τητα για το σκοποʆ  για τον οποιʆο χρησιμοποιουʆ νται. Η Επιβλεʆπουσα Υπηρεσιʆα μπορειʆ παʆ ντα να διαταʆ σσει την απομαʆ κρυνση του προσωπικουʆ  που κριʆνεται δικαιολογημεʆνα ακαταʆ λληλο ηʆ  την ενιʆσχυση των συνεργειʆων του αναδοʆχου. Ο Αναʆ δοχος υποχρεουʆ ται να διαθεʆτει, οʆ λα τα αναγκαιʆα μηχανηʆ ματα, εγκατασταʆ σεις, μεταφορικαʆ  μεʆσα, οʆ ργανα και εργαλειʆα και το απαιτουʆ μενο ειδικευμεʆνο προσωπικοʆ  που να τα χειριʆζεται, για την κατασκευηʆ  του υποʆ ψη εʆργου και ειʆναι υπευʆ θυνος για την επιλογηʆ  του καταʆ λληλου εξοπλισμουʆ . Ο Αναʆ δοχος, θα χρησιμοποιηʆ σει Ελληνικοʆ  ηʆ  αλλοδαποʆ  προσωπικοʆ , συʆ μφωνα με την ισχυʆ ουσα Νομοθεσιʆα. Το αλλοδαποʆ  προσωπικοʆ  του Αναδοʆχου, πρεʆπει να εφοδιαστειʆ με σχετικηʆ  αʆ δεια παραμονηʆ ς και εργασιʆας στην Ελλαʆ δα (με μεʆριμνα του Αναδοʆχου και συʆ μφωνα με την ισχυʆ ουσα εργατικηʆ  και λοιπηʆ  Νομοθεσιʆα). Σε περιʆπτωση που ο Αναʆ δοχος αμεληʆ σει ηʆ  αστοχηʆσει να ανταποκριθειʆ στις υποχρεωʆ σεις του αʆ ρθρου τουʆ του, η Υπηρεσιʆα μπορειʆ εκτοʆ ς των αʆ λλων κυρωʆ σεων για αντισυμβατικηʆ  συμπεριφοραʆ , να του επιβαʆ λει και προʆστιμο μεʆχρι του διπλασιʆου της ημερηʆ σιας δαπαʆ νης, για προσωπικοʆ  (που ενωʆ  θα εʆπρεπε (καταʆ  τα ανωτεʆρω) να υπαʆ ρχει, ελλειʆπει). Τουʆ το δε, ανεξαʆ ρτητα αν το προσωπικοʆ  αυτοʆ , ειʆναι μοʆ νιμο ηʆ  περιστασιακοʆ  προσωπικοʆ  του Αναδοʆχου. Η παρουσιʆα του προσωπικουʆ  που θα στελεχωʆ νει τις εργοταξιακεʆς μοναʆ δες θα ελεʆγχεται αδιαʆ λειπτα αποʆ  την Διευθυʆ νουσα Υπηρεσιʆα και σε περιʆπτωση συστηματικηʆ ς μη συμμοʆ ρφωσης του Αναδοʆχου πλην των κυρωʆ σεων που προβλεʆπονται θα ενημερωʆ νεται η Προϊσταμεʆνη Αρχηʆ  για περαιτεʆρω σχετικεʆς ενεʆργειες της.  
Συμμόρφωση Αναδόχου προς την σύμβαση και τις διαταγές της Υπηρεσίας 

Επίβλεψης Ο Αναʆ δοχος οφειʆλει να συμμορφωʆ νεται με τις διαταʆ ξεις της Ειδικηʆ ς Συγγραφηʆ ς Υποχρεωʆ σεων και των λοιπωʆ ν στοιχειʆων της εργολαβιʆας, οʆ πως και με τις εʆγγραφες διαταγεʆς της Επιβλεʆπουσας Υπηρεσιʆας. Επιπροσθεʆτως, οφειʆλει να συμμορφωʆ νεται με τους Κανονισμουʆ ς και τις Διαδικασιʆες της ΣΤΑΣΥ ΑΕ που αφορουʆ ν μεταξυʆ  αʆ λλων σε θεʆματα ασφαʆ λειας και αδειωʆ ν εργασιʆας. Ο Αναʆ δοχος δεν εʆχει καμιʆα υποχρεʆωση να συμμορφωʆ νεται στις διαταγεʆς που του διʆνονται προφορικαʆ  και αφορουʆ ν τροποποιηʆσεις και συμπληρωʆ σεις των στοιχειʆων της μελεʆτης, αλλαʆ  μοʆ νο στις εʆγγραφες διαταγεʆς ηʆ  σε υπηρεσιακαʆ  σημειωʆ ματα του Επιβλεʆποντα μηχανικουʆ  που επικυρωʆ νονται με σχετικαʆ  εʆγγραφα της Επιβλεʆπουσας  Υπηρεσιʆας. Κατ' εξαιʆρεση και συʆ μφωνα με την παρ. 4 του αʆ ρθρου 138, σε επειʆγουσες περιπτωʆ σεις, η εντοληʆ  της Διευθυʆ νουσας Υπηρεσιʆας για τροποποιηʆσεις ηʆ  συμπληρωʆ σεις μπορειʆ να διʆνεται και προφορικαʆ  στον τοʆ πο των εʆργων. Στην περιʆπτωση αυτηʆ  πρεʆπει να γιʆνει σχετικηʆ  καταχωʆ ρηση στο ημερολοʆγιο του εʆργου. Αν τη διαταγηʆ  αυτηʆ  διʆνει ο επιβλεʆπων, οφειʆλει να ενημερωʆ σει αμελλητιʆ εγγραʆ φως τη Διευθυʆ νουσα Υπηρεσιʆα, για την εʆκδοση κανονικηʆ ς εντοληʆ ς η οποιʆα εκδιʆδεται εντοʆ ς τριωʆ ν εργασιʆμων ημερωʆ ν αποʆ  την ανωτεʆρω εʆγγραφη ενημεʆρωση. Αν η εντοληʆ  αυτηʆ  διαφοροποιειʆ μερικαʆ  ηʆ  ολικαʆ  τις εντολεʆς του επιβλεʆποντα, ο Αναʆ δοχος αποζημιωʆ νεται για τις εργασιʆες που εʆχει εκτελεʆσει, συʆ μφωνα με την εντοληʆ  της Επιʆβλεψης μεʆχρι τη ληʆ ψη της εντοληʆ ς της Διευθυʆ νουσας Υπηρεσιʆας.  
Ποιότητα υλικών  - Έλεγχος    Εφαρμοʆ ζονται τα αναφεροʆ μενα στα αʆ ρθρα 138,159, 208 & 221 του ν. 4412/2016. Ο Αναʆ δοχος οφειʆλει να προμηθευτειʆ με δικηʆ  του ευθυʆ νη και δαπαʆ νη οʆ λα τα υλικαʆ  που θα απαιτηθουʆ ν για την εκτεʆλεση του εʆργου.    Η παραλαβηʆ  και ο εʆλεγχος της ποιοʆ τητας των υλικωʆ ν που χρησιμοποιουʆ νται στην κατασκευηʆ  του εʆργου ηʆ  ενσωματωʆ νονται σε αυτοʆ , γιʆνεται αποʆ  τεχνικουʆ ς υπαλληʆ λους που οριʆζονται αποʆ  την Διευθυʆ νουσα Υπηρεσιʆα. Τα υλικαʆ  πρεʆπει να ειʆναι αʆ ριστης ποιοʆ τητας και να εκπληρωʆ νουν τους οʆ ρους των αντιʆστοιχων 
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ισχυουσωʆ ν Ελληνικωʆ ν Τεχνικωʆ ν Προδιαγραφωʆ ν. Επιʆσης πρεʆπει να φεʆρουν πιστοποιητικαʆ  καταʆ  ΕΛΟΤ ηʆ /και ISO ηʆ /και DIN, οʆ πως αυταʆ  αναφεʆρονται στις Τεχνικεʆς Προδιαγραφεʆς της Συʆ μβασης, τα οποιʆα κατατιʆθενται στην Επιβλεʆπουσα Υπηρεσιʆα .  Δειʆγματα υλικωʆ ν πρεʆπει να υποβαʆ λλονται για εʆγκριση αποʆ  την Διευθυʆ νουσα Υπηρεσιʆα πριν χρησιμοποιηθουʆ ν. Υλικαʆ  και αʆ λλα ειʆδη που χρησιμοποιουʆ νται χωριʆς τα προαναφεροʆ μενα πιστοποιητικαʆ  και εʆγκριση θα απορριʆπτονται, εφοʆ σον διαπιστωθειʆ η ακαταλληλοʆ τηταʆ  τους. Τα απαιτουʆ μενα δειʆγματα και περιγραφικαʆ  στοιχειʆα θα παιʆρνονται εʆγκαιρα αποʆ  τον Αναʆ δοχο πριν αποʆ  τη χρηʆ ση και θα εξεταʆ ζονται αποʆ  την Υπηρεσιʆα. Στην συνεʆχεια, οʆ ταν απαιτειʆται, τα δειʆγματα θα στεʆλνονται για εξεʆταση σε καταʆ λληλο κρατικοʆ  ηʆ  αʆ λλο αναγνωρισμεʆνο εργαστηʆ ριο δοκιμηʆ ς υλικωʆ ν. Γι αυτοʆ  θα συσκευαʆ ζονται καταʆ λληλα, με την αναγραφηʆ  του ονοʆ ματος του υλικουʆ  και του εργοστασιʆου και τα υλικαʆ  εμποριʆου και για τα αδρανηʆ  υλικαʆ  τον τοʆ πο προεʆλευσης, την ονομασιʆα και την τοποθεσιʆα του εʆργου και το οʆ νομα του Αναδοʆχου, καθωʆ ς και οʆ τι τα υλικαʆ  που προʆ κειται να χρησιμοποιηθουʆ ν ανταποκριʆνονται προς το δειʆγμα. Επιʆσης αναγραʆ φεται το ειʆδος του ελεʆγχου στον οποιʆο θα υποβληθουʆ ν τα υλικαʆ . Καʆ θε σχετικηʆ  δαπαʆ νη θα επιβαρυʆ νει τον Αναʆ δοχο και περιλαμβαʆ νεται στο ποσοστοʆ  γενικωʆ ν εξοʆ δων και οφεʆλους του. Αν καταʆ  την κατασκευηʆ  του εʆργου  η επιʆβλεψη θεωρειʆ οʆ τι τα προς χρησιμοποιʆηση υλικαʆ  δεν πληρουʆ ν τις απαιτηʆ σεις των προδιαγραφωʆ ν ηʆ  γενικαʆ  ειʆναι ακαταʆ λληλα, διαταʆ σσεται αποʆ  την Διευθυʆ νουσα Υπηρεσιʆα η μη χρησιμοποιʆηση των υλικωʆ ν. Αν ο Αναʆ δοχος διαφωνειʆ, τα υλικαʆ  δεν χρησιμοποιουʆ νται αν δεν κριθειʆ η καταλληλοʆ τηταʆ  τους αποʆ  εργαστηριακοʆ  εʆλεγχο που γιʆνεται αποʆ  αναγνωρισμεʆνα εργαστηʆ ρια. Η δαπαʆ νη για τις εργαστηριακεʆς εʆρευνες προκαταβαʆ λλεται αποʆ  τον αναʆ δοχο και τον βαρυʆ νει τελικαʆ , αν αποδειχθειʆ η ακαταλληλοʆ τητα των υλικωʆ ν. Στην αντιʆθετη περιʆπτωση η δαπαʆ νη βαρυʆ νει τον κυʆ ριο του εʆργου και αποδιʆδεται στον αναʆ δοχο αποʆ  τις πιστωʆ σεις του εʆργου.  
Έλεγχοι – Δοκιμές Κατασκευών  Η επιβλεʆπουσα Υπηρεσιʆα θα προβαιʆνει οʆ ποτε κριʆνει σκοʆ πιμα και με δαπαʆ νη του Αναδοʆχου σε ελεʆγχους και δοκιμεʆς των εργασιωʆ ν, ωʆ στε να διαπιστωʆ νει μεταξυʆ  των αʆ λλων την ποιοʆ τητα και την αποτελεσματικοʆ τητα αυτωʆ ν.  
Μηχανικός εξοπλισμός  Εφαρμοʆ ζονται τα αναφεροʆ μενα στο αʆ ρθρο 138 του ν. 4412/2016 και παρ. 4 του αʆ ρθρου 145 του Ν. 4412/2016 Ο Αναʆ δοχος οφειʆλει να προμηθευτειʆ με δικηʆ  του ευθυʆ νη και δαπαʆ νη οʆ λο τον μηχανικοʆ  εξοπλισμοʆ  που θα απαιτηθειʆ για την εκτεʆλεση του εʆργου.    Ο μηχανικοʆ ς εξοπλισμοʆ ς που θα διατεθειʆ αποʆ  τον Εργολαʆ βο θα ειʆναι σε αʆ ριστη καταʆ σταση λειτουργιʆας και η συντηʆ ρησηʆ  του θα γιʆνεται κανονικαʆ . Ο αριθμοʆ ς και οι αποδοʆ σεις των μηχανημαʆ των θα καθοριστουʆ ν με λεπτομεʆρεια στο αναλυτικοʆ  χρονοδιαʆ γραμμα που θα συνταχθειʆ.  Αν, παρ' οʆ λα αυταʆ , και καταʆ  την αποʆ λυτη κριʆση της Υπηρεσιʆας, δεν κριθουʆ ν επαρκηʆ  τα μηχανικαʆ  κ.λ.π. μεʆσα που εισκομιʆστηκαν στο εʆργο για την εμπροʆθεσμη περαιʆωση των εργασιωʆ ν, τοʆ τε ο Αναʆ δοχος υποχρεωʆ νεται, μεʆσα σε δεκαηʆ μερη προθεσμιʆα αποʆ  γραπτηʆ  εντοληʆ  της Υπηρεσιʆας, να ενισχυʆ σει τον επιʆ τοʆ που υπαʆ ρχοντα μηχανικοʆ  εξοπλισμοʆ  κ.λ.π. συʆ μφωνα με τις υποδειʆξεις της Υπηρεσιʆας. Ο Αναʆ δοχος οφειʆλει να ελεʆγχει τη σωστηʆ  λειτουργιʆα και τον χειρισμοʆ  των μηχανημαʆ των (διακιʆνησης υλικωʆ ν), των ανυψωτικωʆ ν μηχανημαʆ των, των οχημαʆ των, των εγκατασταʆ σεων, των μηχανωʆ ν και του λοιπουʆ  εξοπλισμουʆ  εργασιʆας (κυλιοʆ μενα ικριωʆ ματα, φορητεʆς κλιʆμακες, κλπ)  συʆ μφωνα με το καʆ θε φοραʆ  ισχυʆ ον θεσμικοʆ  πλαιʆσιο (ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94, οʆ πως τροποποιηʆθηκε και ισχυʆ ει: το ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μεʆρος Β τμηʆ μα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35)).   
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Τα μηχανηʆ ματα εʆργων συʆ μφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV, μεʆρος Β’, τμηʆ μα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρεʆπει να συνοδευʆ ονται αποʆ  τα εξηʆ ς στοιχειʆα:  
 Πινακιʆδες αριθμουʆ  κυκλοφοριʆας  
 Άδεια κυκλοφοριʆας  
 Αποδεικτικαʆ  στοιχειʆα ασφαʆ λισης.  
 Αποδεικτικαʆ  πληρωμηʆς τελωʆ ν κυκλοφοριʆας (χρηʆ σης)  
 Άδειες χειριστωʆ ν μηχανημαʆ των συʆ μφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μεʆρος Β΄, τμηʆ μα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειωʆ νεται οʆ τι η αʆ δεια χειριστουʆ  μηχανηʆ ματος συνοδευʆ ει τον χειριστηʆ .  
 Βεβαιʆωση ασφαλουʆ ς λειτουργιʆας του εξοπλισμουʆ  εργασιʆας (ορθηʆ  συναρμολοʆγηση - εγκαταʆ σταση, καληʆ  λειτουργιʆα) και αρχειʆο συντηʆ ρησης αυτουʆ  στο οποιʆο θα καταχωρουʆ νται τα αποτελεʆσματα των ελεʆγχων συʆ μφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).  
 Πιστοποιητικοʆ  επανελεʆγχου ανυψωτικουʆ  μηχανηʆ ματος, οδηγιʆες χρηʆ σης, συντηʆ ρησης και αντιʆστοιχο βιβλιʆο συντηʆρησης και ελεʆγχων αυτουʆ  συʆ μφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ).   

Προθεσμία Αποπεράτωσης - Χρονοδιάγραμμα - Ενδεικτικές/ Αποκλειστικές 
Τμηματικές Προθεσμίες - Αναλυτικό Πρόγραμμα - Ημερολόγιο - Πρόοδος των 
εργασιών - Ποινικές ρήτρες Εφαρμοʆ ζονται τα αναφεροʆ μενα στα αʆ ρθρα 145, 146 & 147 του ν. 4412/2016. Η ολικηʆ  προθεσμιʆα αποπερατωʆ σεως του εʆργου οριʆζεται σε 4 μηʆ νες. Το προʆγραμμα εργασιωʆ ν θα οριʆζεται κατοʆ πιν υποδειʆξεων της Διευθυʆ νουσας Υπηρεσιʆας. Ο Αναʆ δοχος μεʆσα σε δεʆκα πεʆντε μεʆρες αποʆ  την ληʆ ψη της εντοληʆ ς για εκτεʆλεση εργασιωʆ ν θα πρεʆπει να υποβαʆ λλει στην Διευθυʆ νουσα Υπηρεσιʆα για εʆγκριση αναλυτικοʆ  προʆγραμμα, συʆ μφωνα με τα αʆ ρθρα 145 και 147 του Ν.4412/2016 στο οποιʆο θα φαιʆνεται η σειραʆ  εκτεʆλεσης των εʆργων. Το προʆγραμμα αυτοʆ  θα συνταχθειʆ και υποʆ  τυʆ πο διαγραʆ μματος προοʆ δου εʆργων (διαγραʆ μματα GANTT) εʆτσι ωʆ στε να φαιʆνονται σαφωʆ ς τα τμηʆ ματα, η αξιʆα τους (οικονομικοʆ  προʆγραμμα εκταμιʆευσης) και τα χρονικαʆ  οʆ ρια αποπεραʆ τωσης του εʆργου, καθωʆ ς και τα μηχανικαʆ  μεʆσα που θα χρησιμοποιηθουʆ ν σε καʆ θε τμηματικηʆ  προθεσμιʆα. Το προʆγραμμα αυτοʆ  πρεʆπει να επιστραφειʆ στον εργολαʆ βο εγκεκριμεʆνο ηʆ  τροποποιημεʆνο μερικαʆ  ηʆ  ολικαʆ , μεʆσα σε δεκαπεʆντε (15) μεʆρες αποʆ  την υποβοληʆ  του.  Στην περιʆπτωση που θα περαʆ σει η δεκαπενθηʆ μερη προθεσμιʆα αποʆ  την εγκαταʆ σταση του Αναδοʆχου, χωριʆς αυτοʆ ς να υποβαʆ λλει το παραπαʆ νω αναλυτικοʆ  προʆγραμμα εφαρμοʆ ζονται τα αναφεροʆ μενα στην παρ.2 του αʆ ρθρου 145 του Ν. 4412/2016. Η εʆναρξη των εργασιωʆ ν του εʆργου εκ μεʆρους του αναδοʆχου δεν μπορειʆ να καθυστερηʆσει πεʆρα των 30 ημερωʆ ν αποʆ  την υπογραφηʆ  της συʆ μβασης και τη ληʆ ψη της εκαʆ στοτε εντοληʆ ς. Ο Αναʆ δοχος οφειʆλει να χρησιμοποιειʆ καʆ θε φοραʆ  επαρκηʆ  συνεργειʆα τεχνικωʆ ν και εργατωʆ ν και μηχανικαʆ  μεʆσα κατασκευηʆς ηʆ  να εργασθειʆ υπερωριακαʆ  και τις Κυριακεʆς και γιορτεʆς και να καταρτιʆζει νυκτεριναʆ  συνεργειʆα, χωριʆς να εʆχει δικαιʆωμα για το λοʆγο αυτοʆ  σε προʆ σθετη αποζημιʆωση, αν αυτοʆ  κριθειʆ απαραιʆτητο για την εξασφαʆ λιση της εκτεʆλεσης των εʆργων συʆ μφωνα προς το παραπαʆ νω προʆγραμμα προοʆ δου τους. Η Επιβλεʆπουσα Υπηρεσιʆα, αν κριʆνει οʆ τι ο ρυθμοʆς προοʆ δου των εʆργων δεν ειʆναι ικανοποιητικοʆ ς και συʆ μφωνος με το προʆγραμμα εργασιωʆ ν, μπορειʆ να απαιτηʆ σει αποʆ  τον Αναʆ δοχο να αυξηʆ σει τον αριθμοʆ  των συνεργειʆων του, τις υπερωριʆες τις εργαʆ σιμες μεʆρες και τον αριθμοʆ  των μηχανημαʆ των και γενικαʆ  να παʆ ρει οʆ λα τα μεʆτρα που επιβαʆ λλονται για την επιταʆ χυνση της προοʆ δου των εʆργων. Ο Αναʆ δοχος οφειʆλει να συμμορφωʆ νεται προς τις σχετικεʆς εντολεʆς της Επιβλεʆπουσας Υπηρεσιʆας, χωριʆς προʆσθετη αποζημιʆωση. Η μη συμμοʆ ρφωση του Αναδοʆχου προς τις παραπαʆ νω εντολεʆς και η αποδεδειγμεʆνα αδικαιολοʆγητη 
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καθυστεʆρηση της εκτεʆλεσης των εʆργων καταʆ  το παραπαʆ νω προʆγραμμα, διʆνει στον Εργοδοʆ τη το δικαιʆωμα να καταγγειʆλει τη συʆ μβαση και να στερηʆ σει τον Αναʆ δοχο αποʆ  το δικαιʆωμα συνεʆχισης του εʆργου, σε εφαρμογηʆ  των σχετικωʆ ν διαταʆ ξεων του αʆ ρθρου 145 του Ν.4412/16. Η μη αʆ σκηση των παραπαʆ νω δικαιωμαʆ των του  Εργοδοʆ τη, δεν  απαλλαʆ σσει  τον Αναʆ δοχο αποʆ  οποιαδηʆ ποτε υποχρεʆωση που προκυʆ πτει αποʆ  τη συʆ μβαση. Ο Αναʆ δοχος οφειʆλει να τηρειʆ λεπτομερεʆς ημερολοʆγιο εργασιωʆ ν και καιρικωʆ ν συνθηκωʆ ν, συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 146 του Ν.4412/2016. Το ημερολοʆγιο θα πρεʆπει να συμπληρωʆ νεται καθημεριναʆ  και να αναγραʆ φονται σε αυτοʆ , με συνοπτικοʆ  τροʆ πο, ιδιʆως:  α) στοιχειʆα για τις καιρικεʆς συνθηʆ κες που επικρατουʆ ν καταʆ  τη διαʆ ρκεια του εικοσιτετραʆ ωρου, β) αριθμητικαʆ  στοιχειʆα για το απασχολουʆ μενο προσωπικοʆ  καταʆ  κατηγοριʆες, καθωʆ ς και το προσωπικοʆ  σε ημεραργιʆα λοʆγω υπερημεριʆας του εργοδοʆ τη, γ) θεʆση και περιγραφηʆ  των εργασιωʆ ν. Αναφοραʆ  για τις εργασιʆες για τις οποιʆες δεν υπαʆ ρχει προʆ οδος ηʆ  δεν εκτελουʆ νται, αλλαʆ  και οι σχετικοιʆ λοʆγοι, δ) ωʆ ρα εʆναρξης και πεʆρατος κριʆσιμων εργασιωʆ ν εντοʆ ς της ημεʆρας, στ) αφιʆξεις και αναχωρηʆ σεις κυʆ ριου εξοπλισμουʆ , ε) συνθηʆ κες κυκλοφοριακωʆ ν ρυθμιʆσεων. Επιʆσης να καταγραʆ φονται τροποποιηʆ σεις ηʆ  προβληʆ ματα με τις ρυθμιʆσεις και τον σχετικοʆ  εξοπλισμοʆ , στ) τα προσκομιζοʆ μενα υλικαʆ , οι εκτελουʆ μενες εργασιʆες, ζ) οι  εργαστηριακεʆς δοκιμεʆς, η) καθυστερηʆ σεις, δυσκολιʆες, ατυχηʆ ματα, ζημιʆες, μη συνηʆ θεις συνθηʆ κες που προκαλουʆ ν καθυστερηʆσεις, ο χροʆ νος προσωρινηʆ ς αναστοληʆ ς ηʆ  επαναʆ ληψης εργασιωʆ ν, θ) οι  εντολεʆς και παρατηρηʆ σεις των οργαʆ νων επιʆβλεψης, ια) εʆκτακτα περιστατικαʆ  και ιβ) σημαντικεʆς επισκεʆψεις ηʆ  επικοινωνιʆες με το Δημοʆ σιο ηʆ  τοπικεʆς αρχεʆς ηʆ  παροʆ διους ιδιοκτηʆ τες, ιγ) καʆ θε αʆ λλο σχετικοʆ  με το εʆργο σημαντικοʆ  πληροφοριακοʆ  στοιχειʆο. Το ημερολοʆγιο τηρειʆται με μεʆριμνα του Αναδοʆχου, υπογραʆ φεται αποʆ  τον εκπροʆ σωποʆ  του και αποʆ  εντεταλμεʆνο οʆ ργανο της επιʆβλεψης. Το εʆνα (αποκοπτοʆ μενο) φυʆ λλο περιεʆρχεται στη Διευθυʆ νουσα Υπηρεσιʆα εντοʆ ς επταʆ  (7) ημερωʆ ν, με μεʆριμνα του εντεταλμεʆνου οργαʆ νου της επιʆβλεψης (εκτός αν άλλως 
ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης).  Η Διευθυʆ νουσα Υπηρεσιʆα μπορειʆ παʆ ντα να οριʆσει την εγγραφηʆ  στο ημερολοʆγιο συμπληρωματικωʆ ν πληροφοριωʆ ν ηʆ  αʆ λλων στοιχειʆων που προσιδιαʆ ζουν στο συγκεκριμεʆνο εʆργο ηʆ  να ζητηʆ σει αποʆ  τον εργολαʆ βο την τηʆ ρηση και αʆ λλων στατιστικωʆ ν στοιχειʆων. Εφοʆ σον κριθειʆ αναγκαιʆο, ειʆναι δυνατοʆ  να ζητηθειʆ αποʆ  τη Διευθυʆ νουσα Υπηρεσιʆα να καταγραʆ φονται γεγονοʆ τα ηʆ  κατασταʆ σεις με σκαριφηʆ ματα, φωτογραφιʆες, καταγραφεʆς με video ηʆ  αʆ λλες μεθοʆ δους καταγραφηʆ ς οπτικωʆ ν μεʆσων.  Σε εφαρμογηʆ  των σχετικωʆ ν διαταʆ ξεων του αʆ ρθρου 146 του Ν.4412/16  σε περιʆπτωση παραʆ λειψης της υποχρεʆωσης του αναδοʆχου για καθημερινηʆ  τηʆ ρηση ημερολογιʆου , επιβαʆ λλεται ειδικηʆ  ποινικηʆ  ρηʆ τρα του ποσουʆ  των # εκατοʆ  (100) ευρωʆ # για καʆ θε ημεʆρα παραʆ λειψης.   Ο Αναʆ δοχος θα συνταʆ σσει διαʆ γραμμα που θα δειʆχνει την συντελουʆ μενη προʆ οδο των εργασιωʆ ν στο τεʆλος καʆ θε μηʆ να και αντιʆστοιχο οικονομικοʆ  διαʆ γραμμα εκταμιʆευσης και θα παραδιʆνει στην Επιβλεʆπουσα Υπηρεσιʆα σε ηλεκτρονικηʆ  μορφηʆ  και σε δυʆ ο εʆντυπα αντιʆγραφα, για να ελεʆγχεται αʆ μεσα η εφαρμογηʆ  του συμβατικουʆ  αναλυτικουʆ  προγραʆ μματος (ποσοτικουʆ  και οικονομικουʆ ). Για την παραʆ βαση των προθεσμιωʆ ν του εʆργου, εφαρμοʆ ζονται οι διαταʆ ξεις του αʆ ρθρου 148 του Ν.4412/16.  Το συνολικοʆ  ποσοʆ  της ποινικηʆ ς ρηʆ τρας δεν μπορειʆ να ξεπεραʆ σει το ποσοστοʆ  3% της αξιʆας της συʆ μβασης 
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χωριʆς ΦΠΑ.   Μεταʆ  την παʆ ροδο των προθεσμιωʆ ν που αναφεʆρονται στο αʆ ρθρο 160 του Ν.4412/16 ηʆ τοι: i. καθυστερηʆσει υπαιʆτια, πεʆραν του μηνοʆ ς αποʆ  της υπογραφηʆς της συμβαʆ σεως την εʆναρξη των εργασιωʆ ν ηʆ  την υποβοληʆ  του αναλυτικουʆ  χρονοδιαγραʆ μματος, συʆ μφωνα και με τα προβλεποʆ μενα στη συʆ μβαση, ii. ηʆ  υπερβειʆ με υπαιτιοʆ τηταʆ  του, για χροʆνο περισσοʆ τερο του μηνοʆ ς, τον προβλεποʆ μενο στη συʆ μβαση χροʆ νο για την ολοκληʆ ρωση της εργοταξιακηʆ ς του αναʆ πτυξης,  iii. ηʆ  υπερβειʆ με υπαιτιοʆτηταʆ  του, καταʆ  δυʆ ο (2) τουλαʆ χιστον μηʆ νες, εʆστω και μιʆα αποκλειστικηʆ  προθεσμιʆα του εγκεκριμεʆνου χρονοδιαγραʆ μματος, Κατ’ εξαιʆρεση, αν η εκτεʆλεση των εργασιωʆ ν καθυστερειʆ, αλλαʆ  ο αναʆ δοχος εʆχει ηʆ δη εκτελεʆσει εργασιʆες που αντιστοιχουʆ ν σε ποσοστοʆ  τουλαʆ χιστον ογδοʆ ντα τοις εκατοʆ  (80%) του συμβατικουʆ  αντικειμεʆνου, οʆ πως εʆχει διαμορφωθειʆ με τις υπογραφειʆσες συμπληρωματικεʆς συμβαʆ σεις, ειʆναι δυνατηʆ  η χορηʆ γηση παραʆ τασης των προθεσμιωʆ ν προς το συμφεʆρον του εʆργου, εʆστω κι αν η καθυστεʆρηση των εργασιωʆ ν οφειʆλεται σε υπαιτιοʆ τηταʆ  του. Η παραʆ ταση χορηγειʆται στην περιʆπτωση αυτηʆ  χωριʆς αναθεωʆ ρηση τιμωʆ ν και με επιβοληʆ  των προβλεποʆμενων στις διαταʆ ξεις του αʆ ρθρου 148 του Ν.4412/16. iv. Οι εργασιʆες του ειʆναι καταʆ  συʆ στημα κακοʆ τεχνες ηʆ  τα υλικαʆ  που χρησιμοποιειʆ δεν ανταποκριʆνονται στις προδιαγραφεʆς. Για να κηρυχθειʆ ο αναʆ δοχος εʆκπτωτος για το λοʆγο αυτοʆ ν πρεʆπει να εʆχει προηγηθειʆ, τουλαʆ χιστον μιʆα φοραʆ , η εφαρμογηʆ  των διαταʆ ξεων του αʆ ρθρου 159 του Ν.4412/16 για την αποκαταʆ σταση των κακοτεχνιωʆ ν του εʆργου και να εʆχει απορριφθειʆ, στο πλαιʆσιο της εφαρμογηʆς των διαταʆ ξεων αυτωʆ ν, η εʆνσταση του αναδοʆχου. v. Παρεκκλιʆνει επανειλημμεʆνα αποʆ  τα εγκεκριμεʆνα σχεʆδια ηʆ  παραλειʆπει συστηματικαʆ  την τηʆ ρηση των κανοʆ νων ασφαλειʆας των εργαζομεʆνων ηʆ  προστασιʆας του περιβαʆ λλοντος. Για να κινηθειʆ η διαδικασιʆα εʆκπτωσης στην περιʆπτωση αυτηʆ  απαιτειʆται η κοινοποιʆηση δυʆ ο (2) τουλαʆ χιστον σχετικωʆ ν εγγραʆ φων προειδοποιηʆ σεων της διευθυʆ νουσας υπηρεσιʆας προς τον αναʆ δοχο. vi. Διαπιστωθειʆ οʆ τι προσκοʆ μισε πλαστηʆ  εγγυητικηʆ  επιστοληʆ , ο Αναʆ δοχος κηρυʆ σσεται εʆκπτωτος.  
Πλημμελής κατασκευή των  έργων -  Κακοτεχνίες Αν καταʆ  τη διαʆ ρκεια κατασκευηʆ ς των εʆργων μεʆχρι την οριστικηʆ  παραλαβηʆ  οποιαδηʆ ποτε εργασιʆα παρουσιαʆ σει ελαττωʆ ματα που δεν αποκαθιʆστανται αποʆ  τον αναʆ δοχο, κοινοποιειʆται σε αυτοʆ ν ειδικηʆ  διαταγηʆ  της Διευθυʆ νουσας Υπηρεσιʆας. Με την ειδικηʆ  διαταγηʆ  προσδιοριʆζονται τα ελαττωʆ ματα, καθοριʆζεται αν ειʆναι ουσιωʆ δη, επουσιωʆ δη ηʆ  και επικιʆνδυνα και ταʆ σσεται ευʆ λογη προθεσμιʆα για την αποκαταʆ στασηʆ  τους. Στην αποκαταʆ σταση μπορειʆ να περιλαμβαʆ νεται η καθαιʆρεση των ελαττωματικωʆ ν εργασιωʆ ν και η ανακατασκευηʆ  τους, αν αυτοʆ  επιβαʆ λλεται. Αν το ελαʆ ττωμα δεν ειʆναι ουσιωʆ δες και η αποκαταʆ στασηʆ  του απαιτειʆ δυσαναʆ λογες δαπαʆ νες με την ειδικηʆ  διαταγηʆ  καθοριʆζεται ποσοστοʆ  μειʆωσης της αμοιβηʆ ς του αναδοʆχου για τις αντιʆστοιχες εργασιʆες. Στην τελευταιʆα αυτηʆ  περιʆπτωση η διαταγηʆ  μπορειʆ να περιλαμβαʆ νει και την εκτεʆλεση ορισμεʆνων εργασιωʆ ν για τον περιορισμοʆ  του ελαττωʆ ματος. Αν το ελαʆ ττωμα αποκαλυφθειʆ καταʆ  την παραλαβηʆ  των εʆργων, εφαρμοʆ ζονται οι διαταʆ ξεις της παρ. 4 του αʆ ρθρου 170 και η διαπιʆστωση της αποκαταʆ στασης των ελαττωμαʆ των γιʆνεται αποʆ  τη Διευθυʆ νουσα Υπηρεσιʆα. Ο Αναʆ δοχος κηρυʆ σσεται εʆκπτωτος αποʆ  την εργολαβιʆα (συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 160 του Ν.4412/16) οʆ ταν οι εργασιʆες του ειʆναι καταʆ  συʆ στημα κακοʆ τεχνες ηʆ  τα υλικαʆ  που χρησιμοποιειʆ δεν ανταποκριʆνονται στις προδιαγραφεʆς. Για να κηρυχθειʆ ο Αναʆ δοχος εʆκπτωτος για το λοʆγο αυτοʆ ν πρεʆπει να εʆχει προηγηθειʆ, τουλαʆ χιστον μιʆα φοραʆ , η εφαρμογηʆ  των διαταʆ ξεων του αʆ ρθρου 159 για την αποκαταʆ σταση των κακοτεχνιωʆ ν του εʆργου και να εʆχει απορριφθειʆ, στο πλαιʆσιο της εφαρμογηʆ ς των διαταʆ ξεων αυτωʆ ν, η εʆνσταση του αναδοʆχου.  
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Υγιεινή & Ασφάλεια εργαζομένων στο έργο  Ο αναʆ δοχος εʆχει την υποχρεʆωση για την τηʆ ρηση των διαταʆ ξεων της εργατικηʆ ς νομοθεσιʆας, των διαταʆ ξεων και κανονισμωʆ ν για την προʆ ληψη ατυχημαʆ των στο προσωπικοʆ  του ηʆ  στο προσωπικοʆ  του φορεʆα του εʆργου ηʆ  σε οποιονδηʆ ποτε τριʆτο και για τη ληʆ ψη μεʆτρων προστασιʆας του περιβαʆ λλοντος. Σχετικαʆ  με τη ληʆ ψη μεʆτρων ασφαλειʆας ειʆναι υποχρεωμεʆνος να εκπονειʆ με ευθυʆ νη του καʆ θε σχετικηʆ  μελεʆτη (στατικηʆ  ικριωμαʆ των, μελεʆτη προσωρινηʆ ς σηʆ μανσης εʆργων κ.λπ.) και να λαμβαʆ νει οʆ λα τα σχετικαʆ  μεʆτρα. Ο αναʆ δοχος υπεʆχει την πληʆ ρη και αποκλειστικηʆ  ευθυʆ νη για καʆ θε ζημιʆα που προκαλειʆται προς οιονδηʆ ποτε αποʆ  την παραʆ βαση των παραπαʆ νω υποχρεωʆ σεων, ευθυνοʆ μενος, εκτοʆ ς αʆ λλων, και για την καταβοληʆ  των σχετικωʆ ν αποζημιωʆ σεων. Ο αναʆ δοχος οφειʆλει να λαμβαʆ νει μεʆτρα προστασιʆας, συʆ μφωνα με την ισχυʆ ουσα νομοθεσιʆα στο Σχεʆδιο Ασφαʆ λειας και Υγειʆας (ΣΑΥ), οʆ πως αυτοʆ  ρυθμιʆζεται με τις αποφαʆ σεις του Υφυπουργουʆ  Περιβαʆ λλοντος, Χωροταξιʆας και Δημοʆ σιων Έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/ 2.3.2001 (Β΄ 266), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β΄ 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β΄ 16), στο χρονοδιαʆ γραμμα των εργασιωʆ ν, καθωʆ ς και τις ενδεχοʆ μενες τροποποιηʆσεις ηʆ  αʆ λλες αναγκαιʆες αναπροσαρμογεʆς των μελετωʆ ν καταʆ  τη φαʆ ση της μελεʆτης και της κατασκευηʆς του εʆργου. O Αναʆ δοχος υποχρεουʆ ται να εκτελειʆ τα εʆργα με ασφαληʆ  τροʆ πο για προσωπικοʆ  του, ηʆ  το προσωπικοʆ  του φορεʆα του εʆργου, ηʆ  οποιονδηʆ ποτε τριʆτο, ωʆ στε να εξαλειʆφονται ηʆ  να ελαχιστοποιουʆ νται οι κιʆνδυνοι ατυχημαʆ των ηʆ  επαγγελματικωʆ ν ασθενειωʆ ν καταʆ  την φαʆ ση κατασκευηʆ ς του εʆργου (αʆ ρθρο 138 του Ν. 4412/2016)  και συʆ μφωνα με τους Νοʆ μους,  Διαταʆ γματα, Αστυνομικεʆς και λοιπεʆς διαταʆ ξεις και οδηγιʆες της Υπηρεσιʆας, που αφορουʆ ν την υγιεινηʆ  και την ασφαʆ λεια των εργαζομεʆνων. Ενδεικτικαʆ  και οʆ χι περιοριστικαʆ , αναφεʆρονται: 
 Το αποʆ  22-12-33(ΦΕΚ 406 Α/ 33 ) Π.Δ. και η τροποποιʆησηʆ  του με το Π.Δ. 17/78 “Περιʆ ασφαλειʆας εργατωʆ ν και υπαλληʆ λων εργαζομεʆνων επιʆ φορητωʆ ν κλιμαʆ κων“ 
 Το Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α/75 ) "Περιʆ ασφαλειʆας των εν ταις οικοδομικεʆς εργασιʆες ασχολουʆ μενων μισθωτωʆ ν" 
 Το Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) “Περιʆ μεʆτρων ασφαλειʆας καταʆ  την εκτεʆλεση οικοδομικωʆ ν εργασιωʆ ν” 
 Το Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) “Περιʆ μεʆτρων ασφαλειʆας καταʆ  την εκτεʆλεση εργασιωʆ ν σε εργοταʆ ξια οικοδομωʆ ν και παʆ σης φυʆ σεως εʆργων αρμοδιοʆ τητας Πολιτικουʆ  Μηχανικουʆ ” 
  H Y.A. BM5/30058 (ΦΕΚ 121 Β/23-3-1983) “Σηʆμανση εκτελουμεʆνων εʆργων σε οδουʆ ς εντοʆ ς κατοικημεʆνων περιοχωʆ ν” 
 Ο Ν.1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) “Κυρωʆ σεις της διεθνουʆ ς συʆ μβασης εργασιʆας που αφοραʆ  στις διαταʆ ξεις ασφαλειʆας στην οικοδομηʆ , βιομηχανιʆα κλπ.” 
  Ο Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177Α /18.10.85) “Περιʆ υγιεινηʆ ς και ασφαʆ λειας εργαζομεʆνων” 
 Το Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) “Ελαʆ χιστος χροʆ νος απασχοʆ λησης τεχνικουʆ  ασφαλειʆας και γιατρουʆ  εργασιʆας” 
 Το Π.Δ. 395/94 ( ΦΕΚ 220Α/94) “Ελαʆ χιστες προδιαγραφεʆς Ασφαʆ λειας και Υγειʆας για τη χρησιμοποιʆηση εξοπλισμουʆ  εργασιʆας αποʆ  τους εργαζοʆ μενους καταʆ  την εργασιʆα τους, σε συμμοʆ ρφωση με την οδηγιʆα 89 /655 /ΕΟΚ”. 
 Το Π.Δ. 396/94 ( ΦΕΚ 220/94) “Ελαʆ χιστες προδιαγραφεʆς ασφαλειʆας και υγειʆας για τη χρηʆ ση απ’ τους εργαζομεʆνους εξοπλισμωʆ ν ατομικηʆ ς προστασιʆας καταʆ  την εργασιʆα, σε συμμοʆ ρφωση με την οδηγιʆα 89/ 656 /ΕΟΚ”. 
 Το Π.Δ. 397/94 ( ΦΕΚ 221Α /94) “Ελαʆ χιστες απαιτηʆ σεις υγιεινηʆ ς και ασφαʆ λειας για τον χειρωνακτικοʆ  χειρισμοʆ  φορτιʆων, οʆ που υπαʆ ρχει ιδιαiτερος κιʆνδυνος βλαʆ βης της ραʆ χης και οσφυϊκηʆ ς χωʆ ρας, σε συμμοʆ ρφωση με την οδηγιʆα 90/269/ΕΟΚ”. 
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 Το Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221 Α'/94) “Προστασιʆα των εργαζομεʆνων απ’ τους κινδυʆ νους που συνδεʆονται με την εʆκθεση σε καρκινογοʆ νους παραʆ γοντες καταʆ  την εργασιʆα, σε συμμοʆ ρφωση με την οδηγιʆα 90/340/ΕΟΚ”. 
 Το Π.Δ.105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) “Ελαʆ χιστες προδιαγραφεʆς για την σηʆ μανση ασφαλειʆας ηʆ  / και υγειʆας στην εργασιʆα, σε συμμοʆ ρφωση με την οδηγιʆα 92/58 /ΕΟΚ”. 
 Το Π.Δ. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) “Ελαʆ χιστες προδιαγραφεʆς υγιεινηʆ ς και ασφαʆ λειας στους χωʆ ρους εργασιʆας, σε συμμοʆ ρφωση με την οδηγιʆα 89/654/ ΕΟΚ". 
 Το Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α/96) “Εφαρμογηʆ  μεʆτρων για την προωʆ θηση της βελτιʆωσης της υγιεινηʆ ς και ασφαʆ λειας των εργαζομεʆνων, σε συμμοʆρφωση με την οδηγιʆα 89/391/ ΕΟΚ και 91/ 383 / ΕΟΚ". 
 Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) “Ελαʆ χιστες προδιαγραφεʆς που πρεʆπει να εφαρμοʆ ζονται στα προσωριναʆ  ηʆ  κινηταʆ  εργοταʆ ξια εʆργων”, σε συμμοʆ ρφωση με την οδηγιʆα 92/ 57 / ΕΟΚ. Σχετικαʆ  με τη ληʆ ψη μεʆτρων ασφαλειʆας ειʆναι υποχρεωμεʆνος να εκπονειʆ με ευθυʆ νη του καʆ θε σχετικηʆ  μελεʆτη (στατικηʆ  μελεʆτη ικριωμαʆ των, μελεʆτη προσωρινηʆ ς σηʆ μανσης εʆργων κ.λπ.) και να λαμβαʆ νει οʆ λα τα σχετικαʆ  μεʆτρα. Ο Αναʆ δοχος υπεʆχει την πληʆ ρη και αποκλειστικηʆ  ευθυʆ νη για καʆ θε ζημιʆα που προκαλειʆται προς οιονδηʆ ποτε αποʆ  την παραʆ βαση των παραπαʆ νω υποχρεωʆ σεων, ευθυνοʆ μενος, εκτοʆ ς αʆ λλων, και για την καταβοληʆ  των σχετικωʆ ν αποζημιωʆ σεων. Ο Αναʆ δοχος οφειʆλει να λαμβαʆ νει μεʆτρα προστασιʆας, συʆ μφωνα με την ισχυʆ ουσα νομοθεσιʆα στο Σχεʆδιο Ασφαʆ λειας και Υγειʆας (ΣΑΥ), οʆ πως αυτοʆ  ρυθμιʆζεται με τις αποφαʆ σεις του Υφυπουργουʆ  Περιβαʆ λλοντος, Χωροταξιʆας και Δημοʆσιων Έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2.3.2001 (Β΄ 266), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β΄ 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β΄ 16), στο χρονοδιαʆ γραμμα των εργασιωʆ ν, καθωʆ ς και τις ενδεχοʆ μενες τροποποιηʆ σεις ηʆ  αʆ λλες αναγκαιʆες αναπροσαρμογεʆς των μελετωʆ ν καταʆ  τη φαʆ ση της μελεʆτης και της κατασκευηʆ ς του εʆργου. Ο Αναʆ δοχος υποχρεουʆ ται μεʆσα σε τριαʆ ντα (30) ημεʆρες αποʆ  την υπογραφηʆ  του συμφωνητικουʆ  να καταθεʆσει στον Αναθεʆτοντα Φορεʆα τευʆ χος στο οποιʆο θα περιλαμβαʆ νεται το Σχεʆδιο Ασφαʆ λειας και Υγειʆας (Σ.Α.Υ.) και ο Φαʆ κελος Ασφαʆ λειας και Υγειʆας (Φ.Α.Υ.) για το συʆ νολο του Έργου που αναλαμβαʆ νει, συʆ μφωνα με το Π.Δ. 305/96. Σημειωʆ νεται οʆ τι απαραιʆτητο στοιχειʆο για την προσωρινηʆ  και οριστικηʆ  παραλαβηʆ  του εʆργου ειʆναι ο Φαʆ κελος Ασφαʆ λειας και Υγειʆας (Φ.Α.Υ.). Ο Αναʆ δοχος οφειʆλει να χορηγειʆ στο εργατικοʆ  προσωπικοʆ , καθωʆ ς και σε καʆ θε αʆ λλο προʆ σωπο που βριʆσκεται στο χωʆ ρο του Έργου, τα απαιτουʆ μενα καταʆ  περιʆπτωση Μεʆτρα Ατομικηʆ ς Προστασιʆας (ΜΑΠ) οʆ πως π.χ., προστατευτικαʆ  κραʆ νη, μποʆ τες ασφαλειʆας, πλαστικεʆς γαλοʆ τσες, φωσφοριʆζοντα πανωφοʆ ρια (για το χειμωʆ να), φωσφοριʆζοντα γιλεʆκα (για το καλοκαιʆρι), προστατευτικαʆ  γαʆ ντια, ωτοασπιʆδες, προστατευτικαʆ  γυαλιαʆ  και καπεʆλα ηλιʆου, κουτιαʆ  Πρωʆ των Βοηθειωʆ ν εʆνα για τα γραφειʆα και εʆνα για καʆ θε οʆχημα του εργοταξιʆου, μαʆ σκες διαφοʆ ρων τυʆ πων, κ.λ.π. Ο Αναʆ δοχος του εʆργου οφειʆλει να ασφαλιʆσει στο καταʆ  περιʆπτωση ασφαλιστικοʆ  ταμειʆο οʆ πως προβλεʆπεται αποʆ  το Νοʆ μο οʆ λο το προσωπικοʆ  που θα απασχοληʆσει. Ο Αναʆ δοχος ειʆναι αποκλειστικαʆ  υπευʆ θυνος για την τηʆ ρηση οʆ λων των διαταʆ ξεων και κανονισμωʆ ν των σχετικωʆ ν με την εκτεʆλεση του εʆργου και την παροχηʆ  εργασιʆας ,οʆ πως υποδεικνυʆ ονται στο Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ των συμβατικωʆ ν τευχωʆ ν της συʆ μβασης , εʆχει την ευθυʆ νη για καʆ θε παραʆ βαση και καταʆ  συνεʆπεια βαρυʆ νεται με την καταβοληʆ  προστιʆμων, αποζημιωʆ σεων και οʆ ποιων αʆ λλων ποσωʆ ν του καταλογιʆζονται. Ο Αναʆ δοχος πρεʆπει να διασφαλιʆζει και φυλαʆ σσει οʆ λες τις περιοχεʆς εκτεʆλεσης εργασιωʆ ν, αποθηκωʆ ν κ.λπ. Ειʆναι υπευʆ θυνος για τη ληʆ ψη οʆ λων των αναγκαιʆων μεʆτρων, επ' ωφελειʆα του προσωπικουʆ  του, των εκπροσωʆ πων της Υπηρεσιʆας και τριʆτων, προκειμεʆνου να αποφευχθουʆ ν ατυχηʆ ματα ηʆ /και απωʆ λειες, που μπορειʆ να επισυμβουʆ ν αποʆ  την εκτεʆλεση των εργασιωʆ ν. Ο Αναʆ δοχος ειʆναι ποινικωʆ ς και αστικωʆ ς υπευʆ θυνος δια οποιαδηʆ ποτε ειʆδους βλαʆ βη προξενηθειʆ σε επιβαʆ τες και προσωπικοʆ , αποʆ  πραʆ ξεις ηʆ  παραλειʆψεις του.  Ειʆναι υπευʆ θυνος επιʆσης, για την προμηʆ θεια, κατασκευηʆ , συντηʆ ρηση και λειτουργιʆα οʆ λων των εγκατασταʆ σεων ηλεκτροφωτισμουʆ , περιʆφραξης και εξοπλισμουʆ  ασφαʆ λειας που απαιτειʆται, για τη 
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σωστηʆ  και ασφαληʆ  εκτεʆλεση των εργασιωʆ ν, ηʆ  που ευʆ λογα θα απαιτηθειʆ αποʆ  την Επιʆβλεψη. Εαʆ ν, καταʆ  τη διαʆ ρκεια εκτεʆλεσης της Συʆ μβασης, απαιτηθουʆ ν επειʆγοντα μεʆτρα για την προʆ ληψη ατυχηʆ ματος ηʆ  καταστροφηʆ ς, ηʆ  για τη διασφαʆ λιση εʆπειτα αποʆ  τεʆτοιο συμβαʆ ν, ο αναʆ δοχος, ειʆναι υπευʆ θυνος να εκτελεʆσει οτιδηʆ ποτε ειʆναι αναγκαιʆο. Χωριʆς να περιοριʆζεται αυτηʆ  η υποχρεʆωση, η Επιʆβλεψη διατηρειʆ το δικαιʆωμα, να διʆνει εντολεʆς για την εκτεʆλεση των αναγκαιʆων εργασιωʆ ν, χωριʆς αυτοʆ  να απαλλαʆ σσει τον αναʆ δοχο αποʆ  τις ευθυʆ νες του συʆ μφωνα με τον νοʆ μο και τις σχετικεʆς διαταʆ ξεις, ηʆ  να διʆνει σ’ αυτοʆ ν δικαιʆωμα για προʆσθετη αποζημιʆωση. Εαʆ ν ο αναʆ δοχος φανειʆ απροʆ θυμος ηʆ  ανιʆκανος να λαʆ βει τα αναγκαιʆα μεʆτρα, η Επιʆβλεψη εʆχει το δικαιʆωμα να εκτελεʆσει τις σχετικεʆς εργασιʆες με δικαʆ  της συνεργειʆα, εις βαʆ ρος και για λογαριασμοʆ  του αναδοʆχου. Ο Αναʆ δοχος οφειʆλει επιʆσης να επισκευαʆ ζει, συντηρειʆ και ασφαλιʆζει με δικεʆς του δαπαʆ νες τα μηχανηʆ ματα και εργαλειʆα εʆναντι παντοʆ ς κινδυʆ νου.  Οποιαδηʆ ποτε ζημιαʆ  στο εʆργο που προεʆρχεται αποʆ  οποιαδηʆ ποτε αιτιʆα λοʆγω των δραστηριοτηʆ των του Αναδοʆχου στο εʆργο καταʆ  τη διαʆ ρκεια της εργολαβιʆας, πλην ανωτεʆρας βιʆας, βαρυʆ νει τον Αναʆ δοχο ο οποιʆος ειʆναι υποχρεωμεʆνος και να την αποκαταστηʆ σει. Διευκρινιʆζεται οʆ τι σε καμιʆα περιʆπτωση, ουʆ τε σε περιʆπτωση ανωτεʆρας βιʆας ηʆ  ατυχηʆ ματος ο Αναʆ δοχος δικαιουʆ ται να διεκδικηʆ σει αποʆ  τον κυʆ ριο του εʆργου αποζημιʆωση για τυχοʆν ζημιαʆ  ηʆ  ολικηʆ  απωʆ λεια μηχανηʆ ματος. Οποιαδηʆ ποτε φυʆ σης δυστυχηʆ ματα ηʆ  ζημιεʆς στο προσωπικοʆ  του Αναδοʆχου ηʆ  της ΣΤΑΣΥ ηʆ  σε τριʆτους ηʆ  και σε περιουσιακαʆ  στοιχειʆα τριʆτων που οφειʆλονται σε αμεʆλεια ηʆ  υπαιτιοʆ τητα του προσωπικουʆ  του Αναδοʆχου, βαρυʆ νουν ως υπευʆ θυνο ποινικωʆ ς και αστικωʆ ς αποκλειστικαʆ  και μοʆ νο τον ιʆδιο.  Επιʆσης για την εκτεʆλεση εργασιʆας καταʆ  την νυʆ κτα, ο Αναʆ δοχος θα πρεʆπει να εʆχει εξασφαλιʆσει και τον απαραιʆτητο φωτισμοʆ  των χωʆ ρων εργασιʆας. Για την λειτουργιʆα οποιωνδηʆ ποτε ηλεκτρικωʆ ν εργαλειʆων ηʆ  μηχανημαʆ των μπορειʆ καταʆ  περιʆπτωση να χρειαστειʆ να υπαʆ ρχουν οι απαραιʆτητες γεννηʆ τριες, λοʆγω εʆλλειψης γειτονικωʆ ν παροχωʆ ν ηλεκτρικουʆ  ρευʆ ματος. Πρεʆπει επιʆσης να χορηγηʆ σει τα απαραιʆτητα μεʆσα για την Ατομικηʆ  προστασιʆα των εργαζομεʆνων (φωσφοριʆζοντα γιλεʆκα, κραʆ νη, μποʆ τες κ.λ.π.), λοʆγω της ιδιαιτεροʆ τητας των εργασιωʆ ν. Η δαπαʆ νη των παραπαʆ νω αναγκαιʆων μεʆτρων ασφαλειʆας βαρυʆ νει εξ’ ολοκληʆρου των Αναʆ δοχο.  Ο Αναʆ δοχος εʆχει την υποχρεʆωση, με μεʆριμνα και δαπαʆ νες του, να παιʆρνει οʆ λες τις προφυλαʆ ξεις και αναγκαιʆα μεʆτρα, και σε ειδικεʆς περιπτωʆ σεις να προφυλαʆ σσει καταʆ λληλα τις γειτονικεʆς ιδιοκτησιʆες, προκειμεʆνου να αποφευχθουʆ ν οποιεσδηʆ ποτε σημαντικεʆς οχληʆ σεις σ' αυτεʆς. Η πιο παʆ νω υποχρεʆωση του Αναδοʆχου, εκτειʆνεται σ' οʆ λες τις περιοχεʆς οʆ που εκτελουʆ νται εργασιʆες.  Οι απαιτηʆ σεις εξασφαʆ λισης των γειτονικωʆ ν ιδιοκτησιωʆ ν, ισχυʆ ουν και για τις γειτονικεʆς εγκατασταʆ σεις Οργανισμωʆ ν Κοινηʆ ς Ωφελειʆας. Για τη διασφαʆ λιση των παραπαʆ νω, ο Αναʆ δοχος θα ασφαλιʆσει, τον εαυτοʆ  του και τον Κυʆ ριο του Έργου, εʆναντι οποιασδηʆ ποτε οικονομικηʆ ς απαιʆτησης των ιδιοκτητωʆ ν των παρακειμεʆνων ιδιοκτησιωʆ ν ηʆ  ενοιʆκων τους, ηʆ /και Ο.Κ.Ω. Ο Αναʆ δοχος ειʆναι πληʆ ρως υπευʆ θυνος για τους υπεργολαʆ βους του και φεʆρει την ευθυʆ νη του προστηʆ σαντος του Άρθρου 922 του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ. Ο Αναʆ δοχος οφειʆλει χωριʆς ιδιαιτεʆρα αποζημιʆωση να προβειʆ στην κατασκευηʆ , συντηʆ ρηση και μεταʆ  το πεʆρας των εργασιωʆ ν στην καθαιʆρεση και αποκοʆ μιση των προστατευτικωʆ ν κατασκευωʆ ν και περιφραγμαʆ των του εργοταξιʆου, που επιβαʆ λλονται αποʆ  τα Π.Δ. 778/80 και 1073/81. Η δαπαʆ νη για οʆ λα τα παραπαʆ νω μεʆτρα ασφαλειʆας βαρυʆ νει τον Αναʆ δοχο.  
Φύλαξη  υλικών, έργων, υπαρχουσών  κατασκευών και μέσων Ο Αναʆ δοχος οφειʆλει να φυλαʆ γει με ευθυʆ νη και δαπαʆ νες του τα εφοʆ δια και  υλικαʆ  που εʆχει στην κατοχηʆ  του (σωληʆ νες, ειδικαʆ  τεμαʆ χια και αʆ λλα εξαρτηʆ ματα) και που  προοριʆζονται για την εκτεʆλεση του εʆργου. 
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Ο Αναʆ δοχος θα ευθυʆ νεται για καʆ θε απωʆ λεια ηʆ  θραυʆ ση ηʆ  φθοραʆ  αυτωʆ ν και εʆχει υποχρεʆωση να τα αντικαταστηʆσει.  Όλες οι απαιτηʆσεις του εργοδοʆ τη για την περιʆφραξη ηʆ  την ειδικηʆ  φυʆ λαξη της περιουσιʆας αυτουʆ , θα εκτελουʆ νται αποʆ  τον Αναʆ δοχο χωριʆς καʆ ποια ιδιαιʆτερη αποζημιʆωση. Εαʆ ν ο εργοδοʆ της διαπιστωʆ σει οʆ τι ο Αναʆ δοχος δεν προφυλαʆ σσει με επαʆ ρκεια υλικαʆ , μηχανηʆ ματα, εφοʆ δια ηʆ  εργασιʆες που εκτελεʆστηκαν, τοʆ τε η περιουσιʆα αυτηʆ  δυʆ ναται να προφυλαχθειʆ αποʆ  τον πρωʆ το, με τη δαπαʆ νη φυʆ λαξης να βαρυʆ νει τον Αναʆ δοχο, και θα κρατηθειʆ αποʆ  οʆ σα αυτοʆ ς δικαιουʆ ται να λαμβαʆ νει.  
Προστασία περιβάλλοντος. Ο Αναʆ δοχος εʆχει την υποχρεʆωση για την ληʆ ψη μεʆτρων προστασιʆας  του  περιβαʆ λλοντος. Οφειʆλει να τηρειʆ τους εγκεκριμεʆνους περιβαλλοντικουʆ ς οʆ ρους που ισχυʆ ουν για τους Σταθμουʆ ς της ΣΤΑ.ΣΥ. και να συμμορφωʆ νεται με την ισχυʆ ουσα περιβαλλοντικηʆ  νομοθεσιʆα. Σε περιʆπτωση ζημιαʆ ς ηʆ  καταστροφηʆ ς σε στοιχειʆα του φυσικουʆ  περιβαʆ λλοντος, ο Αναʆ δοχος, ανεξαʆ ρτητα αποʆ  τις οποιεσδηʆ ποτε ευθυʆ νες που θα μπορουʆ ν να προκυʆ ψουν γι' αυτοʆν, ειʆναι υποχρεωμεʆνος να αποκαταστηʆ σει τα υπαʆ ρχοντα εʆργα ηʆ  το φυσικοʆ  περιβαʆ λλον στην καταʆ σταση που βρισκοʆ ταν πριν αποʆ  την εγκαταʆ σταση του, με δαπαʆ νες του, χωριʆς να δικαιουʆ ται οποιασδηʆ ποτε χρηματικηʆ ς αποζημιʆωσης ηʆ  παραʆ τασης προθεσμιʆας.    
Βλάβες στο έργο -  Βλάβες από ανώτερη  βία  Μεʆχρι την οριστικηʆ  παραλαβηʆ  ο Αναʆ δοχος φεʆρει τον κιʆνδυνο του εʆργου για βλαʆ βες αποʆ  οποιαδηʆ ποτε αιτιʆα εκτοʆ ς αν αυτεʆς οφειʆλονται σε υπαιτιοʆ τητα του φορεʆα κατασκευηʆς του εʆργου. Ο Αναʆ δοχος υποχρεουʆ ται να διορθωʆ σει μεʆσα σε οριζοʆ μενη αποʆ  τον φορεʆα κατασκευηʆ ς ευʆ λογη προθεσμιʆα τα ελαττωʆ ματα του εʆργου, που θα διαπιστωθουʆ ν καταʆ  τη διαʆ ρκεια της κατασκευηʆ ς και μεʆχρι την οριστικηʆ  παραλαβηʆ . Αν η προθεσμιʆα αυτηʆ  περαʆ σει αʆ πρακτη, ο φορεʆας κατασκευηʆ ς του εʆργου μπορειʆ να εκτελεʆσει τη διοʆ ρθωση σε βαʆ ρος του αναδοʆχου με οποιονδηʆ ποτε τροʆ πο, με την επιφυʆ λαξη παʆ ντοτε του δικαιωʆ ματοʆ ς του να κηρυʆ ξει τον αναʆ δοχο εʆκπτωτο. Αν το ελαʆ ττωμα δεν ειʆναι ουσιωʆ δες και η διοʆ ρθωσηʆ  του απαιτειʆ δυσαναʆ λογες δαπαʆ νες γιʆνεται σχετικηʆ  μειʆωση του εργολαβικουʆ  ανταλλαʆ γματος. Ο Αναʆ δοχος δεν δικαιουʆ ται καμιαʆ  αποζημιʆωση αποʆ  τον κυʆ ριο του εʆργου για οποιαδηʆ ποτε βλαʆ βη επεʆρχεται στα εʆργα, για οποιαδηʆ ποτε φθοραʆ  ηʆ  απωʆ λεια υλικωʆ ν και γενικαʆ  για οποιαδηʆ ποτε ζημιʆα που οφειʆλεται σε αμεʆλεια, απρονοησιʆα ηʆ  ανεπιτηδειοʆ τητα αυτουʆ  ηʆ  του προσωπικουʆ  του ηʆ  σε μη χρηʆση των καταʆ λληλων μεʆσων ηʆ  σε οποιαδηʆ ποτε αʆ λλη αιτιʆα, εκτοʆ ς αποʆ  τις περιπτωʆ σεις υπαιτιοʆ τητας του φορεʆα κατασκευηʆς του εʆργου ηʆ  ανωτεʆρας βιʆας, συʆ μφωνα με την παραʆ γραφο 1 του αʆ ρθρου 157 του Ν. 4412/16. Ο Αναʆ δοχος ειʆναι υποχρεωμεʆνος να αποκαταστηʆσει τις βλαʆ βες που τον βαρυʆ νουν με δικεʆς του δαπαʆ νες.  Σε περιʆπτωση ζημιωʆ ν που προκληʆ θηκαν αποʆ  ανωʆ τερη βιʆα στα εʆργα που εκτελουʆ νται ηʆ  στα υλικαʆ  που βριʆσκονται στο εργοταʆ ξιο, ο Αναʆ δοχος εʆχει δικαιʆωμα, με αναφοραʆ  του στη Διευθυʆ νουσα Υπηρεσιʆα, που υποβαʆ λλεται μεʆσα σε δεʆκα μεʆρες αποʆ  τοʆ τε που συνεʆβη η ζημιʆα, να αναφεʆρει το χροʆ νο που συνεʆβη η ζημιʆα, την αιτιʆα που την προκαʆ λεσε, το ειʆδος, την εʆκταση και την δαπαʆ νη που απαιτειʆται για την επανοʆ ρθωσηʆ  της. Όσα ισχυʆ ουν για την αιʆτηση επανοʆ ρθωσης ζημιωʆ ν αποʆ  ανωτεʆρα βιʆα οριʆζονται στο αʆ ρθρο 157 του Ν.4412/16.  
Χρήση   έργου πριν από την  αποπεράτωση  Ο Εργοδοʆ της εʆχει δικαιʆωμα να παʆ ρει στην κατοχηʆ  του ηʆ  να χρησιμοποιηʆ σει οποιοδηʆ ποτε τμηʆ μα του εʆργου εʆχει τελειωʆ σει μερικαʆ  ηʆ  ολικαʆ , μοʆ νο μεταʆ  αποʆ  διοικητικηʆ  παραλαβηʆ  του (τμηματικηʆ ) καταʆ  τις διαταʆ ξεις του αʆ ρθρου 169 του Ν.4412/16. Αν η κατοχηʆ  ηʆ  η χρηʆ ση αυτηʆ  καθυστερηʆ σει την προʆοδο της εργασιʆας, τοʆ τε ο Εργοδοʆ της χορηγειʆ αναʆ λογη παραʆ ταση της προθεσμιʆας αποπεραʆ τωσης του εʆργου. 
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Εργασιʆες για αποκαταʆ σταση βλαβωʆ ν που οφειʆλονται σε χρηʆση εʆργου, που παραδοʆ θηκε σε χρηʆ ση πριν αποʆ  την παραλαβηʆ  του καταʆ  τις διαταʆ ξεις του παροʆ ντος, εκτελουʆ νται μοʆ νο μεταʆ  αποʆ  εʆγγραφη εντοληʆ  της Διευθυʆ νουσας Υπηρεσιʆας συʆ μφωνα με τα οριζοʆ μενα στην παρ. 10 του αʆ ρθρου 157 του Ν.4412/16.  
Περιεχόμενο  των τιμών  του  Τιμολογίου Οι τιμεʆς του Τιμολογιʆου αναφεʆρονται σε μοναʆ δες περαιωμεʆνων εργασιωʆ ν και ο Αναʆ δοχος δεν εʆχει δικαιʆωμα αʆ λλης πληρωμηʆ ς ηʆ  αποζημιʆωσης για την πληʆ ρη και εʆντεχνη εκτεʆλεσηʆ  τους. Συʆ μφωνα με τα παραπαʆ νω σε οʆ λες τις τιμεʆς του Τιμολογιʆου περιλαμβαʆ νονται: α.      Οι δαπαʆ νες λειτουργιʆας των μηχανημαʆ των που απαιτουʆ νται για την εκτεʆλεση  καʆ θε εργασιʆας, δηλαδηʆ  μισθωʆ ματα, τα απαιτουʆ μενα καυʆ σιμα και λιπαντικαʆ ,  η επιβαʆ ρυνση λοʆγω ημεραργιωʆ ν αποʆ  οποιαδηʆ ποτε αιτιʆα, οι δαπαʆ νες παραλαβηʆς  επιʆ τοʆ που και επιστροφηʆ ς των μηχανημαʆ των, οι δαπαʆ νες εγκαταʆ στασης και τα ασφαʆ λιστραʆ  τους. β.      Οι δαπαʆ νες για το απαιτουʆ μενο προσωπικοʆ  των συνεργειʆων και του μηχανικουʆ  εξοπλισμουʆ  αποʆ  εργοδηγουʆ ς, χειριστεʆς, μηχανοτεχνιʆτες, ειδικευμεʆνους και ανειδιʆκευτους εργαʆ τες, για ημερομιʆσθιαʆ  τους, ημεραργιʆες, ασφαλιʆσεις, ωʆ ρες αργιʆας, εʆκτακτες χρηματικεʆς παροχεʆς κ.λ.π. γ.      Οι δαπαʆ νες των υλικωʆ ν που απαιτουʆ νται για καʆ θε ειʆδος εργασιʆας με τις  φορτοεκφορτωʆ σεις και τις μεταφορεʆς τους, με οποιοδηʆ ποτε μεʆσο αποʆ  τον τοʆ πο παραγωγηʆς ηʆ  προμηʆ θειας επιʆ τοʆ που των εʆργων, καθωʆ ς και καʆ θε αʆ λλου υλικουʆ  που δεν αναφεʆρεται ιδιαιʆτερα αλλαʆ  που ενδεχοʆ μενα θα απαιτηθειʆ για  την πληʆ ρη εκτεʆλεση των εργασιωʆ ν. δ.      Οι τυχοʆ ν δαπαʆ νες για καʆ θε ειʆδους ασφαʆ λιση των υλικωʆ ν και αποζημιωʆ σεις για την προσωρινηʆ  καταʆ ληψη εκταʆ σεων για την μεταφοραʆ  και αποθηʆκευσηʆ  τους. ε.    Τα εʆξοδα αποʆ σβεσης, φθοραʆ ς, αποθηʆ κευσης και φυʆ λαξης των εργαλειʆων, μηχανημαʆ των και υλικωʆ ν. στ.  Γενικαʆ  καʆ θε αʆ λλη δαπαʆ νη που δεν αναφεʆρεται ιδιαιʆτερα, αλλαʆ  που ειʆναι απαραιʆτητη για την πληʆ ρη και εʆντεχνη εκτεʆλεση της εργασιʆας, στην οποιʆα αναφεʆρεται η σχετικηʆ  τιμηʆ  του Τιμολογιʆου.  Καμιʆα αποζημιʆωση ηʆ  αμφισβηʆ τηση δεν ειʆναι δυνατοʆ ν να θεμελιωθειʆ εκ των υστεʆρων, ειʆτε ως προς τις ποσοʆ τητες και τις αποσταʆ σεις μεταφοραʆ ς των υλικωʆ ν που χρησιμοποιουʆ νται σε καʆ θε εργασιʆα, ειʆτε ως προς τις τιμεʆς των ημερομισθιʆων και υλικωʆ ν, μεταʆ  την αποδοχηʆ  συμμετοχηʆ ς του Αναδοʆχου στον διαγωνισμοʆ . ζ.      Οι δαπαʆ νες εκτεʆλεσης ορισμεʆνων εργασιωʆ ν με τα χεʆρια εργατοτεχνιτωʆ ν για  τις περιπτωʆ σεις που η εκτεʆλεσηʆ  τους ειʆναι αδυʆ νατη ηʆ  δεν ενδειʆκνυται με  μηχανηʆ ματα ηʆ  κριʆνεται απαραιʆτητη για την καλυʆ τερη εκτεʆλεση της εργασιʆας.  
Ποσοστό γενικών εξόδων  και οφέλους  του Αναδόχου Το ποσοστοʆ  γενικωʆ ν εξοʆ δων και οφεʆλους του Αναδοʆχου που καθοριʆζεται σε δεκαοκτωʆ  στα εκατοʆ  (18%)  της αξιʆας της συʆ μβασης (χωριʆς ΦΠΑ) και αντιστοιχειʆ σε €95.400,00., δεν περιλαμβαʆ νεται στις τιμεʆς μοναʆ δας του Τιμολογιʆου, αλλαʆ  υπολογιʆζεται στο αʆ θροισμα των τιμωʆ ν προσφοραʆ ς και μπαιʆνει σε ιδιαιʆτερο κονδυʆ λι στον προϋπολογισμοʆ  προσφοραʆ ς και στους λογαριασμουʆ ς πληρωμηʆ ς του Αναδοʆχου (συʆ μφωνα με την παρ. 7.θ του αʆ ρθρου 53 του Ν. 4412/16).  
Προκαταβολές Δεν προβλεʆπεται χορηʆγηση προκαταβοληʆ ς  
Σύνταξη μητρώου του έργου Η συʆ νταξη του Μητρωʆ ου του εʆργου θα γιʆνεται συʆ μφωνα με τις υποδειʆξεις της Διευθυʆ νουσας Υπηρεσιʆας. Σε καʆ θε περιʆπτωση το Μητρωʆ ο πρεʆπει να περιλαμβαʆ νει απαραιʆτητα: 
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1) Τεχνικηʆ  εʆκθεση στην οποιʆα θα περιλαμβαʆ νονται: 
 Έκθεση σχετικηʆ  με την μελεʆτη και κατασκευηʆ  του εʆργου 
 Έκθεση επιʆ του τροʆ που λειτουργιʆας και συντηρηʆ σεως του εʆργου 
 Απολογισμοʆ ς του συνολικουʆ  κοʆ στους του εʆργου. 

2) Τευʆ χη εʆργων, οʆ πως εκτελεʆστηκαν, με πιʆνακες που αφορουʆ ν ειδικοʆ τερα στοιχειʆα για τα κατασκευασθεʆντα τεχνικαʆ  εʆργα και τις προδιαγραφεʆς.  
3) Τα καθοριζοʆ μενα με λεπτομεʆρεια αποʆ  την διαταγηʆ  του Υ.Δ.Ε. αρ. 7603/5-2-1960 (Εγκ.Α 20), οʆ πως αυτηʆ  ισχυʆ ει σηʆ μερα τις παρακαʆ τω φωτογραφιʆες : i. Της προϋπαʆ ρχουσας καταʆ στασης στην περιοχηʆ  εκτεʆλεσης σημαντικωʆ ν τεχνικωʆ ν εʆργων. Αυτεʆς θα υποβαʆ λλονται στην Υπηρεσιʆα μαζιʆ με τα δικαιολογητικαʆ   της 1ης πιστοποιʆησης. ii. Σημαντικωʆ ν φαʆ σεων εκτεʆλεσης των εργασιωʆ ν. Αυτεʆς θα υποβαʆ λλονται καταʆ  τις ενδιαʆ μεσες πιστοποιηʆσεις. iii. Του τελειωμεʆνου εʆργου. Αυτεʆς υποβαʆ λλονται μαζιʆ με τα δικαιολογητικαʆ  της τελευταιʆας πιστοποιʆησης (πριν αποʆ  τον τελικοʆ  λογαριασμοʆ ).   iv. Στο πιʆσω μεʆρος των φωτογραφιωʆ ν θα αναγραʆ φονται τα γενικαʆ  χαρακτηριστικαʆ  του εʆργου και αʆ λλα στοιχειʆα που θα θεωρουʆ νται απαραιʆτητα για να εξαʆ ρουν το εʆργο και την σκοπιμοʆ τηταʆ  του, συʆ μφωνα με τις οδηγιʆες της Επιʆβλεψης. Οι φωτογραφιʆες πρεʆπει να παιʆρνονται αποʆ  εʆμπειρα προʆσωπα να ειʆναι καθαρεʆς και να παραδιʆδονται στην Υπηρεσιʆα, σε ηλεκτρονικηʆ  μορφηʆ .   
4) Το Σχεʆδιο Ασφαʆ λειας και Υγειʆας (Σ.Α.Υ.) και ο Φαʆ κελος Ασφαʆ λειας και Υγειʆας (Φ.Α.Υ.) για το συʆ νολο του εʆργου, συʆ μφωνα με τις ισχυʆ ουσες διαταʆ ξεις. Όλα τα ανωτεʆρω στοιχειʆα του φακεʆλου, με καταʆ λληλη αριʆθμηση και ταξινοʆ μηση θα συνταχθουʆ ν σε δυʆ ο (2) αντιʆγραφα, τα οποιʆα θα υποβληθουʆ ν στην Υπηρεσιʆα μοʆ λις αποπερατωθειʆ το Έργο.  Οι δαπαʆ νες για την συʆ νταξη του Μητρωʆ ου του εʆργου βαρυʆ νουν τον Αναʆ δοχο και περιλαμβαʆ νονται στις τιμεʆς μοναʆ δος του Τιμολογιʆου. Η εργολαβιʆα θα θεωρειʆται οʆ τι δεν περατωʆ θηκε, και επομεʆνως δεν θα εκδιʆδεται βεβαιʆωση περαιʆωσης, αν μεταʆ  το τεʆλος των εργασιωʆ ν δεν υποβληθειʆ στην Διευθυʆ νουσα Υπηρεσιʆα το Μητρωʆ ο του Έργου.   

Επιμετρήσεις – Αφανείς Εργασίες Οι επιμετρηʆ σεις γιʆνονται συʆ μφωνα με τα οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 151 του Ν.4412/16.  Οι επιμετρηʆσεις κατασκευωʆ ν σε κιλαʆ , (τοʆ σο αυτωʆ ν που καθαιρουʆ νται οʆ σο και αυτωʆ ν που τοποθετουʆ νται), μπορουʆ ν να γιʆνουν ειʆτε διαʆ  ζυγιʆσεως, ειʆτε βαʆ σει αναλυτικωʆ ν υπολογισμωʆ ν.   Στο τεʆλος καʆ θε μηʆ να ο Αναʆ δοχος συνταʆ σσει επιμετρηʆ σεις καταʆ  διακριταʆ  μεʆρη του εʆργου για τις εργασιʆες που εκτελεʆσθηκαν το προηγουʆ μενο διαʆ στημα. Η επιμεʆτρηση περιλαμβαʆ νει για καʆ θε εργασιʆα συνοπτικηʆ  περιγραφηʆ  της με εʆνδειξη του αντιʆστοιχου αʆ ρθρου του τιμολογιʆου ηʆ  των πρωτοκοʆ λλων κανονισμουʆ  τιμωʆ ν μοναʆ δας νεʆων εργασιωʆ ν που εκτελεʆσθηκαν και τα αναγκαιʆα γι’ αυτοʆ  επιμετρητικαʆ  σχεʆδια, στοιχειʆα και διαγραʆ μματα, με βαʆ ση τα στοιχειʆα απευθειʆας καταμεʆτρησης των εργασιωʆ ν ηʆ  των πρωτοκοʆ λλων αφανωʆ ν εργασιωʆ ν.  Οι επιμετρηʆσεις, συνοδευοʆ μενες αποʆ  τα αναγκαιʆα επιμετρητικαʆ  στοιχειʆα και σχεʆδια, σε εʆντυπη και ηλεκτρονικηʆ  μορφηʆ , υποβαʆ λλονται, αποʆ  τον αναʆ δοχο στην Επιβλεʆπουσα  Υπηρεσιʆα για εʆλεγχο το αργοʆ τερο ειʆκοσι ημεʆρες (20) μεταʆ  το τεʆλος του επομεʆνου της εκτελεʆσεωʆ ς τους χρονικουʆ  διαστηʆ ματος, αφουʆ  υπογραφουʆ ν αποʆ  αυτοʆ ν με την εʆνδειξη «οʆ πως συνταʆ χθηκαν αποʆ  τον αναʆ δοχο». Οι επιμετρηʆ σεις συνταʆ σσονται με μεʆριμνα και δαπαʆ νη του αναδοʆχου και υποʆ κεινται στον εʆλεγχο της 
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Διευθυʆ νουσας Υπηρεσιʆας, ο οποιʆος ολοκληρωʆ νεται με την εγκριτικηʆ  αποʆ φαση της τελευταιʆας.  Η Διευθυʆ νουσα Υπηρεσιʆα, μεʆσα σε σαραʆ ντα πεʆντε (45) ημεʆρες αποʆ  την υποβοληʆ  των επιμετρηʆσεων αποʆ  τον αναʆ δοχο, εʆχει την υποχρεʆωση να προβειʆ σε εʆλεγχο και διοʆ ρθωση των υπολογισμωʆ ν, να εγκριʆνει τις επιμετρηʆ σεις και να κοινοποιηʆ σει στον αναʆ δοχο τις επιμετρηʆ σεις που εʆχουν ελεγχθειʆ και διορθωθειʆ. Η κοινοποιʆηση αυτηʆ  θεωρειʆται πραʆ ξη της διευθυʆ νουσας υπηρεσιʆας καταʆ  την εʆννοια της παραγραʆ φου 1 του αʆ ρθρου 174 του Ν. 4412/16 και ο Αναʆ δοχος, εαʆ ν δεν αποδεʆχεται τις διορθωʆ σεις, μπορειʆ να ασκηʆ σει το προβλεποʆ μενο δικαιʆωμα της εʆνστασης. Εαʆ ν οι υποβαλλοʆ μενες επιμετρηʆ σεις παρουσιαʆ ζουν ελλειʆψεις, που καθιστουʆ ν αδυʆ νατο τον εʆλεγχο ηʆ  τη διοʆ ρθωσηʆ  τους, η Διευθυʆ νουσα Υπηρεσιʆα επιστρεʆφει τις επιμετρηʆσεις στον αναʆ δοχο μεʆσα στην πιο παʆ νω προθεσμιʆα των σαραʆ ντα πεʆντε (45) ημερωʆ ν και τον καλειʆ για την συμπληʆ ρωση των συγκεκριμεʆνων ελλειʆψεων. Τα στοιχειʆα που λειʆπουν και κριʆνονται απαραιʆτητα αποʆ  τη Διευθυʆ νουσα Υπηρεσιʆα πρεʆπει να αναφεʆρονται στην προʆ σκληση συγκεκριμεʆνα και αριθμημεʆνα. Ο Αναʆ δοχος μεʆσα σε εʆνα μηʆ να υποχρεουʆ ται να επανυποβαʆ λλει τις επιμετρηʆσεις συμπληρωʆ νοντας οʆ λα τα στοιχειʆα που του ζητηʆ θηκαν με την προʆ σκληση. Μεταʆ  επανυποβοληʆ  των επιμετρηʆ σεων, η Διευθυʆ νουσα Υπηρεσιʆα δεν μπορειʆ να τις επιστρεʆψει εκ νεʆου στον αναʆ δοχο προς συμπληʆρωση, αλλαʆ  υποχρεουʆ ται μεʆσα σε εʆνα (1) μηʆ να να τις ελεʆγξει, να τις διορθωʆ σει, να τις εγκριʆνει και να τις κοινοποιηʆσει στον αναʆ δοχο. Οι επιμετρηʆ σεις, εαʆ ν δεν επιστραφουʆ ν εγκεκριμεʆνες ηʆ  διορθωμεʆνες ηʆ  για συμπληʆ ρωση μεʆσα στην πιο παʆ νω προθεσμιʆα των σαραʆ ντα πεʆντε (45) ημερωʆ ν ηʆ  εαʆ ν, μεταʆ  την επανυποβοληʆ  τους, αυτεʆς δεν ελεγχθουʆ ν, διορθωθουʆ ν, εγκριθουʆ ν και κοινοποιηθουʆ ν στον αναʆ δοχο, μεʆσα στην πιο παʆ νω μηνιαιʆα προθεσμιʆα, θεωρουʆ νται αυτοδιʆκαια εγκεκριμεʆνες, μοʆ νο υποʆ  την εʆννοια οʆ τι μπορουʆ ν να συμπεριληφθουʆ ν αποʆ  τον αναʆ δοχο σε εποʆ μενο λογαριασμοʆ .  Οι επιμετρηʆσεις του εʆργου, εγκεκριμεʆνες αποʆ  τη Διευθυʆ νουσα Υπηρεσιʆα ηʆ  αυτοδιʆκαια εγκεκριμεʆνες, μπορειʆ να ελεγχθουʆ ν εκ νεʆου αποʆ  την επιτροπηʆ  προσωρινηʆ ς παραλαβηʆ ς και αν διαπιστωθειʆ η υʆ παρξη αχρεωστηʆ τως καταβληθεʆντος εργολαβικουʆ  ανταλλαʆ γματος, αυτοʆ  ειʆναι επιστρεπτεʆο υʆ στερα αποʆ  συʆ νταξη αρνητικουʆ  λογαριασμουʆ , συʆ μφωνα με τα οριζοʆ μενα στην παραʆ γραφο 8 του αʆ ρθρου 152 του Ν. 4412/16. Οι αυτοδιʆκαια εγκεκριμεʆνες επιμετρηʆ σεις υποʆ κεινται στον εʆλεγχο της Διευθυʆ νουσας Υπηρεσιʆας σε εποʆ μενο λογαριασμοʆ .   Όταν προʆ κειται για εργασιʆες, η ποσοτικηʆ  επαληʆ θευση των οποιʆων δεν ειʆναι δυνατηʆ  στην τελικηʆ  μορφηʆ  του εʆργου (αφανειʆς εργασιʆες), οʆ πως εργασιʆες που προʆ κειται να επικαλυφθουʆ ν αποʆ  αʆ λλες και δεν ειʆναι τελικαʆ  εμφανειʆς, ποσοʆ τητες που παραλαμβαʆ νονται με ζυʆ γιση ηʆ  αʆ λλα παροʆ μοια, ο Αναʆ δοχος υποχρεουʆ ται να καλεʆσει Επιβλεʆποντα  και την Επιτροπηʆ  Παραλαβηʆ ς Αφανωʆ ν Εργασιωʆ ν, προκειμεʆνου να προβουʆ ν αποʆ  κοινουʆ  στην καταμεʆτρηση ηʆ  ζυʆ γιση και να συνταʆ ξουν πρωτοʆ κολλο παραλαβηʆς αφανωʆ ν εργασιωʆ ν ηʆ  πρωτοʆ κολλο ζυγιʆσεως αντιʆστοιχα. Το πρωτοʆ κολλο αυτοʆ , υπογραφοʆ μενο αποʆ  τον αναʆ δοχο, τον επιβλεʆποντα και τα μεʆλη της επιτροπηʆ ς, αποτελειʆ προϋποʆ θεση για την πιστοποιʆηση των σχετικωʆ ν εργασιωʆ ν. Η προʆ σκληση της αναδοʆχου προς τη Διευθυʆ νουσα Υπηρεσιʆα πρεʆπει να γιʆνεται για μεν την αποʆ  κοινουʆ  ζυʆ γιση τουλαʆ χιστον μια (1) εργαʆ σιμη ημεʆρα πριν αποʆ  αυτηʆ ν, για δε τη ληʆ ψη των στοιχειʆων υπαιʆθρου τουλαʆ χιστον πεʆντε (5) εργαʆ σιμες ημεʆρες πριν τη διενεʆργειαʆ  τους. Η μη ανταποʆ κριση των εντεταλμεʆνων οργαʆ νων στην προʆ σκληση μπορειʆ να αποτελειʆ λοʆγο υπερημεριʆας του κυριʆου του εʆργου και επιφεʆρει πειθαρχικεʆς ποινεʆς στους υπευʆ θυνους. Το πρωτοʆ κολλο παραλαβηʆς εργασιωʆ ν συνοδευʆ ει υποχρεωτικαʆ  την επιμεʆτρηση των σχετικωʆ ν εργασιωʆ ν δεν εʆχει εκτελεστοʆ  διοικητικοʆ  χαρακτηʆ ρα και δεν προσβαʆ λλεται αυτοτελωʆ ς παραʆ  μοʆ νο αποʆ  κοινουʆ  με την προσβοληʆ  της εγκριτικηʆ ς πραʆ ξης της επιμεʆτρησης. Δυʆ ο (2) μηʆ νες το αργοʆ τερο μεταʆ  τη βεβαιωμεʆνη περαʆ τωση του εʆργου ο Αναʆ δοχος ειʆναι υποχρεωμεʆνος να υποβαʆ λει στη Διευθυʆ νουσα Υπηρεσιʆα επιʆ μεʆρους επιμετρηʆσεις που λειʆπουν και την «τελικηʆ  επιμεʆτρηση», δηλαδηʆ  τελικοʆ  συνοπτικοʆ  πιʆνακα που ανακεφαλαιωʆ νει τις ποσοʆ τητες οʆ λων των 
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τμηματικωʆ ν επιμετρηʆσεων και των πρωτοκοʆ λλων της παραγραʆ φου παραλαβηʆ ς αφανωʆ ν εργασιωʆ ν. Αν αυτεʆς εʆχουν ελεγχθειʆ αποʆ  τη Διευθυʆ νουσα Υπηρεσιʆα, οι ποσοʆ τητες τιʆθενται οʆ πως διορθωʆ θηκαν, εʆστω και αν εκκρεμουʆ ν κατ’ αυτωʆ ν ενσταʆ σεις του αναδοʆχου ηʆ  αιτηʆσεις θεραπειʆας. Η καταχωʆ ρηση αυτηʆ  στην τελικηʆ  επιμεʆτρηση δεν αποτελειʆ παραιʆτηση του αναδοʆχου αποʆ  τεʆτοιες αιτηʆ σεις ηʆ  ενσταʆ σεις που εʆχουν ασκηθειʆ νοʆ μιμα, ουʆ τε παρεʆχει το δικαιʆωμα σε αυτοʆν να υποβαʆ λει νεʆες. Για τις επιμεʆρους επιμετρηʆ σεις, που δεν εʆχουν ακοʆ μη ελεγχθειʆ αποʆ  την υπηρεσιʆα, καταχωρουʆ νται οι ποσοʆ τητες των επιμετρηʆ σεων οʆ πως συνταʆ χθηκαν αποʆ  τον αναʆ δοχο πριν αποʆ  τον εʆλεγχο της υπηρεσιʆας. Η τελικηʆ  επιμεʆτρηση υπογραʆ φεται αποʆ  τον αναʆ δοχο με την εʆνδειξη «οʆ πως συνταʆ χθηκε αποʆ  τον αναʆ δοχο». Η Διευθυʆ νουσα Υπηρεσιʆα εʆχει υποχρεʆωση να προβειʆ στον εʆλεγχο της τελικηʆ ς επιμεʆτρησης, μεʆσα σε δυʆ ο (2) μηʆ νες αποʆ  την υποβοληʆ  της και να κοινοποιηʆσει στον αναʆ δοχο την ελεγμεʆνη και διορθωμεʆνη επιμεʆτρηση.   Σε περιʆπτωση που δεν υποβληθειʆ αποʆ  τον αναʆ δοχο τελικηʆ  επιμεʆτρηση, το αργοʆ τερο εντοʆ ς δυʆ ο μηνωʆ ν αποʆ  την κοινοποιʆηση προς αυτοʆ ν της βεβαιʆωσης περαιʆωσης των εργασιωʆ ν, επιβαʆ λλεται σε βαʆ ρος του, για καʆ θε συμπληρωμεʆνο μηʆ να καθυστεʆρησης, ειδικηʆ  ποινικηʆ  ρηʆ τρα ποσοστουʆ  δυʆ ο χιλιοστωʆ ν (2%ο) επιʆ του συνολικουʆ  ποσουʆ  που εʆχει καταβληθειʆ στον αναʆ δοχο μεʆχρι τοʆ τε για την οʆ λη συʆ μβαση. Η ποινικηʆ  ρηʆ τρα επιβαʆ λλεται με αποʆ φαση της διευθυʆ νουσας υπηρεσιʆας και για εʆξι (6) το πολυʆ  μηʆ νες καθυστεʆρησης. Ανεξαʆ ρτητα αποʆ  την επιβοληʆ  της ποινικηʆ ς ρηʆ τρας και μεταʆ  την παʆ ροδο του χροʆνου επιβοληʆ ς της, η τελικηʆ  επιμεʆτρηση συνταʆ σσεται αποʆ  την υπηρεσιʆα που μπορειʆ να χρησιμοποιηʆσει γι’ αυτοʆ  ιδιωʆ τες τεχνικουʆ ς και συνεργειʆα καταλογιʆζοντας τη σχετικηʆ  δαπαʆ νη σε βαʆ ρος του αναδοʆχου. Η τελικηʆ  επιμεʆτρηση που συνταʆ σσεται με αυτοʆ ν τον τροʆ πο κοινοποιειʆται στον αναʆ δοχο.  
Περαίωση εργασιών  - Παραλαβή  Όσα αφορουʆ ν τη συʆ νταξη του πρωτοκοʆ λλου παραλαβηʆ ς των εργασιωʆ ν, την τελικηʆ  επιμεʆτρηση και την εʆγκρισηʆ  τους καθωʆ ς και οʆ σα αφορουʆ ν τη συγκροʆ τηση επιτροπωʆ ν παραλαβηʆ ς, προσωρινηʆ ς και οριστικηʆ ς, διεʆπονται αποʆ  τα σχετικαʆ  αʆ ρθρα του Ν.4412/16 (για την Διοικητικηʆ  Παραλαβηʆ  του εʆργου, ισχυʆ ει το αʆ ρθρο 169 του Ν.4412/2016 ενωʆ  για την Προσωρινηʆ  και Οριστικηʆ  Παραλαβηʆ , ισχυʆ ουν τα οριζοʆ μενα στα αʆ ρθρα 170 και 172 αντιστοιʆχως του Ν.4412/2016).  Για τη Βεβαιʆωση περαʆ τωσης εργασιωʆ ν ισχυʆ ει το αʆ ρθρο 168 του ν. 4412/2016.   
Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις - Πληρωμές  του Αναδόχου  Οι τμηματικεʆς πληρωμεʆς θα γιʆνονται καʆ θε μηʆ να με βαʆ ση ανακεφαλαιωτικουʆ ς λογαριασμουʆ ς στους οποιʆους θα περιλαμβαʆ νονται οι εργασιʆες που εʆχουν τελειωʆ σει, εʆπειτα αποʆ  υποβοληʆ  αποʆ  τον Εργολαʆ βο προσωρινωʆ ν επιμετρηʆ σεων και ελεʆγχου τους αποʆ  την Επιβλεʆπουσα Υπηρεσιʆα.  Στις τμηματικεʆς αυτεʆς πληρωμεʆς η Επιʆβλεψη καταʆ  την αποʆ λυτη κριʆση της μπορειʆ να περιλαʆ βει και την αξιʆα των υλικωʆ ν που θα ενσωματωθουʆ ν στο εʆργο, με την εισαγωγηʆ  τους στις επιʆ τοʆ που των εʆργων αποθηʆ κες του Αναδοʆχου. Οι ποσοʆ τητες των υλικωʆ ν που πιστοποιουʆ νται δεν μπορουʆ ν να ξεπερνουʆ ν εκειʆνες που απαιτουʆ νται για το μεʆρος του εʆργου που απομεʆνει καʆ θε φοραʆ . Τα πιστοποιουʆ μενα υλικαʆ  και εʆργα μοʆ λις πληρωθουʆ ν ανηʆ κουν στον Εργοδοʆ τη, χωριʆς αυτοʆ  να απαλλαʆ σσει τον Αναʆ δοχο αποʆ  την ευθυʆ νη για τα υλικαʆ  και τα εʆργα που εʆχουν πληρωθειʆ, οʆ πως και για την αποκαταʆ σταση εʆργου ηʆ  υλικουʆ  που εʆχει τυχοʆ ν παʆ θει ζημιʆα και, γενικαʆ , χωριʆς ο Εργοδοʆ της να παραιτειʆται αποʆ  το δικαιʆωμα να απαιτηʆσει την εκπληʆ ρωση οʆ λων των οʆ ρων της συʆ μβασης. Για τις πιστοποιηʆ σεις, την συʆ νταξη, την υποβοληʆ , τον εʆλεγχο και την πληρωμηʆ  των λογαριασμωʆ ν και την εκκαθαʆ ριση οʆ λων των αμοιβαιʆων απαιτηʆσεων της εργολαβικηʆ ς  συʆ μβασης εφαρμοʆ ζονται οʆσα λεπτομερειακαʆ  αναφεʆρονται στο αʆ ρθρο 152 του Ν.4412/16. Μεταʆ  τη διενεʆργεια της προσωρινηʆ ς παραλαβηʆς ο Αναʆ δοχος συνταʆ σσει και υποβαʆ λλει «προτελικοʆ  λογαριασμοʆ », με βαʆ ση τις ποσοʆ τητες που περιλαμβαʆ νονται στο σχετικοʆ  πρωτοʆ κολλο. Μεταʆ  τη διενεʆργεια της οριστικηʆ ς παραλαβηʆ ς και την εʆγκριση του πρωτοκοʆ λλου ο Αναʆ δοχος συνταʆ σσει και 
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υποβαʆ λλει «τελικοʆ  λογαριασμοʆ ». Για τον «προτελικοʆ » και τελικοʆ  λογαριασμοʆ  εφαρμοʆ ζονται αναʆ λογα οι διαταʆ ξεις του αʆ ρθρου 152 του Ν.4412/16.. Με την εʆγκριση του τελικουʆ  λογαριασμουʆ  εκκαθαριʆζονται οι εκατεʆρωθεν απαιτηʆ σεις αποʆ  την συʆ μβαση εκτεʆλεσης, εκτοʆ ς αποʆ  τις απαιτηʆ σεις που προκυʆ πτουν αποʆ  μεταγενεʆστερες διαδικασιʆες διοικητικηʆ ς, συμβιβαστικηʆ ς ηʆ  δικαστικηʆ ς επιʆλυσης διαφορωʆ ν.  Για την ειʆσπραξη καʆ θε λογαριασμουʆ  ο Αναʆ δοχος θα προσκομιʆζει αποʆ δειξη εξοʆ φλησης οʆ λων των ασφαλιστικωʆ ν Ταμειʆων για τον τρεʆχοντα λογαριασμοʆ , εκτοʆ ς αν αυταʆ  αποδιʆδονται αποʆ  τον Εργοδοʆ τη.  
Φόροι  - Κρατήσεις - Τέλη - Δασμοί  Ο Αναʆ δοχος υποʆ κειται σε οʆ λους ανεξαʆ ρτητα τους βαʆ σει των κειμεʆνων νοʆ μων φοʆ ρους, τεʆλη, δασμουʆ ς και κρατηʆσεις υπεʆρ του Δημοσιʆου ηʆ  τριʆτων που ισχυʆ ουν καταʆ  τη μεʆρα της δημοπρασιʆας. Συʆ μφωνα με την παρ. 6 του αʆ ρθρου 138 Ν.4412/16 οι φοʆ ροι, τεʆλη, δασμοιʆ, κρατηʆ σεις και οποιεσδηʆ ποτε αʆ λλες νοʆ μιμες επιβαρυʆ νσεις βαρυʆ νουν τον αναʆ δοχο, οʆ πως ισχυʆ ουν καταʆ  το χροʆ νο που δημιουργειʆται η υποχρεʆωση καταβοληʆ ς τους. Κατ’ εξαιʆρεση, φοʆ ροι του Δημοσιʆου, λοιπαʆ  τεʆλη που βαρυʆ νουν αʆ μεσα το εργολαβικοʆ  ανταʆ λλαγμα, βαρυʆ νουν τον αναʆ δοχο μοʆ νο στο μεʆτρο που ιʆσχυαν καταʆ  το χροʆ νο υποβοληʆ ς της προσφοραʆ ς.  Μεταγενεʆστερες αυξομειωʆ σεις, αυξομειωʆ νουν αντιʆστοιχα το οφειλοʆ μενο εργολαβικοʆ  ανταʆ λλαγμα.  
Για το έργο βρίσκει εφαρμογή η παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4281/2014 σχετικά με την 
αντιστροφή της υποχρέωσης απόδοσης ΦΠΑ, οπότε τον ΦΠΑ αποδίδει ο αναθέτων φορέας και 
όχι ο Ανάδοχος, ο οποίος τιμολογεί χωρίς ΦΠΑ. Καμιʆα δασμολογικηʆ  ηʆ  φορολογικηʆ  απαλλαγηʆ  δεν αναγνωριʆζεται στα καυʆ σιμα και λιπαντικαʆ .  
Πληρωμές  προσωπικού  - Δαπάνες   βαρύνουσες  τον  Ανάδοχο. Συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 138 του Ν.4412/16 ο Αναʆ δοχος σε καʆ θε περιʆπτωση βαρυʆ νεται με οʆ λες  τις  απαιτουʆ μενες  δαπαʆ νες για την ολοκληʆ ρωση του εʆργου, οʆ πως ειʆναι οι δαπαʆ νες οʆ λων των εργοδοτικωʆ ν επιβαρυʆ νσεων, οι δαπαʆ νες για την μετακιʆνηση του προσωπικουʆ  του, οι δαπαʆ νες της μεταφοραʆ ς, διαλογηʆ ς, φυʆ λαξης, φθοραʆ ς κλπ των υλικωʆ ν, οι  δαπαʆ νες λειτουργιʆας, συντηʆ ρησης, αποʆ σβεσης, μιʆσθωσης μηχανημαʆ των και οχημαʆ των,  οι δαπαʆ νες δοκιμωʆ ν, προσπελαʆ σεων προς το εʆργο και τις θεʆσεις για την ληʆ ψη των υλικωʆ ν και παρακαμπτηριʆων οδωʆ ν για την διευκοʆ λυνση  της  συγκοινωνιʆας  και αποτροπηʆ  αποκοπηʆς της κυκλοφοριʆας γενικαʆ , συʆ στασης και διαʆ λυσης εργοταξιʆων και οι δαπαʆ νες αποζημιωʆ σεων στο προσωπικοʆ  του.  Ο Αναʆ δοχος οφειʆλει να πληρωʆ νει τακτικαʆ  καʆ θε βδομαʆ δα το ημερομιʆσθιο και καʆ θε μηʆ να το υπαλληλικοʆ  προσωπικοʆ  του. Επιʆσης οφειʆλει να πληρωʆ νει κι αυτουʆ ς που του προμηθευʆ ουν καʆ θε ειʆδους υλικαʆ  που χρησιμοποιουʆ νται στο εʆργο και τα ενοιʆκια των μηχανημαʆ των που μισθωʆ νει. Σε περιʆπτωση καθυστεʆρησης του Αναδοʆχου πληρωμηʆς του προσωπικουʆ  του, οʆ σων καθυστερειʆται η πληρωμηʆ  τους εʆχουν δικαιʆωμα να τη ζητηʆ σουν με αναφοραʆ  τους στον Προϊσταʆ μενο της Διευθυʆ νουσας Υπηρεσιʆας,. Αν ο Αναʆ δοχος καθυστερειʆ τις πληρωμεʆς των αποδοχωʆ ν του προσωπικουʆ  που εʆχει προσλαʆ βει και χρησιμοποιειʆ στο εʆργο, η Διευθυʆ νουσα Υπηρεσιʆα μεταʆ  αποʆ  γραπτηʆ  οʆχληση των ενδιαφερομεʆνων, καλειʆ τον αναʆ δοχο να εξοφληʆσει τους δικαιουʆχους μεʆσα σε δεκαπεʆντε (15) ημεʆρες. Αν ο Αναʆ δοχος δεν εξοφληʆ σει τους δικαιουʆ χους, τοʆ τε η Διευθυʆ νουσα Υπηρεσιʆα συνταʆ σσει κατασταʆ σεις πληρωμηʆ ς των οφειλομεʆνων και πληρωʆ νει απευθειʆας τους δικαιουʆχους αποʆ  τις πιστωʆ σεις του εʆργου, για λογαριασμοʆ  του αναδοʆχου και εʆναντι του λαβειʆν του. Σε εφαρμογηʆ  της παραγραʆ φου αυτηʆ ς μπορειʆ να πληρωθουʆ ν οι αποδοχεʆς μεʆχρι και των τριωʆ ν (3) τελευταιʆων μηνωʆ ν πριν αποʆ  την οʆχληση των ενδιαφερομεʆνων. Προϋποʆ θεση της πληρωμηʆ ς ειʆναι να υπαʆ ρχει οφειληʆ  του κυριʆου του εʆργου εκ της κατασκευηʆ ς του αποδεικνυοʆ μενη ηʆ  οʆ πως προκυʆ πτει αποʆ  υποβληθεʆντα ηʆ  συντασσοʆ μενο εκ της Διευθυʆ νουσας Υπηρεσιʆας λογαριασμοʆ .  Ο Αναʆ δοχος οφειʆλει να καταβαʆ λλει στο εργατοτεχνικοʆ  προσωπικοʆ  του δωʆ ρα λοʆγω εορτωʆ ν Παʆ σχα και Χριστουγεʆννων που καʆ θε φοραʆ  καθοριʆζονται με αποφαʆ σεις του Υπουργειʆου Εργασιʆας, οʆ πως και μεʆρες 
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υποχρεωτικηʆ ς αργιʆας, χορηʆ γησης αʆ δειας με αποδοχεʆς, αποζημιʆωση λοʆγω αποʆ λυσης οʆ πως και τις νοʆ μιμες εισφορεʆς του στους ασφαλιστικουʆ ς επικουρικουʆ ς οργανισμουʆ ς ηʆ  ταμειʆα.  
Αναθεώρηση συμβατικής αξίας των  έργων Για την αναθεωʆ ρηση της συμβατικηʆ ς αξιʆας των εʆργων ισχυʆ ουν οι διαταʆ ξεις του αʆ ρθρου 153 του Ν.4412/16.  
Κανονισμός νέων  τιμών  μονάδας Όλες οι εργασιʆες θα εκτελεσθουʆ ν και θα πληρωθουʆ ν με τις τιμεʆς μοναʆ δας που προβλεʆπονται στο τιμολοʆγιο. Αν παρουσιαστειʆ αναʆ γκη συʆ νταξης νεʆας τιμηʆ ς μοναʆ δας, θα συνταχθειʆ συʆ μφωνα με τις διαταʆ ξεις του αʆ ρθρου 156 του Ν.4412/16.  
Απολογιστικές εργασίες  Στην εκτεʆλεση του εʆργου δεν προβλεʆπεται  η υλοποιʆηση εργασιωʆ ν απολογιστικαʆ .  
 
Προσωρινή  & οριστική διακοπή των έργων - Διάλυση της Σύμβασης Εφαρμοʆ ζονται οι διαταʆ ξεις του αʆ ρθρου 161 του Ν.4412/16.   
Διακανονισμός σύμβασης μετά από πτώχευση ή θάνατο του Αναδόχου Στην προκειμεʆνη περιʆπτωση εʆχουν εφαρμογηʆ  οι διαταʆ ξεις του αʆ ρθρου 167 του Ν.4412/16.   
 





1 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

 

A.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΙΣ 

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η κατασκευή ενός γηπέδου τένις διαστάσεων    

30,00 X 15,00 m  σύμφωνα με τις ολυμπιακές προδιαγραφές. Συγκεκριμένα προβλέπονται 

οι παρακάτω εργασίες: 

1. Γενική εκσκαφή σε μέσο βάθος 0,15 cm και διαμόρφωση της εκσκαφής στις 

απαιτούμενες κλίσεις . Οριοθέτηση των διαστάσεων του αγωνιστικού χώρου σύμφωνα  με  

τις  προδιαγραφές  της  Γενικής  Γραμματείας   Αθλητισμού. Καθαρισμός , συμπίεση 

και  ισοπέδωση της επιφάνειας 

2. Κατασκευή περιμετρικού κρασπέδου εγκιβωτισμού (με πρόχυτα κράσπεδα από 

σκυρόδεμα που θα εδράζονται σε βάση από σκυρόδεμα C 16/20 όπως στο συνημμένο 

σχέδιο) προκειμένου να διαμορφωθούν τα όρια και οι τελικές στάθμες των ορίων της 

επιφανείας του γηπέδου. Η τελική επιφάνεια θα είναι μονοκλινής με κλίση κατά μήκος της 

μικρότερης διάστασης του γηπέδου ίση με 0,5% περίπου. 

3. Κατασκευή μιας στρώσης οδοστρωσίας πάχους 10 εκ. συμπυκνωμένη πάνω στην 

διαμορφωμένη σκάφη. Η εργασία θα εκτελεστεί όπως περιγράφεται στο ΕΤΕΠ 05-03-03-00. 

4. Κατασκευή ασφαλτικής επάλειψης (προεπάλειψης) με ασφαλτικό διάλυμα. Η εργασία 

θα εκτελεστεί όπως περιγράφεται στο ΕΤΕΠ 05-03-11-01. 

5. Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα κλειστού τύπου από ασφαλτοσκυρόδεμα τύπου Α ή Β 

στρώσης κυκλοφορίας σύμφωνα με την ΕΤΕΠ  05-03-11-04 σε συμπυκνωμένο. πάχος 5 cm. 

6. Προμήθεια και τοποθέτηση ζεύγους εξοπλισμού τένις ολυμπιακού τύπου 

περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά των στύλων στον τόπο του έργου, η 

προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών βάσεων μέσα σε στέρεο εγκιβωτισμό από 

σκυρόδεμα Β160, η τοποθέτηση των εστιών στις βάσεις και η δαπάνη όλων των 
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απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών ώστε το ζεύγος των εστιών να παραδοθεί έτοιμο 

προς χρήση. 

7. Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου τένις. Ο φωτισμός αναφέρεται στην αγωνιστική  

επιφάνεια του γηπέδου  και η εντασή του θα κυμαίνεται σε επίπεδα πάνω από 400LUX. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση ιστών, προβολέων, PILLAR, καλωδιώσεων, 

όπως περιγράφεται παρακάτω. 

α. ΓΕΝΙΚΑ Ο φωτισμός του γηπέδου επιτυγχάνεται με 12 συνολικά προβολείς από 

χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου που θα φέρουν ένα λαμπτήρα HQI 4 των 400W. Οι 

προβολείς θα αναρτηθούν ανά 3 σε 4 σιδεροϊστούς ύψους 10 μέτρων. Η θέση των ιστών και 

τα σημεία σκόπευσης των προβολέων θα προκύψουν από  τη φωτοτεχνική μελέτη που θα 

καταθέσει ο Ανάδοχος. Η τροφοδότηση των προβολέων με ηλεκτρικό ρεύμα θα γίνεται από 

πίνακες τύπου PILLAR που θα περιλαμβάνουν και τα όργανα αφής και λειτουργίας των 

προβολέων και θα τοποθετηθούν στη βάση κάθε ιστού. 

Η τροφοδότηση των PILLARS με ρεύμα θα γίνεται από το Γενικό Πίνακα φωτισμού που θα 

κατασκευασθεί και θα τοποθετηθεί σε μέρος μη προσιτό στους θεατές και τους επισκέπτες 

του γηπέδου. 

Τα καλώδια που θα τροφοδοτούν με ρεύμα τους πίνακες PILLAR των ιστών που θα 

αναχωρούν από το Γενικό Πίνακα φωτισμού και θα οδεύουν υπόγεια μέσα σε 

σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους αντίστοιχου διατομής μέσα σε κανάλι επαρκών 

διαστάσεων μέχρι να συναντήσουν τους ιστούς. 

Για τον τηλεχειρισμό των προβολέων θα χρησιμοποιηθεί χειριστήριο που θα τοποθετηθεί 

σε χώρο που θα υποδείξει η επίβλεψη του έργου. Το χειριστήριο θα είναι μεταλλικό από 

λαμαρίνα D.K.P. πάχους 1,5 mm. 

Οι εντολές από το χειριστήριο θα μεταβιβάζονται στα όργανα ζεύξης που βρίσκονται στους 

πίνακες PILLARS των ιστών με καλώδια κατάλληλης διατομής που θα οδεύουν παράλληλα 

με τα καλώδια παροχής των ιστών μέσα σε πλαστικού σωλήνες από P.V.C. 10 ΑΤΜ. 
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β. ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ: Οι σιδεροϊστοί θα είναι ανακλινόμενοι με βάση κανονικό 

οκτάγωνο και ύψος 10 m. Ο σιδεροϊστός θα έχει μεταλλική θυρίδα επαρκών διαστάσεων 

για την είσοδο, εγκατάσταση και σύνδεση του ακροκιβωτίου του ιστού. Οι κοχλίες στήριξης 

της θυρίδας επί του ιστού θα είναι ορειχάλκινοι. 

Ο ιστός μετά την προεργασία (απόξεση, καθαρισμό και λοιπές εργασίες ώστε να μην 

διακρίνοντα τα σημεία ραφής του) θα βάφεται με μία στρώση αντισκωριακής βαφής και 

δύο στρώσεις χρώματος ντούκου ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες, απόχρωσης ανοικτού 

γκρι χρώματος. 

Στη βάση του ο ιστός θα φέρει πλάκα έδρασης από χάλυβα διαστάσεων ανάλογων του 

φορτίου του όπως αναλυτικά αυτό υπολογίζεται από τους κανονισμούς έργων πολιτικού 

μηχανικού, η οποία θα συγκολληθεί με τον κορμό του ιστού και θα φέρει νεύρα ενίσχυσης 

σχήματος ορθογωνίου τριγώνου. 

Η πλάκα έδρασης θα φέρει οπές για τη διέλευση 4 αγκυρίων Μ40 μήκους 1m. Τα αγκύρια 

θα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα υψηλής αντοχής και θα φέρουν ελικώσεις στο πάνω 

μέρος για την τοποθέτηση 2 περικοχλίων σύσφιξης της πλάκας έδρασης. 

Κάθε ιστός θα θεμελιώνεται σε βάση από σκυρόδεμα διαστάσεων 1Χ1Χ1m  μέσα στην 

οποία θα τοποθετηθούν τα αγκύρια τα οποία θα ενσωματωθούν κατά τη φάση της 

σκυροδέτησης. 

Κατά τη φάση της σκυροδέτησης του θεμελίου του ιστού θα τοποθετηθεί πλαστικός 

σωλήνας για τη διέλευση των τροφοδοτικών καλωδίων των προβολέων από το PILLAR του 

ιστού στο εσωτερικό του ιστού. 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η υποβολή πλήρους στατικής μελέτης υπολογισμού 

του προτεινόμενου ιστού. 

γ. PILLAR ΙΣΤΩΝ: Για την τροφοδότηση των προβολέων με ηλεκτρικό ρεύμα θα 

κατασκευασθούν στη βάση κάθε ιστού πίνακες τύπου PILLAR που θα περιλαμβάνον και τα 

όργανα αφής και λειτουργίας των προβολέων. Θα περιλαμβάνουν επίσης και τους 
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απαραίτητους τηλεχειριζόμενους διακόπτες αέρα για τις εντολές που 

προέρχονται από το χειριστήριο. 

Το κάθε PILLAR θα εδράζεται σε βάση από σκυρόδεμα και στα σημεία επαφής του με τη 

βάση θα φέρει περιφερειακή. Στις 4 γωνίες του θα υπάρχει συγκολλημένη στη σιδερογωνία 

τριγωνική λαμαρίνα στην οποία θα ανοιχθούν τρύπες για να βιδωθούν τα αγκύρια που θα 

είναι ενσωματωμένα στη βάση από σκυρόδεμα. Το κάθε PILLAR θα μπορεί να αφαιρεθεί με 

αποκοχλίωση. 

δ.ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ – ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ: Οι προβολείς θα είναι κατασκευασμένοι από 

χυτοπρεσσαριστό κράμμα αλουμινίου ή από συνδυασμό χυτοπρεσσαριστό κράμματος 

αλουμινίου και φύλου αλουμινίου. 

Η κύρια ανακλαστική επιφάνεια του προβολέα θα είναι παραβολική ή παραβολοειδής εκ 

περιστροφής από αλουμίνιο μεγάλης καθαρότητας που θα έχει υποστεί ανοδείωση, 

σκλήρυνση και στίλβωση. Ο προβολέας θα φέρει γυαλί ανθεκτικό στις θερμοκρασιακές 

μεταβολές και θα στεγανοποιείται με παρέμβυσμα υλικού ανθεκτικού στις υψηλές 

θερμοκρασίες. Ο προβολέας θα είναι βαθμού προστασίας ΙΡ55. Ο προβολέας θα 

περιλαμβάνει δίχαλο στερέωσης είτε από ανοιξείδωτο χάλυβα είτε από γαλβανισμένο 

χαλυβδοέλασμα και θα φέρει σύστημα σκόπευσης με ακίδα ή υποδοχή για σκόπευση. 

Οι χρησιμοποιούμενοι λαμπτήρες θα είναι τύπου HQI 4 ισχύος 400 W. 

ε. ΓΕΙΩΣΗ: Για τη γείωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα κατασκευασθεί τρίγωνο 

γείωσης σε κατάλληλο σημείο του περιβάλλοντα χώρου. Θα πακτωθούν σιδεροσωλήνες 

διαμέτρου 2 ½ ‘’ και μήκους 2,5 m στο έδαφος σε διάταξη ισοπλεύρου τριγώνου 

πλευράς 3-4m  και θα συνδεθούν μεταξύ τους με χάλκινο αγωγό γείωσης διατομής 50Χ5 

mm 

Το πιο πάνω άκρο κάθε σωλήνα θα βρίσκεται σε βάθος 0,4 μ. και θα σκεπάζεται από 

φρεάτιο επίσκεψης 30Χ30 cm. με διπλό χυτοσιδερένιο κάλυμμα. 

  στ.  ΥΠΟΔΟΜΗ: Εκσκαφή για σωληνώσεις, κατασκευή βάσεων ιστών, κατασκευή βάσης 





5 
 

PILLAR,        τοποθέτηση σωληνών από PVC, εγκυβωτισμός σωληνώσεων με        ΒΕΤΟΝ, 

κατασκευή των απαιτούμενων φρεατίων, κατασκευή της γείωσης κ.λ.π. όπως αναγράφεται 

ανωτέρω. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση ιστών προβολέων PILLAR και 

καλωδιώσεων όπως περιγράφεται ανωτέρω 

8. Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικού τάπητα. Κατασκευή χυτού ελαστικού 

συνθετικού τάπητα 100% ακρυλικού τύπου SUPERSOFT W.S., πάνω σε ασφαλτικό 

τάπητα κυκλοφορίας κλειστού τύπου. 

Η κατασκευή θα γίνει με προδιαγραφές της Γ.Γ.Α. για εξωτερικά γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, 

χάντμπολ και περιλαμβάνει : 

α. Πλήρης και επιμελημένος καθαρισμός της υπάρχουσας ασφαλτικής επιφάνειας. 

2.Διάστρωση στην ασφαλτική επιφάνεια μείγματος ασφαλτικού γαλακτώματος, αδρανούς 

απαλλαγμένου αργίλου, τσιμέντου κ.λ.π., για εξομάλυνση της ασφαλτικής επιφάνειας. 

β. Διάστρωση χυτού συνθετικού ελαστικού τάπητα 100% ακρυλικού τύπου SUPERSOFT W.S., 

μέσου πάχους 1,8 - 2 mm, ο οποίος αποτελείται από πλαστικά χρωματισμένα υλικά με 

χρώματα που αντέχουν στις υπεριώδεις ακτίνες και λεπτόκοκκα σκληρά αδρανή. Η χρήση 

γίνεται με ειδικές ρακέτες, ώστε να επιτευχθεί επιφάνεια ματ, αδρή και αντιολισθηρή. 

Ο παραπάνω τάπητας επιτυγχάνεται με την διαδοχική τοποθέτηση των κάτωθι σταυροειδών 

στρώσεων : 

1. Μία στρώση primer. 

2. Τρεις στρώσεις ασφαλτικού γαλακτώματος ή αδρανών. 

3. Τρεις στρώσεις σταυροειδείς ακρυλικού υλικού επιφανειακής βαφής (κόκκινο ή πράσινο 

χρώμα). 

4. Διαγράμμιση σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με λευκές ή έγχρωμες γραμμές 

πλάτους 50mm από χρώματα εφάμιλλα αυτών του τάπητα. Ο χρωματισμός του είναι ματ και 

έχει εμφάνιση ελαφρώς κοκκώδη. Όλο το μείγμα πρέπει να είναι υψηλής σταθερότητας, να 
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μην υγροποιείται, να μην λεκιάζει, να μην παγώνει, να μην δημιουργεί αντανακλάσεις. 

Επίσης, πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές ως προς : 

1. Την επιμήκυνση στη θραύση. 

2. Διαπερατότητα στο νερό υπό πίεση 0,5 και 1 ατμοσφαιρών. 

3. Αντοχή στην καύση. 

4. Φθορά στην τριβή.  

5. Ευλυγισία. 

6. Ελαστικότητα. 

7. Ολισθηρότητα σε ξερή και υγρή μορφή. 

8. Ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία. 

Το δάπεδο θα έχει  εγγύηση τριών ετών. 

9.Περίφραξη γηπέδου τένις ύψους 3,50 μ. αποτελούμενη από γαλβανισμένους 

σιδεροσωλήνες εσωτερικής διατομής Φ2’’ μεσαίους και γωνιακούς, (πράσινη ετικέτα) με 

δικτυωτό πλέγμα πάχους 3,00 χλστ. και ανοίγματος καρέ 5Χ5 και γαλβανιζέ σύρμα (ούγια) 

πάχους 4,00 χλστ. (στερεωμένο σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 0,25Χ0,40). 

Στο επάνω μέρος οι κατακόρυφοι σιδεροσωλήνες συνδέονται με τους οριζόντιους 

σιδεροσωλήνες με γαλβανισμένα ειδικά τεμάχια μορφής ‘’Τ’’ ή διπλού ‘’Τ’’ του εμπορίου. 

Στις κατακόρυφες σωλήνες τοποθετούνται τάπες για την προστασία από τα νερά της βροχής. 

Κατά μήκος του πλέγματος περνιέται σύρμα γαλβανισμένο (ούγια) σε απόσταση του 1μ.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών 

κατασκευής, η σύνδεση, η τοποθέτηση και στερέωση (σιδεροσωλήνες, δικτυωτό πλέγμα, 

σιδερένιες λάμες, γαλβανισμένο σύρμα, ειδικά τεμάχια), η μεταφορά τους στον τόπο του 

έργου και η εργασία κατασκευής του σκελετού από σιδεροσωλήνες, η τοποθέτηση του 

δικτυωτού πλέγματος, η τοποθέτηση του γαλβανισμένου σύρματος (ούγια) σε πέντε σειρές 

και γενικά οποιαδήποτε άλλη εργασία για την πλήρη κατασκευή της περίφραξης σύμφωνα 

με την τεχνική περιγραφή.  
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B. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

1. Ελαστικός τάπητας -πετοσφαίρισης 

Διάστρωση χυτού συνθετικού ελαστικού τάπητα πάχους 1,8-2 mm, αναγνωρισμένης 

εταιρείας και με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας και εγκρίσεις, από λεπτόκοκκα 

σκληρά αδρανή και πλαστικά χρωματισμένα υλικά σε σταυροειδείς στρώσεις έτσι ώστε να 

προκύψει μία ομοιόμορφη σταθερή επιφάνεια με εμφάνιση ελαφρά κοκκώδη , σε διχρωμία 

και διαγράμμιση βάση του σχετικής κάτοψης . 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α. Η προετοιμασία και επιμελής καθαρισμός του υπάρχοντος δαπέδου από σαθρά τμήματα 

και απομάκρυνσή τους . 

β. Πλύσιμο της επιφανείας με πιεστικό μηχάνημα για την απομάκρυνση σκόνης 

γ. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των συσκευασμένων υλικών του συστήματος του 

δαπέδου , της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 

συνοδευόμενη από αναλυτικά τεχνικά δεδομένα . 

δ. Εξομάλυνση της ασφαλτικής επιφάνειας, εφαρμογή του ασταρώματος, της βασικής στρώσης 

με Ασφαλτική πρώτη ύλη με πρόσμιξη λεπτόκοκκων αδρανών (χαλαζιακής άμμου) για την 

δημιουργία επιπεδότητας σε δύο διασταυρούμενες στρώσεις . 

ε. Τελική σφράγισης, σε τουλάχιστον δύο στρώσεις ακρυλικών ρητινών σε χρωματισμό 

επιλογής της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή 

ζ. Η γραμμογράφηση σύμφωνα με τα υποδείγματα χάραξης της Υπηρεσίας με ανεξίτηλο λευκό 

πολυβινυλίου χρώμα . 

στ. Η συντήρηση της τελικής επιφάνειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία με τα υλικά και μικρούλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη 

και τις οδηγίες του προμηθευτή του συστήματος των υλικών. Χρόνος εγγύησης δαπέδου 3 

χρόνια.
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2. Εξοπλισμός γήπεδού πετοσφαίρισης 

Προμήθεια και εγκατάσταση σε γήπεδο πετοσφαίρισης αγωνιστικού 

εξοπλισμού, συνοπτικά ως κατωτέρω : 

α)Οι ορθοστάτες είναι κατασκευασμένοι από σωλήνα μεταλλική διατομής Ø90mm x 2.5mm 

συνολικού ύψους 2,93m. 

O ένας ορθοστάτης φέρει το μηχανισμό τάνυσης του συρματόσχοινου του διχτυού που 

αποτελείται από γρανάζι και μανιβέλα με καστάνια . 

Στην πάνω πλευρά και των δυο ορθοστατών υπάρχουν δυο ράουλα με ρουλεμάν στο 

προκαθορισμένο ύψος ανδρών γυναικών ώστε το συρματόσχοινο του διχτυού να περάσει από 

το ανάλογο ύψος. 

Οι ορθοστάτες συνοδεύονται με βάσεις εγκαταστάσεις μεταλλικές βάθους 40cm. 

β) Δίχτυ διαστάσεων 9,5Χ1,0 m με μάτι 10Χ10cm και πάχος 3mm από πολυαιθυλένιο με 

συρματόσχοινα 14 μέτρων . 

γ)Προστατευτικό ορθοστατών πετοσφαίρισης από αφρώδες υλικό καλυμμένο από pvc και τριών 

ιμάντων για το δέσιμο και σε ύψος 2,00 μέτρων 

 

Στα ανωτέρω, ανακαίνιση του υπάρχοντος γηπέδου πετοσφαίρισης και στην κατασκευή του 

γηπέδου αντισφαίρισης , περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες  και τα υλικά για έντεχνη και 

ασφαλή κατασκευή.  

Όλα τα υπό προμήθεια υλικά θα έχουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για την εύρυθμη 

και ασφαλή λειτουργία των αθλητικών χώρων 





ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε 
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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 01 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02.01 Γενικές Εκσκαφές θεμελίων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.Α 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών 
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για 
επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των 
δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για 
οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. 
 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες, 
 
 
- η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο 
σχηματισμός των αναβαθμών 
 
 
- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων 
σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) 
ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 
 
 
- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων 
απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 
 
 
- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, 
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση 
 
 
- η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 
 
 
- η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του 
βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή 
ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση 
κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
 
 
- οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 
 
- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που 
οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 
 
 
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια 
ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 
περιορισμούς. 
 
 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων, 

 Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,00 

(Ολογράφως) : δεκατρία 
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A.T. : 02 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β 

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα 
αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή 
υπόγεια έργα. 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 
 
- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
 
- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη 
γεωμετρική επιφάνεια. 
 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,20 

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 03 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ03 Ασφαλτική προεπάλειψη 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4110 

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό 
γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
 
 
- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, 
φύλαξη κλπ.), 
 
 
- ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση, 
 
 
- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα 
ασφάλτου (Federal), 
 
 
- η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται), 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,20 

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 04 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ08.2 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση 
τροποποιημένης ασφάλτου 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού 
σκυροδέματος". 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την 
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εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 
 
- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 
 
- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 
 
- η σταλία των μεταφορικών μέσων 
 
- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η 
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 
 
 
- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη 
των επιφανειακών ιχνών. 
 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον 
τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής: 
 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,86 

(Ολογράφως) : εννέα και ογδόντα έξι λεπτά 

A.T. : 05 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την 
διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών, σύμφωνα με 
 
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 
ειδική μελέτη συνθέσεως. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το 
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 
μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 
σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
 
 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 
 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την 
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με 
δαπάνη του Aναδόχου. 
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γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
 
 
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος 
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και 
η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση 
σκυροδέτησης. 
 
 
ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 
 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 
 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα 

A.T. : 06 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον 
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων 
κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισμού. 
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 
των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 
 
|           Πεδίο εφαρμογής                    | 
__________|______________________________________________|______________________ 
Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ. 
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο 
(mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m) 
__________|________|________________|____________________|_________|____________ 
| B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 
5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 
5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187 
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6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222 
6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260 
7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302 
7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347 
8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395 
10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617 
12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888 
14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21 
16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58 
18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00 
20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47 
22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98 
25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85 
28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83 
32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31 
40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 
 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας. 
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 
σύμφωνα με την μελέτη. 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,07 

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά 

A.T. : 07 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον 
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων 
κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισμού. 
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 
των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
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ζυγολογίου. 
 
|           Πεδίο εφαρμογής                    | 
__________|______________________________________________|______________________ 
Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ. 
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο 
(mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m) 
__________|________|________________|____________________|_________|____________ 
| B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 
5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 
5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187 
6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222 
6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260 
7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302 
7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347 
8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395 
10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617 
12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888 
14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21 
16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58 
18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00 
20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47 
22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98 
25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85 
28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83 
32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31 
40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 
 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας. 
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Δομικά πλέγματα B500C. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 
σύμφωνα με την μελέτη. 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,01 

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό 

A.T. : 08 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 80 Εξοπλισμός γηπέδου αντισφαίρισης 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση σε γήπεδο αντισφαίρισης αγωνιστικού εξοπλισμού συνοπτικά ως κατωτέρω : 
Οι ορθοστάτες θα πρέπει να είναι απόλυτα σταθεροί και να διαθέτουν απλό και ασφαλή μηχανισμό για 
την τάνυση του φιλέ. Το δίχτυ θα κρέμεται από ένα σχοινί ή μεταλλικό καλώδιο (συρματόσχοινο) του 
οποίου η διάμετρος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 8 χιλ. 
 
Αν οι ορθοστάτες είναι τετράγωνοι, η κάθε πλευρά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 εκατοστά. Ο 
κεντρικός τους άξονας πρέπει να είναι σε απόσταση 91,4 εκ. έξω από την κάθε πλαϊνή πλευρά του 
γηπέδου. Το ύψος τους θα πρέπει να είναι 1,07μ. από την επιφάνεια του γηπέδου. Στο σημείο του 
κέντρου το ύψος στο δίχτυ πρέπει να είναι 91,4εκ.     Σ’ αυτό το σημείο το δίχτυ συγκρατείται 
στην επιφάνεια του γηπέδου με μία κατακόρυφη λωρίδα με λευκό χρώμα που το πλάτος της δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 5 εκατοστά. Μία λωρίδα με το ίδιο πλάτος και χρώμα καλύπτει το σχοινί ή το 
συρματόσχοινο τάνυση και από τις δύο πλευρές του φιλέ. Θα υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθούν 
οι «ράβδοι μονού παιχνιδιού». Πρόκειται για ράβδους με διάμετρο ή πλευρά 7,5 εκ. που συγκρατούν 
το δίχτυ στο ύψος του 1,07μ. σε απόσταση 51,4 εκ. από την εξωτερική πλάγια γραμμή του μονού 
γηπέδου στην περίπτωση που το διπλό γήπεδο χρησιμοποιείται για μονό. Το δίχτυ θα καλύπτει πλήρως 
το διάστημα μεταξύ των ορθοστατών και θα έχει τόσο πυκνή πλέξη ώστε να μη μπορεί να το 
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διαπεράσει η μπάλα του τένις μετά από ένα δυνατό κτύπημα. 
Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά για έντεχνη και ασφαλή τοποθέτηση. 
Όλα τα υπό προμήθεια υλικά έχουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για την εύρυθμη και ασφαλή 
λειτουργία 
 
λ1 
 
Τιμή ανά σετ. Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.500,00 

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια 

A.T. : 09 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 81 Εξοπλισμός γηπέδου πετοσφαίρισης 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση σε γήπεδο πετοσφαίρησης αγωνιστικού εξοπλισμού, 
συνοπτικά ως κατωτέρω : 
 
1. Οι ορθοστάτες είναι κατασκευασμένοι από σωλήνα μεταλλική διατομής Ø90mm x 2.5mm 
συνολικού ύψους 2,93m. 
 
O ένας ορθοστάτης φέρει το μηχανισμό τάνυσης του συρματόσχοινου του διχτυού που αποτελείται από 
γρανάζι και μανιβέλα με καστάνια . 
 
Στην πάνω πλευρά και των δυο ορθοστατών υπάρχουν δυο ράουλα με ρουλεμάν στο προκαθορισμένο ύψος 
ανδρών γυναικών ώστε το συρματόσχοινο του διχτυού να περάσει από το ανάλογο ύψος. 
 
Οι ορθοστάτες συνοδεύονται με βάσεις εγκαταστάσεις μεταλλικές βάθους 40cm. 
2. Δίχτυ διαστάσεων 9,5χ1,0 μ με μάτι 10χ10 και πάχος 3mm από πολυαιθυλένιο με 
συρματόσχοινα 14μέτρων . 
 
3. Προστατευτικό ορθοστατών βόλει από αφρώδες υλικό καλυμένο από pvc και τριών ιμάντων για 
το δέσιμο και σε ύψος 2,00 μετρων 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 900,00 

(Ολογράφως) : εννιακόσια 

A.T. : 10 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.26.04 Περίφραξη γηπέδου αντισφαίρισης 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Περίφραξη γηπέδου αντισφαίρισης ύψους 3,50 μ. αποτελούμενη από γαλβανισμένους σιδεροσωλήνες 
εσωτερικής διατομής Φ2’’ μεσαίους και γωνιακούς, (πράσινη ετικέτα) με δικτυωτό πλέγμα πάχους 
3,00 χλστ. και ανοίγματος καρέ 5Χ5 και γαλβανιζέ σύρμα (ούγια) πάχους 4,00 χλστ. (στερεωμένο σε 
βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 0,25Χ0,40). Στο επάνω μέρος οι κατακόρυφοι σιδεροσωλήνες 
συνδέονται με τους οριζόντιους σιδεροσωλήνες με γαλβανισμένα ειδικά τεμάχια μορφής ‘’Τ’’ ή 
διπλού ‘’Τ’’ του εμπορίου. Στις κατακόρυφες σωλήνες τοποθετούνται τάπες για την προστασία από τα 
νερά της βροχής. Κατά μήκος του πλέγματος περνιέται σύρμα γαλβανισμένο (ούγια) σε απόσταση του 
1μ. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών κατασκευής, η 
σύνδεση, η τοποθέτηση και στερέωση (σιδεροσωλήνες, δικτυωτό πλέγμα, σιδερένιες λάμες, 
γαλβανισμένο σύρμα, ειδικά τεμάχια), η μεταφορά τους στον τόπο του έργου και η εργασία 
κατασκευής του σκελετού από σιδεροσωλήνες, η τοποθέτηση του δικτυωτού πλέγματος, η τοποθέτηση 
του γαλβανισμένου σύρματος (ούγια) σε πέντε σειρές και γενικά οποιαδήποτε άλλη εργασία για την 
πλήρη κατασκευή της περίφραξης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
 
 
λ1 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,50 

(Ολογράφως) : δεκαεπτά και πενήντα λεπτά 
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A.T. : 11 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ13 Χυτός ελαστικός συνθετικός  τάπητας 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1132 

Κατασκευή χυτού ελαστικού συνθετικού τάπητα 100% ακρυλικού τύπου SUPERSOFT W.S., πάνω σε 
ασφαλτικό τάπητα τύπου Α265 κυκλοφορίας κλειστού τύπου. 
 
Η κατασκευή θα γίνει με προδιαγραφές της Γ.Γ.Α. για εξωτερικά γήπεδα μπάσκετ, βόλλεϋ, τέννις, 
χάντμπολ και περιλαμβάνει : 
 
 
1. Πλήρης και επιμελημένος καθαρισμός της υπάρχουσας ασφαλτικής επιφάνειας. 2.Διάστρωση 
στην ασφαλτική επιφάνεια μείγματος ασφαλτικού γαλακτώματος, αδρανούς απηλαγμένου αργίλου, 
τσιμέντου κ.λ.π., για εξομάλυνση της ασφαλτικής επιφάνειας. 
 
3.Διάστρωση χυτού συνθετικού ελαστικού τάπητα 100% ακρυλικού τύπου SUPERSOFT W.S., μέσου πάχους 
1,8 - 2 χλστ., ο οποίος αποτελείται από πλαστικά χρωματισμένα υλικά με χρώματα που αντέχουν στις 
υπεριώδεις ακτίνες και λεπτόκκοκα σκληρά αδρανή. Η χρήση γίνεται με ειδικές ρακλέτες, ώστε να 
επιτευχθεί επιφάνεια ματ, αδρή και αντιολισθηρή. 
 
Ο παραπάνω τάπητας επιτυγχάνεται με την διαδοχική τοποθέτηση των κάτωθι σταυροειδών στρώσεων : 
α. Μία στρώση primer. 
β. Τρεις στρώσεις ασφαλτικού γαλακτώματος ή αδρανών. 
γ. Τρεις στρώσεις σταυροειδείς ακρυλικού υλικού επιφανειακής βαφής (κόκκινο ή πράσινο χρώμα). 
δ. Διαγράμμιση σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με λευκές ή έγχρωμες γραμμές πλάτους 50mm 
από χρώματα εφάμιλλα αυτών του τάπητα. 
 
Ο χρωματισμός του είναι ματ και έχει εμφάνιση ελαφρώς κοκκώδη. 
Όλο το μείγμα πρέπει να είναι υψηλής σταθερότητας, να μην υγροποιείται, να μην λεκιάζει, να μην 
παγώνει, να μην δημιουργεί αντανακλάσεις. 
 
Επίσης, πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές ως προς : 
1. Την επιμήκυνση στη θραύση. 
2. Διαπερατότητα στο νερό υπό πίεση 0,5 και 1 ατμοσφαιρών. 
3. Αντοχή στην καύση. 
4. Φθορά στην τριβή. 5.Ευλυγισία. 
6. Ελαστικότητα. 

 Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,00 

(Ολογράφως) : δεκαπέντε 

A.T. : 12 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ14 Ελαστικός τάπητας πετοσφαίρισης 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Κατασκευή ελαστικού τάπητα γηπέδου πετοσφαίρισης ως περιγράφεται κατωτέρω: Διάστρωση χυτού 
συνθετικού ελαστικού τάπητα πάχους 1,8-2 mm, αναγνωρισμένης εταιρείας και με όλα τα σχετικά 
πιστοποιητικά ποιότητας και εγκρίσεις, από λεπτόκοκκα σκληρά αδρανή και πλαστικά χρωματισμένα 
υλικά σε σταυροειδείς στρώσεις έτσι ώστε να προκύψει μία ομοιόμορφη σταθερή επιφάνεια με 
εμφάνιση ελαφρά κοκκώδη , σε διχρωμία και διαγράμμιση βάση του σχετικής κάτοψης . 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
α)Η προετοιμασία και επιμελής καθαρισμός του δαπέδου από σαθρά τμήματα και απομάκρυνσή τους . 
 
β)Πλύσιμο της επιφανείας με πιεστικό μηχάνημα για την απομάκρυνση σκόνης 
γ )Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των συσκευασμένων υλικών του συστήματος του δαπέδου , της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από αναλυτικά 
τεχνικά δεδομένα . 
 
δ) Εξομάλυνση της ασφαλτικής επιφάνειας, εφαρμογή του ασταρώματος, της βασικής στρώσης με 
Ασφαλτική πρώτη ύλη με πρόσμιξη λεπτόκοκκων αδρανών (χαλαζιακής άμμου) για την δημιουργία 
επιπεδότητας σε δύο διασταυρούμενες στρώσεις . 
 
ε)Τελική σφράγισης, σε τουλάχιστον δύο στρώσεις ακρυλικών ρητινών σε χρωματισμό επιλογής της 
Υπηρεσίας σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή 
 
ζ)Η γραμμογράφηση σύμφωνα με τα υποδείγματα χάραξης της Υπηρεσίας με ανεξίτηλο λευκό 
πολυβινυλίου χρώμα . 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,00 

(Ολογράφως) : δεκαπέντε 

A.T. : 13 
  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.30.02 Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου τένις 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση προβολέα φωτισμού με όλα τα εξαρτήματ που απαιτούνται για 
την στήριξή του. 
 
Ο φωτισμός αναφέρεται στην αγωνιστική επιφάνεια του γηπέδου τένις και η ένταση του θα κυμαίνεται 
σε επίπεδα πάνω από 400 LUX. 
 
Ο φωτισμός του γηπέδου επιτυγχάνεται με 12 συνολικά προβολείς από χυτοπρεσσαριστό θκράμα 
αλουμινίου που θα φέρουν ένα λαμπτήρα HQI 4 των 400W. Οι προβολείς θα αναρτηθούν ανά 3 σε 4 
σιδεροϊστούς ύψους 10 μέτρων. Η θέση των ιστών και τα σημεία σκόπευσης των προβολέων θα 
υποδειχθεί από επίβλεψη. Η τροφοδότηση των προβολέων με ηλεκτρικό ρεύμα θα γίνεται από πίνακες 
τύπου PILLAR που θα περιλαμβάνουν και τα όργανα αφής και λειτουργίας των προβολέων και θα 
τοποθετηθούν στη βάση κάθε ιστού. 
 
Η τροφοδότηση των PILLARS με ρεύμα θα γίνεται από το Γενικό Πίνακα φωτισμού. 
Τα καλώδια που θα τροφοδοτούν με ρεύμα τους πίνακες PILLAR των ιστών που θα αναχωρούν από το 
Γενικό Πίνακα φωτισμού και θα οδεύουν υπόγεια μέσα σε σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους αντίστοιχου 
διατοχής μέσα σε κανάλι επαρκών διαστάσεων μέχρι να συναντήσουν τους ιστούς. 
 
Για τον τηλεχειρισμό των προβολέων θα χρησιμοποιηθεί χειριστήριο που θα τοποθετηθεί σε χώρο που 
θα υποδείξει η επίβλεψη του έργου. Το χειριστήριο θα είναι μεταλλικό από λαμαρίνα D.K.P. πάχους 
1,5 χιλ. 
 
Οι εντολές από το χειριστήριο θα μεταβιβάζονται στα όργανα ζεύξης που βρίσκονται στους πίνακες 
PILLARS των ιστών με καλώδια κατάλληλης διατομής που θα οδεύουν παράλληλα με τα καλώδια παροχής 
των ιστών μέσα σε πλαστικού σωλήνες από P.V.C. 10 ΑΤΜ. 
 
2. ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ: Οι σιδεροϊστοί θα είναι ανακλινόμενοι με βάση κανονικό οκτάγωνο 
και ύψος 10 μέτρα. Ο σιδεροϊστός θα έχει μεταλλική θυρίδα επαρκών διαστάσεων για την είσοδο, 
εγκατάσταση και σύνδεση του ακροκιβωτίου του ιστού. Οι κοχλίες στήριξης της θυρίδας επί του 
ιστού θα είναι ορειχάλκινοι. 
 
Ο ιστός μετά την προεργασία (απόξεση, καθαρισμό και λοιπές εργασίες ώστε να μην διακρίνοντα τα 
σημεία ραφής του) θα βάφεται με μία στρώση αντισκωριακής βαφής και δύο στρώσεις χρώματος ντούκου 
ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες, απόχρωσης ανοικτού γκρι χρώματος. 
 
Στη βάση του ο ιστός θα φέρει πλάκα έδρασης από χάλυβα διαστάσεων αναλόγων του φορτίου του όπως 
αναλυτικά αυτό υπολογίζεται από τους κανονισμούς έργων πολιτικού μηχανικού, η οποία θα 
συγκολληθεί με τον κορμό του ιστού και θα φέρει νεύρα ενίσχυσης σχήματος ορθογωνίου τριγώνου. 
 
Η πλάκα έδρασης θα φέρει οπές για τη διέλευση 4 αγκυρίων Μ40 μήκους 1μ. Τα αγκύρια θα είναι 
κατασκευασμένα από χάλυβα υψηλής αντοχής και θα φέρουν ελικώσεις στο πάνω μέρος για την 
τοποθέτηση 2 περικοχλίων σύσφιξης της πλάκας έδρασης. 
 
Κάθε ιστός θα θεμελιώνεται σε βάση από σκυρόδεμα διαστάσεων 1Χ1Χ1μ. μέσα στην οποία θα 
τοποθετηθούν τα αγκύρια τα οποία θα ενσωματωθούν κατά τη φάση της σκυροδέτησης. 
 
 
Κατά τη φάση της σκυροδέτησης του θεμελίου του ιστού θα τοποθετηθεί πλαστικός σωλήνας για τη 
διέλευση των τροφοδοτικών καλωδίων των προβολέων από το PILLAR του ιστού στο εσωτερικό του 
ιστού. 
 
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η υποβολή πλήρους στατικής μελέτης υπολογισμού του 
προτεινόμενου ιστού. 
 
3. PILLAR ΙΣΤΩΝ: Για την τροφοδότηση των προβολέων με ηλεκτρικό ρεύμα θα κατασκευασθούν στη 
βάση κάθε ιστού πίνακες τύπου PILLAR που θα περιλαμβάνον και τα όργανα αφής και λειτουργίας των 
προβολέων. Θα περιλαμβάνουν επίσης και 
τους απαραίτητους τηλεχειριζόμενους διακόπτες αέρα για τις εντολές 
που προέρχονται από το χειριστήριο. 
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5. ΓΕΙΩΣΗ: Για τη γείωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα κατασκευασθεί τρίτωνο γείωσης σε 
κατάλληλο σημείο του περιβάλλοντα χώρου. Θα πακτωθούν σιδεροσωλήνες διαμέτρου 2 ½ ‘’ και μήκους 
2,5 μ. στο έδαφος σε διάταξη ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς 3-4 μ. και θα συνδεθούν μεταξύ τους με 
χάλκινο αγωγό γείωσης διατομής 50Χ5χιλ. 
 
Το πιο πάνω άκρο κάθε σωλήνα θα βρίσκεται σε βάθος 0,4 μ. και θα σκεπάζεται από φρεάτιο 
επίσκεψης 30Χ30 εκ. με διπλό χυτοσιδερένιο κάλυμμα. 
 
6. ΥΠΟΔΟΜΗ ήτοι: Εκσκαφή για σωληνώσεις, κατασκευή βάσεων ιστών, 
κατασκευή βάσης PILLAR, τοποθέτηση σωληνών από PVC, εγκυβωτισμός σωληνώσεων με ΒΕΤΟΝ, κατασκευή 
των απαιτούμενων φρεατίων, κατασκευή της γείωσης κ.λ.π. όπως αναγράφεται ανωτέρω. 
 
7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ιστών, προβολέων, PILLAR, καλωδιώσεων, όπως ανωτέρω 
περιγράφεται. 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 700,00 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

επτακόσια 

   

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Οι ελεγκτές 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Ο Διευθυντής 

Οι μελετητές 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.ΚΟΤΤΑΡΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΑΥΛΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ 
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ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε 
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΕΡΓΩΝ 

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
     

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης Α.Τ. Μον. 

Mετρ. Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 
Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

1 Γενικές Εκσκαφές θεμελίων σε 
έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 
 

ΝΑΟΔΟ Α02.01 ΝΟΔΟ 1123.Α 01 m3 100,00 13,00 1.300,00 
 

2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο 
-155) 
 

ΝΑΟΔΟ Γ02.2 ΝΟΔΟ 3211Β 02 m2 2.500,00 1,20 3.000,00 
 

3 Ασφαλτική προεπάλειψη ΝΑΟΔΟ Δ03 ΝΟΔΟ 4110 03 m2 600,00 1,20 720,00 
 

4 Ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου 
πάχους 0,05 m με χρήση 
τροποποιημένης ασφάλτου 
 

ΝΑΟΔΟ Δ08.2 ΝΟΔΟ 4521Β 04 m2 700,00 9,86 6.902,00 
 

5 Προμήθεια, μεταφορά επί 
τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με 
χρήση αντλίας ή πυργογερανού 
για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 
 

ΝΑΟΙΚ 
32.01.04 
 

ΟΙΚ 3214 05 m3 80,00 90,00 7.200,00 
 

6 Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος, κατηγορίας 
B500C. 
 

ΝΑΟΙΚ 
38.20.02 
 

ΟΙΚ 3873 06 kg 1.500,00 1,07 1.605,00 
 

7 Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος, Δομικά 
πλέγματα B500C 
 

ΝΑΟΙΚ 
38.20.03 
 

ΟΙΚ 3873 07 kg 1.500,00 1,01 1.515,00 
 

 
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 22.242,00 22.242,00 

 
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 

1 Εξοπλισμός γηπέδου 
αντισφαίρισης 
 

ΝΑΟΙΚ 80 
 

08 ΣΕΤ 1,00 1.500,00 1.500,00 
 

2 Εξοπλισμός γηπέδου 
πετοσφαίρισης 
 

ΝΑΟΙΚ 81 
 

09 ΣΕΤ 1,00 900,00 900,00 
 

3 Περίφραξη γηπέδου 
αντισφαίρισης 
 

ΝΑΟΙΚ 
64.26.04 
 

 
10 m2 450,00 17,50 7.875,00 

 

4 Χυτός ελαστικός συνθετικός 
τάπητας 
 

ΝΑΟΔΟ Δ13 ΝΟΔΟ 1132 11 m2 450,00 15,00 6.750,00 
 

5 Ελαστικός τάπητας 
πετοσφαίρισης 
 

ΝΑΟΔΟ Δ14 
 

12 m2 120,00 15,00 1.800,00 
 

 
Σύνολο : 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 18.825,00 18.825,00 

 
3. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 
τένις 
 

ΝΑΗΛΜ 
62.10.30.02 
 

 
13 τεμ. 12,00 700,00 8.400,00 

 

 
Σύνολο : 3. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 8.400,00 8.400,00 

          

 
Σε μεταφορά  49.467,00 
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Άθροισμα 
 

49.467,00 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 8.904,06 
 

Άθροισμα 
 

58.371,06 

Απρόβλεπτα 15,00% 8.755,66 
 

Άθροισμα 
 

67.126,72 
 

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ 
 

1.000,00 
 

Άθροισμα 
 

68.126,72 
 

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 
 

180,00 
 

Άθροισμα 
 

68.306,72 
 

Πρόβλεψη αναθεώρησης 
 

693,28 
 

Άθροισμα 
 

69.000,00 

ΦΠΑ 24,00% 16.560,00 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

85.560,00 

   
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Οι ελεγκτές 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Ο Διευθυντής 

Οι μελετητές 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.ΚΟΤΤΑΡΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΑΥΛΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ 
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ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε 
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΕΡΓΩΝ 

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
    

   

 
   

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 
 

   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 85.560,00 € 

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - παρ. 2α, άρθρο 95, του N4412/2016) 
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ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε 
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΕΡΓΩΝ 

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
     

    

 
    

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 
 

    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 85.560,00 € 

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - άρθρο 95 του N4412/2016) 
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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Ομάδα 
(WBS) Εργασίες 

Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε 
ακέραιες μονάδες (%) 

Ολογράφως Αριθμητικώ 
ς 

1 
 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ   

2 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ   

3 
 

Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   
 

 
.............................................................................................. 

 

Ο Προσφέρων 
 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων) 
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας) 

             

Ομάδα Εργασίες 

Δαπάνη ομάδας 
κατά τον 

Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ) 

Προσφερόμενη 
έκπτωση 

(%) 

Δαπάνη ομάδας 
μετά την έκπτωση 

(Ευρώ) 

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 22.242,00   

2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 18.825,00   

3 Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 8.400,00   

Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1: 49.467,00 Π1: 
 

Γ.Ε & Ο.Ε. Εργασιών 18,00% x Σ1: 8.904,06 18,00% x Π1= 
 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2: 58.371,06 Π2: 
 

Μέση έκπτωση Εμ = 
Σ2 - Π2 

= 
 

= ......................................... 
Σ2 58.371,06 

             

 Σε μεταφορά 58.371,06   
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Από μεταφορά  58.371,06  
 

Απρόβλεπτα 15,00% x Σ2: 8.755,66 15,00% x Π2: 
 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
κατά τη μελέτη  67.126,72 Κατά την προσφορά:  

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ  1.000,00   
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

κατά τη μελέτη  68.126,72 Κατά την προσφορά:  

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών  180,00   
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

κατά τη μελέτη  68.306,72 Κατά την προσφορά:  

Πρόβλεψη αναθεώρησης  693,28 (1-Εμ) x (Αν) :  
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ)  69.000,00 Κατά την προσφορά: 

 
 
 

 

 

Ο Προσφέρων  

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων) 
  

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Οι ελεγκτές 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΑΥΛΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.ΚΟΤΤΑΡΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Ο Διευθυντής 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή 
ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, 
υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ για τη συμπλήρωση του 
ΕΕΕΣ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός [], ημερομηνία [], σελίδα []

Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
0000/S 000-000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν 
δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να 
συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
ΣΤΑΘΕΡΕ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
099939745

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):
www.stasy.gr

Πόλη:
ΑΘΗΝΑ

Οδός και αριθμός:
ΑΘΗΝΑΣ 67

Ταχ. κωδ.:
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10552

Αρμόδιος επικοινωνίας:
ΦΩΤΗΣ ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ

Τηλέφωνο:
214-4141096

Φαξ:

Ηλ. ταχ/μείο:
flykomitros@stasy.gr

Χώρα:
GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Τίτλος:
ΤΔ-022/26 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΣΤΗΝ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ

Σύντομη περιγραφή:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΣΤΗΝ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα (εάν υπάρχει):
ΤΔ-022/26
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Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:

Οδός και αριθμός:

Ταχ. κωδ.:

Πόλη:

Χώρα:

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Ηλ. ταχ/μείο:

Τηλέφωνο:

Φαξ:

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; Ναι / Όχι

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
 Ναι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι 
ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–
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 Όχι

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)
επιλογής];

Απάντηση:
 Ναι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
–

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
–

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
–

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Ναι / Όχι

 Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;

Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους;

Απάντηση:
 Ναι
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Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα...):
–

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης:
–

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί 
να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
–

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1

Όνομα:

Επώνυμο:

Ημερομηνία γέννησης:

Τόπος γέννησης:

Οδός και αριθμός:

Ταχ. κωδ.:

Πόλη:

Χώρα:

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχ/μείο:
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Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
 Ναι

Όνομα της οντότητας
–

Ταυτότητα της οντότητας
–

Τύπος ταυτότητας
–

Κωδικοί CPV
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
 Ναι
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Όνομα της οντότητας
–

Ταυτότητα της οντότητας
–

Τύπος ταυτότητας
–

Κωδικοί CPV
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι
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Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των λόγων 
που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
 Ναι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
–

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
–

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι
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Διαφθορά

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
 Ναι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
–

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
–

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Απάτη

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
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Απάντηση:
 Ναι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
–

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
–

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
 Ναι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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–

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
–

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
 Ναι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
–

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
–

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
–
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Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
 Ναι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
–

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
–

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–
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 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:

Καταβολή φόρων

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη 
χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
 Ναι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
–

Ενεχόμενο ποσό
–

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
 Ναι

Διευκρινίστε:
–

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι
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 Όχι

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
 Ναι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος 
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
 Ναι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
–

Ενεχόμενο ποσό
–

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
 Ναι

Διευκρινίστε:
–

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
 Ναι
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 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
 Ναι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–
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Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του κοινωνικού 
δικαίου;

Απάντηση:
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 17

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του εργατικού 
δικαίου;

Απάντηση:
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Πτώχευση

Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 18

εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
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Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο

Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
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–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι
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Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
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–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις

Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή επιβολή 
αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–
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 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, απόκτηση 
εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού 
ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε 
θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή 
ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους 
μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
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Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού

Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή 
στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής

Απάντηση:
 Ναι
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Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II 
έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν 
[υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 
5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην 
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά 
των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος 
Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):

Ημερομηνία

Τόπος

Υπογραφή
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