



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ

Βυτίνα 23-9-2026

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ. : 413949

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ

ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ.

Ταχ. Διεύθυνση : 22010 Βυτίνα

Πληροφορίες : Ι. Πραγκαστή

Τηλέφωνο : 27950-22213 & 27950 22000

Email: dasvyt@eedpdpi.ypen.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ**

**Προσκαλεί και κηρύσσει
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (ανωτέρας βίας)**

**ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ««Διενέργεια επεμβάσεων αποκατάστασης κατολισθήσεων και ζημιών
δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Βυτίνας(περιοχή Θέλπουσας)»**

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 346.314,28 ΕΥΡΩ

**που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) και β) τους όρους της παρούσας**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις σχετικές διατάξεις του ν.998/1979 (ΦΕΚ Α'289/29-12-1979)«Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» .
2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ 7/Α'/18-1-1969) «Περί Δασικού Κώδικα».
3. Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ 437/1981 “Περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων” (Α'/120).
4. Το υπ' αριθμ. 29 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 77/Α'/20-04-2022 με θέμα «Τροποποίηση του ΠΔ 132/2017 Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α' 160).
5. 6.Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16-05-2022(ΦΕΚ2415/Β'/ 16-05-2022) με θέμα «Καθορισμός των διοικητικών λεπτομερειών μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών, του αντίστοιχου προσωπικού και λοιπών θεμάτων της παρ.5 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'143),η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4284/2021(Α'156).
6. 7.Την υπ' αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70401/5167/06.7.2022 Απόφαση Υπουργού περί «Τοποθέτηση Προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης στις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Τ.Α'./2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ειδικότερα του εδαφίου γ, της παρ. 2, του άρθρου 32.
8. Την ΥΠ 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Β'/23-05-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
9. Την υπ' αρ. Α481/9-2-2026 Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας «περί κηρύξεως του Δήμου Γορτυνίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης».
10. Την μελέτη κατασκευής του παραπάνω έργου, η οποία εγκρίθηκε από την Δ/ση Δασών Αρκαδίας με την αριθμ. 284169/14-7-2026(ΑΔΑ:97ΟΤ4653Π8-Ω2Κ) Απόφαση της.
11. Την αριθμ. 413577/23-9-2026 απόφαση του Δασαρχείου Βυτίνας, με την οποία συστάθηκε η επιτροπή για τη διεξαγωγή διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής και παραλαβής του έργου «Διενέργεια επεμβάσεων αποκατάστασης κατολισθήσεων και ζημιών δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Βυτίνας».
12. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚ/97657/6634/1-9-2026(ΑΔΑ: ΨΖΞ24653Π8-47Α) Απόφαση του ΥΠΕΝ-Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού με θέμα «**Μεταβίβαση πίστωσης με επιτροπικό ένταλμα ποσού προκειμένου να αντιμετωπιστούν δαπάνες έργων αντιτυρικής προστασίας και υποστηρικτικών εργασιών του Δασαρχείου Βυτίνας και Αμαλιάδας**».
13. Την αρ. 412522/22-9-2026 Απόφαση Επιθεωρητή Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Πελ/νήσου , Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου «περί ανάθεσης διαγωνιστικών διαδικασιών και σύναψης σύμβασης εκτέλεσης του ως άνω έργου».
- 14.Την υπ' αρ. 406801/18-9-2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/σης Συντονισμού & Επιθεωρήσεως Δασών .

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τους παρακάτω οικονομικούς φορείς (ως Πίνακα Διανομής) για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «**Διενέργεια επεμβάσεων αποκατάστασης κατολισθήσεων και ζημιών δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Βυτίνας(περιοχή Θέλπουσας)**», που είναι αναγκαίο και απαραίτητο να εκτελεστεί πριν από την έναρξη των έντονων χειμερινών βροχοπτώσεων για την αποκατάσταση του

καταστρώματος από τις κατολισθήσεις με σκοπό την εξασφάλιση της βατότητας του δασικού οδικού δικτύου .

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να καταθέσουν μέχρι την **Δευτέρα 28/09/2026** .

και ώρα **10:00 π.μ** στα γραφεία του Δασαρχείου Βυτίνας, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Οικονομική προσφορά για τις εργασίες.
2. Βεβαίωση ότι ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένο μέλος στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε).
3. Φορολογική ενημερότητα του ιδίου και των μελών της εταιρίας.
4. Ασφαλιστική ενημερότητα του ιδίου και των μελών της .
5. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου.
6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
7. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε **346.314,28 ΕΥΡΩ**

Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ορίζονται η κα Ιωάννα Πραγκαστή και Παυλοπούλου Σταυρούλα- Άννα.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Προϋπολογισμός-
Οικονομική Προσφορά

Η Δασάρχης Βυτίνας

Σαράντη Βασιλική
Δασοπόνος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ **Για υποβολή προσφοράς**

1. ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

email: aristi_bakalarou@hotmail.com

2. Κo ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ

EMAIL:nikos_panourgias@yahoo.gr

3. Μ.&Π. ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.

EMAIL: mak.pol.oe@gmail.com

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Π.
Email: eedp@eeddpi.ypen.gr
2. Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
Email: dse-dason@eeddpi.ypen.gr
3. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Email: ddark@eeddpi.ypen.gr

4. Πρόεδρο της Επιτροπής
Κα Μουσκαφίδου Όλγα

Για ενημέρωση και των υπολοίπων μελών

