



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ
Κωδικός ΑΑΗΤ:1031.Ε00771.0001

Κατερίνη 4-9-2026
Αρ.πρωτ. 376232

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Ηπείρου 10
Ταχ. Κώδικας: 60132
Πληροφορίες: Ευαγ. Αδαμίδου
Τηλέφωνο: 2351045477
email: evadam@eedpmt.yper.gr

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση προσφορών για την «Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή τους, καθώς και της τήρησής τους στο Δασικό Χάρτη της Π.Ε. Πιερίας» [CPV 77231900-7 υπηρεσίες δασικού τομεακού σχεδιασμού]

Έχοντας υπ όψιν:

- 1.Το ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
- 2.Το ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141) «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη»
- 3.Το ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 64 «Συντελεστές παρακράτησης φόρου»
- 4.Το ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
- 5.Το ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 6.Το ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184Α) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».
7. Το ν.4912/2022 (ΦΕΚ 59Α) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

- 8.Το π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34Α) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»
- 9.Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
- 10.Το π.δ. 54/2018 (ΦΕΚ 103Α) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης»
- 11.Τις διατάξεις του Ν.4912/2022 (ΦΕΚ 59/Α΄/17-3-2022) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
- 12.Το ν. 4824/2021 «Κύρωση: α) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» (Α΄ 138) και β) της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 143) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 156Α)
- 13.Τις διατάξεις του ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 63Α)
- 14.Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός των διοικητικών λεπτομερειών μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών, του αντίστοιχου προσωπικού και λοιπών θεμάτων της παρ. 5 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α΄ 156)» (ΦΕΚ 2415Β)
- 15.Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/48691/2883/16-05-2022 απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Ορισμός των Προϊσταμένων των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως δευτερεύοντες διατάκτες.»
- 16.Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70401/5167/06-07-2022 απόφαση του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τοποθέτηση Προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης στις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΑΔΑ:Ω8ΔΡ4653Π8-7ΨΡ).
- 17.Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/81240/6104/03-08-2022 απόφαση του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας - Θράκης του ΥΠΕΝ» (ΑΔΑ:Ψ4ΑΡ4653Π8-5Ρ1)
- 18.Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/68754/2347 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα», του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), κατά λόγο

αρμοδιότητας, στους Προϊσταμένους των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υ.Π.ΕΝ. και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Δασαρχείων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτές» (ΦΕΚ 4041Β).

19. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/83988/2740/2022 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Με εντολή Υφυπουργού» του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δασών» του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά λόγο αρμοδιότητας, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υ.Π.ΕΝ., στους Προϊσταμένους των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Δασαρχείων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτές» (ΦΕΚ 4528Β).

20. Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ.Δ.Υ/9773/901/29-01-2024 (ΑΔΑ:ΨΘ04653Π8-ΟΔΣ) Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του ΥΠΕΝ, περί ορισμού «Αναπληρωτή Προϊσταμένου στη Δ/ση Δασών Πιερίας»

21. Την αριθμ. 63446/31-05-2021 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου των ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων» (ΦΕΚ 2338Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 31781 ΕΞ 2022Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1202Β).

22. Την αριθμ. 98979 ΕΞ 2021 Κ.Υ.Α. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α' 44)». (ΦΕΚ 3766Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ.13005 ΕΞ 2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 438Β)

23. Την εγκύκλιο οικ.172388 ΕΞ 2022 - Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 145-154 του ν.4601/2019 (Α' 44) για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, μετά την τροποποίηση τους με τα άρθρα 158-160 του ν.4972/2022(Α' 181)(ΑΔΑ:ΨΩΖΔΗ-20Ρ).

24. Την Εγκύκλιο οικ.42465 ΕΞ 2022 «Παροχή οδηγιών για τη διαχείριση ηλεκτρονικών τιμολογίων(ΗΤ) στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων» (ΑΔΑ:6ΠΠΨΗ-4Ω1).

25. Την αριθμ. 52445 ΕΞ 2023 Κ.Υ.Α. «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» (ΦΕΚ 2385Β).

26. Την Εγκύκλιο 78366 ΕΞ 2023/190-5-2023 «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς».

27. Την αριθμ. οικ.46901 ΕΞ 2024 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ.98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν.4601/2019(Α' 44)(Β' 3766)[Β' 2120].

28. Την Υ.Α. 5143/2014 (ΦΕΚ Β' 3335) «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ύψος της οποίας ανέρχεται πλέον σε 0,07%, και η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων, κάθε αρχικής, συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης, με καθαρή αξία άνω των χιλίων (1.000) ευρώ προ ΦΠΑ.

29. Την 1191/14-3-2017 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β' 969/22-03-2017) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016.

30.Την υπ' αριθμ.217.4.2/21-7-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ:65ΓΡ46Ψ844-ΜΕ6) περί έγκρισης του πίνακα των κατ' ελάχιστον απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής των δαπανών του ΧΠ «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2021»

31.Την με αρ.πρωτ.426/28-1-2026 (ΑΔΑ: 3Λ3Υ46Ψ844-00Γ)Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “Προστασία και αναβάθμιση Δασών έτους 2026” και διάθεση πίστωσης 20.000.000,00€ για την υλοποίησή του».

32.Την αριθμ. 331.1.3/2026 (93ΝΖ46Ψ844-950) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με την οποία δεσμεύτηκε 1.000.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την χρηματοδότησης των Διευθύνσεων Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών & Διευθύνσεων Δασών των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ», Μέτρο 2: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ» του Χ.Π «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2026», για τις ανάγκες υλοποίησης της Δράσης 1: «Δαπάνες των Δ/νσεων Δασών των περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών για την εκτέλεση των εργασιών κατάρτισης συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως την κύρωσή τους, καθώς & τήρησή τους»

32.Την 437/28-1-2026 (ΑΔΑ:ΨΑΧ646Ψ844-ΩΕΡ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Πράσινου Ταμείου που αφορά την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση Δασών έτους 2026» και διάθεση πίστωσης 20.000.000,00€ για την υλοποίησή του.

33.Τα με αρ.πρωτ. 64347/24-2-2026 και 68663/25-2-2026 αιτήματα χρηματοδότησης της Δ/νσης Δασών Πιερίας (ΑΔΑΜ:26REQ019444807 2026-07-15).

34.Την υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/12952/487/10-3-2026 (ΑΔΑ: ΡΩΟΝ4653Π8-ΞΤΥ) Απόφαση της Γεν. Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, για την υλοποίηση των Δράσεων 1, 2 & 4 του Μέτρου 2 «Κατάρτιση, Συμπλήρωση και Διόρθωση των Δασικών Χαρτών» του Άξονα Προτεραιότητας 3, του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2026» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 2026 (ΑΔΑ: ΡΩΟΝ4653Π8-ΞΤΥ ΑΔΑΜ:26REQ019444807 2026-07-15).

35.Η με αρ.πρωτ.91419/13-3-2026 (ΑΔΑ:9ΑΨΛ4653Π8-Ω7Λ) Απόφαση του Προϊσταμένου της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας Θράκης περί «Ορισμού Προϊσταμένης, Αναθέτουσας Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας»

Ανακοινώνει

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή εγγράφων προσφορών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη ενός αναδόχου, για τον Άξονα Προτεραιότητας 3, Μέτρου 2 και Δράσης 1, «Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή τους, καθώς και της

τήρησής τους» (CPV 77231900-7 υπηρεσίες δασικού τομεακού σχεδιασμού), Προϋπολογισμού 33.480,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2026.

Α. Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανωτέρω Δράση.

Β. Η χρονική διάρκεια των εργασιών ορίζεται σε δεκατρείς (13) μήνες και η υλοποίησή τους θα ολοκληρωθεί σε τρεις (3) φάσεις αντίστοιχα με τμηματικές ολοκληρώσεις εργασιών.

Γ. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Δασολόγων ΠΕ, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο των υπηρεσιών του θέματος και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Δ. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε με ταχυμεταφορά, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας (Διεύθυνσης Δασών Πιερίας, Ηπείρου 10, Τ.Κ. 60132 Κατερίνη), είτε ηλεκτρονικά στο ddas-rie@eedpmt.ypern.gr, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 14-9-2026 και ώρα 11:00 π.μ.

Ε. Στη σύμβαση που θα συναφθεί μετά την έκδοση Απόφασης Ανάθεσης, θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών. Στη συγκεκριμένη σύμβαση το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων ορίζεται ως Διευθύνουσα Υπηρεσία και η Δ/ση Δασών Πιερίας ως Προϊσταμένη Αρχή.

ΣΤ. Η διαδικασία και οι εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στα συνημμένα τεύχη Α, Β, Γ, Δ.

**Ο Αν. Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Δασών Πιερίας**

**Δρ. Πέτρος Παπαπέτρου
Δασολόγος**

ΤΕΥΧΟΣ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Υπηρεσία: «Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή τους, καθώς και της τήρησής τους»

CPV: 77231900-7 υπηρεσίες δασικού τομεακού σχεδιασμού

Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο / Ειδικός Φορέας Δασών/ Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Προστασία και αναβάθμιση Δασών έτους 2026» - Άξονα Προτεραιότητας 3: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ», Μέτρο 2: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ» του ΧΠ «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2026» για τις ανάγκες υλοποίησης της Δράσης¹ : «Δαπάνες των Δ/νσεων των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως την κύρωσή τους, καθώς & την τήρησή τους»

Προϋπολογισμός: Δράση 1: 33.480,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Άρθρο 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Υ.Π.ΕΝ / Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. Δ/ση: Ηπείρου 10, Τ.Κ. 60132, Κατερίνη, ddas-pie@eedpmt.ypen.gr
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	<u>14-9-2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ</u>
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	Πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής.
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
<u>Δασολόγος ή Δασοπόνος</u> για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης. Απασχόληση 8ωρο σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στην έδρα της υπηρεσίας και όπου απαιτείται στην έδρα του αναδόχου. Άτομα: Ένα (1) <u>Γραφείο Μελετών</u> για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης. Υποστήριξη με επιστημονικό προσωπικό (Δασολόγος ή Δασοπόνος) με 8ωρο, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στην έδρα της υπηρεσίας και όπου απαιτείται στην έδρα του αναδόχου, καθόλου την διάρκεια της σύμβασης.	Μονάδα μέτρησης: ανθρωπομήνας Διάρκεια παρεχόμενης υπηρεσίας: Δράση 1: 13 μήνες
Υποστήριξη του τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων στην: - Δημιουργία τελικών παραδοτέων Δασικού Χάρτη σε αρχεία μορφότυπου «shapefile» για το σύνολο των ΟΤΑ Π.Ε. Πιερίας προς ολική κύρωση - Εναρμόνιση σύμφωνα με τις τρέχουσες προδιαγραφές και των τεσσάρων αναρτήσεων που έγιναν στην περιοχή ευθύνης της Δ/σης Δασών Π.Ε. Πιερίας, ώστε να προκύψει ένα ενιαίο ψηφιακό αρχείο - Γεωβάση.	Διάρκεια: μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Οι υπηρεσίες θα εκτελεστούν στην έδρα της Υπηρεσίας, καθώς και στην έδρα του αναδόχου όπου αυτό απαιτείται για την ολοκλήρωση των

- Ψηφιοποίηση και ενσωμάτωση των νέων διοικητικών πράξεων που έλαβαν χώρα μετά την ολοκλήρωση των πρώτων δασικών χαρτών, Πράξεις χαρακτηρισμού, Κηρύξεις Αναδασωτέων, Άρσεις Αναδασωτέων, οικοδομικές άδειες, εφαρμογή Αγρογής και άλλων αγροτικών μητρώων, όπου δεν εφαρμόστηκαν κλπ, καθώς και αναμόρφωση, με την προβλεπόμενη νομοθεσία. - Ενσωμάτωση ρυμοτομικών, κλπ. σχεδίων, όπως αυτά στάλθηκαν και αναμένονται από τις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων. - Ενσωμάτωση διορθώσεων φωτοερμηνείας που θα διαπιστωθούν από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Δ/νσης Δασών Πιερίας, και άλλα πρόδηλα σφάλματα. - Προσαρμογή στις νέες τεχνικές προδιαγραφές δασικών χαρτών (αλλαγές στις κατηγορίες ΑΝ και ΠΑ,ΠΔ, δημιουργία πεδίου LANDTYPE όπου δεν υπάρχει, κλπ),αλλαγές στα Landtype εποικισμού. - Έλεγχος αποφάσεων ΕΠΕΑ βάσει δασικής νομοθεσίας για το εάν αντιτίθενται με συμφέροντα του δημοσίου, ενσωμάτωση αυτών στον δασικό χάρτη και αντιπαραβολή με τις αντίστοιχες ΑΔΑ. - Διεξαγωγή και τελική επεξεργασία τοπολογικών κλπ. ελέγχων, ώστε οι δασικοί χάρτες να είναι πλήρως έτοιμοι για θεώρηση-ανάρτηση και μερική κύρωση και την προβλεπόμενη νομοθεσία. - Υποστήριξη του ΣΥΑΔΧ. - Διενέργεια όλων των παραπάνω εργασιών, μέχρι και το στάδιο της κύρωσης των δασικών χαρτών, καθώς και της τήρησής τους.	εργασιών
Διαδικτυακή υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων σε περιβάλλον GIS.	

Άρθρο 2: Υποβολή προσφοράς

Το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 14-9-2026 και ώρα 11:00 π.μ.

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με το Αρ.73 του Ν.4412/2016, ως ισχύει.
- Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
- Υ/Δ ότι υπάρχουν δικαιολογητικά για την απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας & για την εκπλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής:
 - Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό-βεβαίωση εγγραφής τους στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε (στην περίπτωση φυσικών προσώπων), ενώ τα Γραφεία /Εταιρείες Μελετών απαιτείται να προσκομίσουν αντίστοιχη βεβαίωση εγγραφής τους στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016.
 - Απόδειξη εμπειρίας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών για την Δράση 1 στο αντικείμενο της χρήσης του λογισμικού των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών κατά τα στάδια της κατάρτισης, ανάρτησης και μερικής κύρωσης των δασικών χαρτών.
- Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της

- Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο της υπηρεσίας.

Άρθρο 3: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό

Οι προσκεκλημένοι φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης και να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.).

Άρθρο 4. Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης και κριτήρια ποιοτικής επιλογής

Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης των Συμβάσεων είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης και θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, κατά την κείμενη νομοθεσία.

Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν τουλάχιστον (12) μήνες αποδεδειγμένη εμπειρία κατά την κείμενη νομοθεσία, στο αντικείμενο: α) στη χρήση λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών & β) στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών κατά τα στάδια της κατάρτισης, ανάρτησης και μερικής κύρωσης των δασικών χαρτών.

Άρθρο 5: Εκτιμώμενη αξία - Χρηματοδότηση - Προθεσμίες της σύμβασης

5.1 Η εκτιμώμενη αξία των παρεχόμενων υποστηρικτικών εργασιών ανέρχεται σε **33.480€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)**, και περιλαμβάνει τη συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή της υπηρεσίας «Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή

τους, καθώς και της τήρησής τους», που θα παρέχει:

α) Ένας (1) συνεργάτης με ειδικότητα Δασολόγου ή Δασοπόνου με γνώσεις χειρισμού προγραμμάτων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, για την παροχή των βοηθητικών υποστηρικτικών εργασιών επί χρονικό διάστημα δεκατριών (13) μηνών, στις εργάσιμες ημέρες και ώρες της Υπηρεσίας, στην έδρα της Δ/νσης Δασών Πιερίας καθώς και στην έδρα του αναδόχου όπου αυτό απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Η παροχή των ανωτέρω εργασιών θα χρηματοδοτηθεί από τον Άξονα Προτεραιότητας 3, Μέτρο 2: «Δαπάνες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των Δασικών Χαρτών» του Προγράμματος «Προστασία και αναβάθμιση Δασών έτους 2026» του Πράσινου Ταμείου.

Η σύμβαση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 § 3 του Ν 4013/2011.

5.2 Οι μονάδες φυσικού αντικείμενου, τα ποσοτικά στοιχεία κλπ αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή (τεύχος Β).

5.3 Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης ορίζεται σε δεκατρείς (13) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, ως ακολούθως:

- Ο καθарός χρόνος ολοκλήρωσης των υποστηρικτικών εργασιών ανέρχεται σε δεκατρείς (13) μήνες.
- Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης και περάτωσης των προθεσμιών της σύμβασης.

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, σε τρεις (3) διαδοχικές φάσεις, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

Α΄ Φάση: Διάρκεια ενός (1) μήνα, με έναρξη στις αρχές του πρώτου μήνα από την ημερομηνία ανάθεσης.

Β΄ Φάση: Διάρκεια έξι (6) μηνών, με έναρξη μετά την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης.

Γ΄ Φάση: Διάρκεια έξι (6) μηνών, με έναρξη μετά την ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης.

Άρθρο 6: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο συμμετέχον οικονομικός φορέας έχει λάβει πλήρη γνώση των εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της εργασίας.

Άρθρο 7: Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας

Η εκτέλεση των εργασιών θα έχει δεκατρείς μήνες διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και ο τόπος εκτέλεσης των εργασιών θα είναι η έδρα της Δ/νσης Δασών Πιερίας (Κατερίνη), καθώς και στην έδρα του αναδόχου όπου αυτό απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Άρθρο 8 : Διάλυση της Σύμβασης

Η λύση της σύμβασης επέρχεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Παράβαση των όρων της σύμβασης.
2. Αδυναμία ολοκλήρωσης των ανατιθέμενων εργασιών.
3. Περικοπή των σχετικών οικονομικών πιστώσεων.
4. Αναστολή των εργασιών από την Υπηρεσία.

Ματαίωση της διαδικασίας ή για οποιονδήποτε λόγο, μη κατακύρωσή της, δε δημιουργεί δικαίωμα ή απαίτηση υπέρ του αναδόχου. Ο ανάδοχος, παραιτείται από κάθε αξίωση, όταν και εφόσον επέλθουν απρόβλεπτες μεταβολές των οικονομικών συνθηκών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα.

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από συμβατικά τεύχη ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών.

ΤΕΥΧΟΣ Β - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της υπηρεσίας: «Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή τους, καθώς και της τήρησής τους»

Δράση 1

1. Περιεχόμενο παρεχόμενων υποστηρικτικών εργασιών στην αναμόρφωση των αναρτημένων και μερικώς κυρωμένων δασικών χαρτών της Π.Ε. Πιερίας

- Συγκέντρωση διοικητικών πράξεων, έλεγχο, διαχωρισμό, επεξεργασία-καταχώρησή τους με χρήση GIS, προσαρμογή τους στα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα του Ελληνικού Κτηματολογίου και τεχνική εφαρμογή τους.
- Φωτοερμηνεία, επίγειο έλεγχο όπου απαιτείται και απόδοση των ορίων των διοικητικών πράξεων στον υπό αναμόρφωση δασικό χάρτη.
- Έλεγχο των διαθέσιμων ψηφιακών αρχείων, συνεκτίμηση των δεδομένων και ιεράρχηση γεωχωρικών δεδομένων.
- Διαχείριση απορριφθέντων προδήλων σφαλμάτων με χρήση του ειδικού διαδικτυακού τόπου της παρ. 11 του άρθρου 13 του ν.3889/2010.
- Ενσωμάτωση των νέων δεδομένων, τοπολογικός έλεγχος και επανακωδικοποίησή τους.

2. Περιεχόμενο παρεχόμενων υποστηρικτικών εργασιών στην κύρωση του αναμορφωμένου δασικού χάρτη της Π.Ε . Πιερίας.

Στα πλαίσια των υποστηρικτικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί η κύρωση του δασικού χάρτη της Π.Ε. Πιερίας και θα περιλαμβάνει την δημιουργία της γεωβάσης του δασικού χάρτη συμπεριλαμβανομένων όλων αλλαγών βάσει της κείμενης νομοθεσίας, την κωδικοαρίθμηση των πολυγώνων σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και την τεχνική υποστήριξη του τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων.

Επίσης, μέσω των παρεχόμενων υποστηρικτικών εργασιών της ανάρτησης δημοσιοποιούνται τα πεδία της περιγραφικής βάσης, που αφορούν στον χαρακτήρα και μορφή κάθε οριοθετημένου πολυγώνου του δασικού χάρτη, ήτοι, τα πεδία KATHGORDX, KATHGORAL1, KATHGORAL2 και LANDTYPE και το πεδίο KATHGOR45 (ιστορικός ορθοφωτοχάρτης).

3. Παρεχόμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες στο ΣΥΑΔΧ (Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών) Π.Ε. Πιερίας, για την ενημέρωση φορέων και πολιτών για τον αναρτημένο αναμορφωμένο Δασικό Χάρτη της Π.Ε. Πιερίας και την δημιουργία των φακέλων των υποβληθείσων αντιρρήσεων.

Για την υποστήριξη της ανάρτησης του αναμορφωμένου δασικού χάρτη της Π.Ε. Πιερίας, λειτουργεί στην έδρα της Δ/σης Δασών Πιερίας, γραφείο υποστήριξης της ανάρτησης στο οποίο ο ανάδοχος θα αναλάβει:

-Την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και παροχή πληροφοριών ως προς το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη, τις προθεσμίες, τις διαδικασίες καθώς και τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων και τη χρήση των διαδικτυακών εφαρμογών υποβολής αντιρρήσεων.

-Την παραλαβή των αναλογικών στοιχείων που συνοδεύουν τις υποβαλλόμενες αντιρρήσεις και την ομαδοποίηση αυτών.

-Την παραλαβή αιτήσεων διόρθωσης - & υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων.

-Τον έλεγχο υποβληθείσων αντιρρήσεων α) ως προς την εμπρόθεσμη αποστολή τους & β) ως προς την πληρότητα των αποσταλθέντων εγγράφων συγκριτικά με τα δηλωθέντα και επιβεβαίωση της παραλαβής τους μέσω της ειδικής εφαρμογής του Ελληνικού Κτηματολογίου.

-Την τήρηση αναλογικού αρχείου εγγράφων. Όλα τα έγγραφα, τα οποία αφορούν στις υποβαλλόμενες αντιρρήσεις, στις αιτήσεις και γενικότερα όλη η εισερχόμενη και εξερχόμενη σχετική αλληλογραφία, συγκεντρώνονται και τηρούνται σε αναλογικό αρχείο του μέσω των παρεχόμενων υποστηρικτικών εργασιών. Το σύνολο των εγγράφων, που περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, συσχετίζονται και ταξινομούνται ανά αντίρρηση.

4. Υποβολή στην επεξεργασία των αντιρρήσεων:

-Εξέταση κάθε αντίρρησης που έχει καταχωριστεί στην κεντρική βάση, ως προς την ορθότητα και πληρότητα της καταχώρισής της.

- Έλεγχος της θέσης των ορίων της αμφισβητούμενης έκτασης αυτοτελώς αλλά και σε σχέση με τα πολύγωνα όμορων αντιρρήσεων.

Εάν διαπιστωθεί ότι για υποβληθείσες αντιρρήσεις, δεν έχουν προσκομισθεί πλήρη ή τυπικώς ορθά στοιχεία, θα καταχωρείται σχετική παρατήρηση στα τηρούμενα στοιχεία, προκειμένου να ειδοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο ο ενδιαφερόμενος για την προσκόμιση των απαιτούμενων στοιχείων προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την επεξεργασία των αντιρρήσεων.

-Στη συνέχεια, και προκειμένου οι αντιρρήσεις να διαβιβαστούν προς την αρμόδια ΕΠ.Ε.Α. υπόκεινται σε επεξεργασία, ως ακολούθως:

Ομαδοποίηση, είτε με την ένταξή τους σε ενιαίες, ευρύτερες δασικές εν γένει περιοχές, οι οποίες ορίζονται με φυσιογεωγραφικά στοιχεία και κριτήρια καθορισμού δασοβιοκοινότητας, είτε λαμβάνοντας υπόψη κοινά χαρακτηριστικά, ώστε να διευκολύνεται η αρμόδια ΕΠ.Ε.Α. στη συστηματική εξέτάσή τους, την επιτάχυνση και την ταχύρρυθμη ροή των εργασιών της.

Κάθε αντίρρηση ή ομάδα αντιρρήσεων, θα συνοδεύεται από φάκελο, ο οποίος θα περιέχει τα ακόλουθα: τα χωρικά στοιχεία των αντιρρήσεων τα οποία μπορεί να υποβάλλονται και σε ψηφιακή μορφή, το έντυπο των αντιρρήσεων με τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα, καθώς και τυχόν συμπληρωματικά προσκομισθέντα έγγραφα/στοιχεία και το σχετικό υπόμνημα, συνοδευόμενο από τυχόν στοιχεία που το τεκμηριώνουν.

Το υπόμνημα θα συντάσσεται σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα μέσω των παρεχόμενων υποστηρικτικών εργασιών, που χορηγείται από την Υπηρεσία. Το υπόμνημα σε ψηφιακή μορφή, μέσω των παρεχόμενων υποστηρικτικών εργασιών, θα εισάγεται στην κεντρική βάση και θα διασυνδέεται με την κάθε αντίρρηση ή ομάδα αντιρρήσεων, που αφορά.

5. Υποβοήθηση στην επεξεργασία των αποφάσεων των ΕΠ.Ε.Α. των προηγούμενων αναρτήσεων

Ενημέρωση της γεωβάσης των δασικών χαρτών με τις αποφάσεις των αντιρρήσεων και των προδήλων σφαλμάτων όλων των ΕΠ.Ε.Α. της Π.Ε. Πιερίας των προηγούμενων αναρτήσεων και συσχέτιση αυτών με την γεωχωρική απεικόνισή τους και τους αντίστοιχους αριθμούς ΑΔΑ. Έλεγχός τους με βάση την κείμενη νομοθεσία και τις εγκύκλιες διαταγές του ΥΠΕΝ για το εάν πρέπει να υποβληθούν αιτήσεις ακυρώσεως στο ΣτΕ, μετά την κύρωση των Δασικών Χαρτών, σε περίπτωση αποφάσεων που αντιτίθενται με τις απόψεις του δημοσίου. Τοπολογία των ψηφιακών αρχείων όλων των αποφάσεων των ΕΠΕΑ με τον αναρτημένο και μερικώς κυρωμένο Δασικό Χάρτη και ενσωμάτωση της γεωχωρικής απεικόνισής τους με την αντίστοιχη προβλεπόμενη κωδικοαρίθμηση.

6. Υποβοήθηση στην επεξεργασία των αντιρρήσεων

Επεξεργασία των αρχείων της Κτηματολόγιο Α.Ε. που περιλαμβάνει τα πολύγωνα της γεωβάσης επεξεργασίας αντιρρήσεων και αιτημάτων υπαγωγής σε πρόδηλα σφάλματα από τις ΕΠ.Ε.Α, που καταχωρούνται μηνιαία από τις επιτροπές για την περιοχή της Π.Ε. Πιερίας, για τους εκ νέου αναρτημένους χάρτες

7. Υποβοήθηση του έργου του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων

Υποστήριξη στην επικαιροποίηση και στην δημιουργία της γεωβάσης των δασικών χαρτών και των πιστοποιητικών χαρακτήρα που εκδίδονται βάση του αρθρ. 20 του Ν.3889/2010 και απαιτούνται για οποιαδήποτε μεταβολή των εμπράγματων δικαιωμάτων, στις δασικές εν γένει εκτάσεις που περιλαμβάνονται στον δασικό χάρτη.

8. Υποβοήθηση στην επεξεργασία για την κύρωση του δασικού χάρτη

Το σύνολο των στοιχείων των αντιρρήσεων που έχουν καταχωρηθεί στην κεντρική βάση και τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία/έγγραφα αυτών που τηρούνται στο αναλογικό αρχείο της Δ/νσης Δασών Πιερίας μέσω των παρεχόμενων υποστηρικτικών εργασιών, υπόκεινται σε επεξεργασία από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Δ/νσης Δασών Πιερίας. Η Διεύθυνση Δασών, μέσω των παρεχόμενων υποστηρικτικών εργασιών, θα προβεί στις εργασίες που απαιτούνται να γίνουν προκειμένου να κυρωθεί ο δασικός χάρτης κατ' εφαρμογή του άρθρου 17 (μερική κύρωση) και 19 (ολική κύρωση) του ν.3889/2010, όπως ισχύει.

9. Επιπλέον ο ανάδοχος θα παρέχει στο Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Δ/νσης Δασών Πιερίας:

- Τεχνική υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων σε περιβάλλον GIS (ESRI, Autodesk κλπ.).
- Τεχνική υποστήριξη στη διαδικασία ενσωμάτωσης των αντιρρήσεων.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ:

Η εκτιμηθείσα αξία των παρεχόμενων υποστηρικτικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των σε **33.480€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)**, και περιλαμβάνει τη συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή της «Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή τους, καθώς και της τήρησής τους»

Η παροχή των υποστηρικτικών εργασιών θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα: «Προστασία και αναβάθμιση Δασών έτους 2026» - Άξονα Προτεραιότητας 3: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ», Μέτρο 2: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ» του ΧΠ «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2024» για τις ανάγκες υλοποίησης της Δράσης1 : «Δαπάνες των Δ/νσεων των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως την κύρωσή τους, καθώς & την τήρησή τους»

του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 437/28-1-2026 (ΑΔΑ: ΨΑΧ646Ψ844-ΩΕΡ) Απόφαση Ανάληψη υποχρέωσης.

Η αποπληρωμή των υποδράσεων θα γίνει τμηματικά σε 3 φάσεις και ειδικότερα:

Α΄ Φάση: Διάρκεια ενός (1) μήνα, με έναρξη στις αρχές του πρώτου μήνα από την ημερομηνία ανάθεσης.

Β΄ Φάση: Διάρκεια έξι (6) μηνών, με έναρξη μετά την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης.

Γ΄ Φάση: Διάρκεια έξι (6) μηνών, με έναρξη μετά την ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης.

Η αμοιβή συμπεριλαμβάνει όλες τις αμοιβές, μισθούς εισφορές κάθε είδους, φόρους ή τέλη, κάθε άλλη δαπάνη των Αναδόχων υπέρ τρίτων και του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου ο τελευταίος να παράσχει προσηκόντως τις υποστηρικτικές εργασίες. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες δαπάνες για την ολοκλήρωση της σύμβασης χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, όπως: Αμοιβές για την παροχή του συνόλου των προβλεπόμενων υποστηρικτικών εργασιών.

ΤΕΥΧΟΣ Γ - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Για την παροχή υπηρεσίας για την «Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή τους, καθώς και της τήρησής τους»

Προϋπολογισμός σύμβασης Δράσης 1: 33.480,00 €

Καθαρή αξία εργασιών: 27.000,00 €
Φ.Π.Α.: 6.480,00 €

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στους ειδικούς συμβατικούς και τεχνικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών συμβατικών τευχών και των έγγραφων οδηγιών της Υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί η σύμβαση «Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή τους, καθώς και της τήρησής τους», από τον ανάδοχο.

Άρθρο 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή «Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή τους, καθώς και της τήρησής τους», όπως προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση και τα συνημμένα συμβατικά τεύχη.

Άρθρο 2ο: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η διαδικασία, η σύμβαση και όλες οι ενέργειες που αφορούν στην εκτέλεση και την παραλαβή των εργασιών και τις πληρωμές, διέπονται από τα παρακάτω νομοθετήματα, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα:

- 1 Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει και όλες οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.
- 2 Του Ν. 4782/2021 "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία".
- 3 Του ν.4389/2016 (Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας των δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
- 4 Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
- 5 Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
- 6 Της § Ζ του ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
- 7 Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 8 Του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» και των αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή του.
- 9 Του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 10 Του ν. 3889/2010 (Α' 182) «περί χρηματοδότησης Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», ειδικότερα δε τις διατάξεις των

άρθρων 13, 14, 15, 16 & 17 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν [άρθρα 153 & 155 του ν.4389/2016 (Α' 94) «περί επείγουσών διατάξεων για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», άρθρο 48 του ν.4685/2020 (Α' 92) κλπ].

- 11 Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
- 12 Του ν. 2859/2000 "Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)" (Α' 248) όπως ισχύει.
- 13 Του ν. 2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει.
- 14 Του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα", όπως ισχύει.
- 15 Του π.δ. 437/1981 (Α' 120) «περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων» όπως ισχύει.
- 16 Του π.δ. 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει.
- 17 Του π.δ. 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία", όπως ισχύει.
- 18 Της υπ' αριθμ. 146776/2459/21-10-2016 (Β' 3532) απόφαση του Αν/τή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί «Καθορισμού θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β,γ,δ και ε του άρθρου 21 του ν.3889/2010» όπως ισχύει.
- 19 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα έγγραφα της παρούσας σύμβασης, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, ισχύουν και υπερτερούν της παρούσας διακήρυξης. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

Άρθρο 3ο: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μετά την απόφαση ανάθεσης, ακολουθεί η υπογραφή του συμφωνητικού της Υπηρεσίας με τους αναδόχους. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην απόφαση ανάθεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Άρθρο 4ο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ασκούνται από την ορισθείσα ως Διευθύνουσα Υπηρεσία (άρθρο 216 του ν. 4412/2016) και η παρακολούθηση και παραλαβή τους από αρμόδια επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 221 του ν.4412/2016 όπως ισχύει.

Η άσκηση της επίβλεψης σε καμιά περίπτωση δεν μειώνει τις ευθύνες του αναδόχου για την εκτέλεση των υποστηρικτικών εργασιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύμβαση. Από τον ανάδοχο τηρείται ημερολόγιο στο οποίο καταγράφεται η εβδομαδιαία δραστηριότητα στα πλαίσια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Το ημερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας και οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής (§4 του άρθρου 216 του ν. 4412/2016).

Άρθρο 5ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

Η χρονική διάρκεια παροχής των βοηθητικών εργασιών ορίζεται σε δεκατρείς (13) μήνες, με έναρξη στις αρχές του πρώτου μήνα από την ημερομηνία ανάθεσης.

Άρθρο : ΦΟΡΟΙ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Ιδίως βαρύνεται με την κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Κατά την πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Η δαπάνη Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου.

Άρθρο 7ο: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Ο ανάδοχος με δική του ευθύνη, υποβάλλει τα δικαιολογητικά και παραστατικά που καθορίζει η §5 του άρθρου 200 του ν.4412/2016 και τα υποβάλλει στην Υπηρεσία μετά τη λήξη της περιόδου της κάθε τμηματικής πληρωμής.

Δράση1: Τμηματικές πληρωμές:

- **Α΄ Φάση:** Στο τέλος του 1ου μήνα, με την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης.
- **Β΄ Φάση:** Στο τέλος του 6ου μήνα της Β΄ Φάσης, με την ολοκλήρωσή της.
- **Γ΄ Φάση - Τελική:** Στο τέλος του 6ου μήνα της Γ΄ Φάσης, με την ολοκλήρωση του συνολικού συμβατικού αντικειμένου.

Μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά και παραστατικά υποβάλλεται και το ημερολόγιο εργασιών, σε όσα αντίτυπα είναι απαραίτητα.

Οι εργοδοτικές επιβαρύνσεις και όλες οι τυχόν ισχύουσες κρατήσεις ή εισφορές υπέρ τρίτων στην δαπάνη παροχής των βοηθητικών εργασιών, καταβάλλονται από τον ανάδοχο.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Άρθρο 8ο

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών.

ΑΔΑ: 9ΑΡΑ4653Π8-6ΡΓ

26PROC019725762 2026-09-04
ΤΕΥΧΟΣ Δ - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ

Υπηρεσία:

«Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή τους, καθώς και της τήρησής τους»- Δράση 1

77231900-7 υπηρεσίες δασικού τομεακού
CPV: σχεδιασμού

Χρηματοδότης:
η:

Πράσινο Ταμείο / Ειδικός Φορέας Δασών/
Χρηματοδοτικό πρόγραμμα:
«Προστασία και αναβάθμιση Δασών έτους 2026» -
Άξονα Προτεραιότητας 3: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ»,
Μέτρο 2: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ» του ΧΠ
«Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2026» για τις
ανάγκες υλοποίησης της Δράσης1 : «Δαπάνες των
Δ/νσεων των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών
για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης,
συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών
και λοιπών εργασιών έως την κύρωσή τους, καθώς
& την τήρησή τους»

Προϋπολογισμός: 33.480 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του/Της
με ΑΦΜ..... ΔΟΥ.....
με έδρα οδός αριθμ.
Τ.Κ.τηλ. email:

Προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / Διεύθυνση Δασών Πιερίας

Αφού έλαβα γνώση των συμβατικών τευχών της σύμβασης υπηρεσιών που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των συνθηκών εκτέλεσης των ανωτέρω υπηρεσιών, δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την παρούσα **ΠΡΟΣΦΟΡΑ** για την «Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή τους, καθώς και της τήρησής τους»- Δράση 1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ομάδα α	Εργασίες	Προεκτιμώμενη αμοιβή σε €	Προσφερόμενη τιμή σε €
1	«Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή τους, καθώς και της τήρησής τους»- <u>Δράση 1</u>	27.000,00 €	
	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α (24%) ΣΕ ΕΥΡΩ	6.480,00 €	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	33.480,00 €	

Κατερίνη/...../2026

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα - Υπογραφή)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

ΠΡΟΣ:

1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε Ε

Νόμιμος Εκπρόσωπος Αρβανίτης Ταξιάρχης

ΑΦΜ 801793818

ΚΟΥΡΗΤΩΝ 43 ΤΚ:34100 ΧΑΛΚΙΔΑ

Τηλ. 2221075429

Email: arvanitis.geo@gmail.com

2. ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΟΜΗΡΟΥ 3

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54639

Τηλ.2310851259

Email: info@olympos-consulting.gr

3. Φώτης Γιάγκας

Δασολόγος

ΑΦΜ 126689098

Χρ. Μαντίκα 10-12, 11362 Αθήνα

Τηλ. 6971878596

Email: fogiagas@gmail.com