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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997612598 ΔΟΥ Ζ’ Θεσσαλονίκης
Κωδικός  Αναθέτουσας  Αρχής  για  την  ηλεκτρονική
τιμολόγηση1

6275

Ταχυδρομική διεύθυνση Στρωμνίτσης 53
Πόλη Θεσσαλονίκη
Ταχυδρομικός Κωδικός 54248
Χώρα2 ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS3 EL522
Τηλέφωνο 2313331201, 2313331176
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) E  .  Geliovari  @pkm.gov.gr  

C.Varnalidis@pkm.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες4 Γελιοβάρη Ελευθερία

Βαρναλίδης Χρήστος
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) https://www.pkm.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)5

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα  Αρχή είναι  6  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  (Μη  Κεντρική  Κυβερνητική  Αρχή)   και  ανήκει  στην  «Γενική
Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)» 7

  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.8

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες»

1         Άρθρο 53 παρ. 2 περ. α΄ του ν. 4412/2016. Ο κωδικός της αναθέτουσας αρχής για την ηλεκτρονική 
τιμολόγηση, όπως αυτός προσδιορίζεται στον επίσημο ιστότοπο της ΓΓΠΣΔΔ. Βλ. Απόφαση αριθμ. 63446/2021 
Κ.Υ.Α (B’ 2338/02.06.2021) των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Επικρατείας «Καθορισμός
Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», άρθρο 3, παρ.6, πεδίο «BT-
46: Κωδικός αγοραστή», σε συνδυασμό  με το πεδίο «ΒΤ-10: Στοιχείο αναφοράς   Αγοραστή».

2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων
3 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων
4 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της

υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 
περ. γ΄ του ν. 4412/2016

5 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων
6 Αναφέρεται το είδος της Α.A., π.χ. Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, Α.Ε.  

του Δημοσίου κ.λπ. και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά 
την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016

7 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής 
Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις 
υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/14.

8 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ.  1.5, 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) 
Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση 
και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) 
Τυχόν άλλη δραστηριότητα.
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Από κοινού διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης9 [Συμπληρώνεται μόνο εφόσον αφορά από
κοινού διαδικασία σύναψης σύμβασης, άλλως διαγράφεται]
[Σε περίπτωση από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, όπου εμπλέκονται διάφορες χώρες:]
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το                           10 : 
Η  σύμβαση  ανατίθεται  από  Εθνική  Κεντρική  Αρχή  Αγορών  (ΕΚΑΑ)  /  Κεντρική  Αρχή  Αγορών  (ΚΑΑ)11

………………………………..

Στοιχεία Επικοινωνίας 12 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι  διαθέσιμα για ελεύθερη,  πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική

πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.13

β) Κάθε  είδους  επικοινωνία  και  ανταλλαγή  πληροφοριών  πραγματοποιείται  μέσω  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Προμήθειες  και Υπηρεσίες (εφεξής Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή
Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :
την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) και στο : www.pkm.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, σύμφωνα με την
50/2024  Απόφαση  Περιφερειακού  Συμβουλίου-Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  ΠΚΜ,  ΑΔΑ:  ΡΠΟΗ7ΛΛ-37Φ
(Συνεδρίαση 9η/ 21-11-2024).

Χρηματοδότηση της σύμβασης14

Η  παρούσα  σύμβαση  χρηματοδοτείται  από  Πιστώσεις  του  Προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων,
(Συλλογική  Απόφαση  Ένταξης,  αριθ.  ενάριθ.  Έργου) «ΠΠΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2021-2025»,  του
ενάριθμου 2024ΝΠ20800006 της ΝΠ208 με Κωδικό ΟΠΣ 5224177,  αριθ.  Πρωτ. 10531/17-07-2024 του
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ με ΑΔΑ: 66Κ5Η-ΚΟΗ.
Το  πρωτογενές  αίτημα  έχει  καταχωρηθεί  με  αρ.  πρωτ.  Οικ.  430361(6026)/25-06-2023  (ΑΔΑΜ:
25REQ017245302  2025-07-18),  το  οποίο  εγκρίθηκε  με  το  αριθμ.  Πρωτ.  οικ.  537260(7022)/18-07-2025
(ΑΔΑΜ:25REQ017246074  2025-07-18).

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΏΝ ΑΝΑΓΚΏΝ ΣΕ
ΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΔΤΕ/ΠΚΜ.

9 Συμπληρώνεται μόνο αν εμπίπτει στην από κοινού διαδικασία σύναψης σύμβασης με την έννοια του άρθρων 42 – 
43  του ν. 4412/2016

10 Συμπληρώνεται το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο (χώρα και νομοθέτημα/ματα)
11 Συμπληρώνεται η ΕΚΑΑ/ΚΑΑ. Για την έννοια της ΚΑΑ/ ΕΚΑΑ βλ. άρθρο 2 παρ. 1 περ. 17 και 18 του ν. 

4412/2016. Βλ. και άρθρα 40 - 43 του ν. 4412/2016
12 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, βλ. άρθρα 22 και 67 του ν. 4412/16
13 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί των αναφερομένων στο α) συμπληρώνεται:  «Η πρόσβαση 

στα έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στη διεύθυνση (URL) : ………………………..»
14 Το περιεχόμενο της παραγράφου διαμορφώνεται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης (βλ. παρ. 2 περ. ζ΄  του 

άρθρου 53 του ν.4412/16, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4782/21)
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Η Πράξη θα καλύψει έκτακτες ανάγκες αποκατάστασης βλαβών, στα αντιπλημμυρικά έργα των ποταμών
και υδατορεμάτων αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος /Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων/ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

    Μετά την επιθεώρηση των ποταμών και υδατορεμάτων, θα γίνεται εντοπισμός και καταγραφή σημείων
(στα αναχώματα, στις κοίτες των υδατορεμάτων που έχουν φράξει από φερτά ή φυτικά, κορμοί και κλαδιά
κάτω  από  τις  γέφυρες  κλπ)  και  θα  διατυπώνονται  προτάσεις  για  στοιχειώδεις  εργασίες  συντήρησης
άμεσης αποκατάστασης για απομάκρυνση του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων όταν υπάρξουν ακραία
καιρικά φαινόμενα.

    Η Υπηρεσία ύστερα από αξιολόγηση των αναφορών των επιθεωρήσεων που θα διενεργεί ο ανάδοχος
και  ιεράρχηση  των  προτεραιοτήτων  με  κριτήριο  το  βαθμό  επικινδυνότητας  και  τις  οικονομικές
δυνατότητες  της  σύμβασης,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  δικές  της  καταγραφές  στις  αναφορές  τεχνικής
αστυνόμευσης και τη σχετική αλληλογραφία κυρίως με Δήμους και πολίτες, θα προσδιορίζει τα σημεία και
τις αντίστοιχες εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν.

   Στα  πλαίσια  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  έχει  υποχρέωση  να  συγκροτήσει  και  να  διαθέσει  Τεχνικά
συνεργεία, για την άμεση επέμβαση και αποκατάσταση των βλαβών. Για τον σκοπό αυτόν επιβάλλεται η
άρτια οργάνωση και διαχείριση των αντίστοιχων διαδικασιών.

    Το  αντικείμενο  της  σύμβασης  περιλαμβάνει  την  εκτέλεση  εργασιών  για  την  αποκατάσταση
αντιπλημμυρικών  έργων  στα  ποτάμια  και  υδατορέματα  προκειμένου  να  αποφευχθούν  πλημμυρικά
φαινόμενα, όπως:

• Αποκατάσταση αναχωμάτων τοπικά

• Απομάκρυνση φερτών

• Απομάκρυνση αυτοφυούς βλάστησης και σκουπιδιών

• Κοπή και απομάκρυνση δένδρων και κορμών που εμποδίζουν τη  διοχετευτικότητα

• Διάνοιξη τάφρων

• Αντλήσεις υδάτων

    Οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  κατατάσσονται  στους  ακόλουθους  κωδικούς  του  Κοινού  Λεξιλογίου
δημοσίων  συμβάσεων  (CPV)  :  CPV  90522400-6 Καθαρισμός  &  Επεξεργασία  Εδάφους  και  45246410-0
Συντήρηση Αντιπλημμυρικών Έργων15 .  

   Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της παρεχόμενης Υπηρεσίας.

     Η  δημοπράτηση  της  παρούσας  σύμβασης  αφορά  το  σύνολο  του  παραπάνω  αναφερόμενου
αντικειμένου και δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός σε τμήματα διότι οι
εργασίες  καθαρισμού  αφορούν  το  σύνολο  των  ποταμών  και  υδατορεμάτων  αρμοδιότητας  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΠΚΜ. Τα υπό καθαρισμό ποτάμια και υδατορέματα διέρχονται από
διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες και δεν μπορούν να χωριστούν γεωγραφικά. Θα πρέπει ο ανάδοχος
να συντάξει πλάνο εργασιών για το σύνολο των ποταμών και υδατορεμάτων αρμοδιότητας ΠΚΜ και να
υποβάλει πρόταση δράσεων αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών της ευρύτερης περιοχής. Πέραν των
αναφερόμενων εργασιών θα γίνουν εργασίες που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις
ανάγκες που υπάρχουν και που θα προκύψουν κατά την διάρκεια υλοποίησης της παροχής.

15  Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Νοεμβρίου 2007, όπως ισχύει.
   Η πληροφορία αυτή, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και συγκεκριμένα 

αντιστοιχεί στο πεδίο «BT-158: Αναγνωριστικό ταξινόμησης Στοιχείου», του Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού
τιμολογίου. Βλ. Απόφαση αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α (B’ 2338/02.06.2021)  των Υπουργών Οικονομικών – 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Επικρατείας «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο 
πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», άρθρο 324567890+ παρ.16, πεδίο «BT-158: Αναγνωριστικό ταξινόμησης 
Στοιχείου».
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    Περιλαμβάνει  και  την υποχρέωση αναδόχου να διαθέτει  μηχανήματα και εργατικό προσωπικό για
εργασίες  σε ποταμούς και  υδατορέματα εκτάκτως σε περίπτωση σοβαρών περιστατικών (πχ.  σοβαρές
πλημμύρες) εφόσον δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. Η παραπάνω υποχρέωση προϋπολογίστηκε με
ώρες.

    Για  όλους  αυτούς  τους  παραπάνω  λόγους,  οι  οποίοι  οδηγούν  στην  ανάγκη  ενός  συνολικού
προγραμματισμού λόγω της συνδεδεμένης και αλληλεξαρτώμενης χρονικής υλικής τους πραγμάτωσης και
της μετά ταύτα ανάγκης συντονισμού, οργάνωσης και υλοποίησης τους από έναν οικονομικό φορέα, που
θα φέρει την συνολική ευθύνη, κρίνουμε ότι η ανάθεση της σύμβασης πρέπει να γίνει για το σύνολο των
υπηρεσιών.

    Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 927.419,35 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 1.150.000,00). 

Δικαιώματα προαίρεσης

α) Δικαίωμα της προαίρεσης χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου. Η αναθέτουσα αρχή έχει το
δικαίωμα  της  προαίρεσης  χωρίς  αύξηση  του  οικονομικού  αντικειμένου,  ήτοι  δικαιούται  να  ζητήσει
μονομερώς από τον Ανάδοχο την αυξομείωση των παρεχόμενων απ’ αυτόν υπηρεσιών, εφόσον κριθεί
απαραίτητο, με τους περιορισμούς και κατά τους όρους του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, με σκοπό την
αντιμετώπιση αναγκών που ανέκυψαν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, η αποπληρωμή
των  οποίων  δε  θα  απαιτεί  υπέρβαση  της  συνολικής  αρχικής  δαπάνης.  Η  εφαρμογή  του  εν  λόγω
δικαιώματος προαίρεσης προϋποθέτει την μη ουσιώδη μεταβολή της σύμβασης (§ 4 του άρθρου 132 του
Ν.4412/2016)  και  τη  διατήρηση  σε  ισοζύγιο  του  οικονομικού  αντικειμένου  της  σύμβασης,  ήτοι  την
εκτέλεση  του  Προϋπολογισμού με  ανάλωση  της δαπάνης  των συμβατικών κονδυλίων,  των οποίων οι
ποσότητες  θα διαπιστωθεί  ότι  πλεονάζουν  στον  Προϋπολογισμό  και  κατά την  εφαρμογή  τους τούτες
προκύπτουν επί έλαττον ή και μηδενίζονται, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας σε ότι αφορά την
συνολική επί έλαττον δαπάνη που θα δύναται να αναλωθεί σε σχέση με την αρχική προϋπολογισθείσα
δαπάνη του τμήματος.

     Επισημαίνεται  επίσης ότι κατά την κατακύρωση της παρούσας σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή, σε
εφαρμογή της παραγρ.  1  του άρθρου 105 του Ν.4412/2016,  δεν προτίθεται  να  ασκήσει  το δικαίωμα
προαίρεσης  προς  ανάθεση  μεγαλύτερης  ή  μικρότερης  ποσότητας  των  επιμέρους  κονδυλίων  του
Προϋπολογισμού.  Σε  περίπτωση  που κατά την διάρκεια  της  σύμβασης  και  των νόμιμων  παρατάσεων
αυτής, δεν έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών σε αυτή, ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης,
και μειώνεται το συμβατικό αντικείμενο της σύμβασης.

Δικαιώματα παράτασης

Δικαιώματα παράτασης χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου

Προβλέπεται ανάλογα με τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων όπως αυτές θα προκύψουν κατά την

Εκτέλεση  της  σύμβασης.  Η  Αναθέτουσα  Αρχή  δύναται  μονομερώς,  με  απόφαση  της  Περιφερειακής
Επιτροπής να ασκήσει ή όχι δικαίωμα προαίρεσης παράτασης για χρονικό διάστημα μέχρι δώδεκα (12)
μήνες.  Το  δικαίωμα  αυτό,  αφορά  αναλυτικά  τα  άρθρα  και  τις  ποσότητες  που  περιγράφονται  στο
Παράρτημα (Προϋπολογισμός Παροχής)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 14 μήνες. ή/ ....... ημέρες /….. έτη .

Αναλυτική  περιγραφή  του  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της  σύμβασης  δίδεται  στα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  (Τεχνική  περιγραφή,  ΕΣΥ,  Περιγραφικό  Τιμολόγιο,  Προϋπολογισμό)  της  παρούσας
διακήρυξης. 
    Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υπηρεσιών).
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως16:

 [Γενικές διατάξεις δημοσίων συμβάσεων]
- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

- του  ν.  4700/2020  (Α’  127)  «Ενιαίο  κείμενο  Δικονομίας  για  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,  ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως
των άρθρων 324-337

- του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37, 

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις
διατάξεις  της  Οδηγίας  2014/55/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συµβουλίου  της  16ης
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές
διατάξεις»

- του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του  ν.  3310/2005  (Α’  30)  «Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66)
«Ονομαστικοποίηση   μετοχών  Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα»17, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673)
σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με
το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση
του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά»
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»18. 

- του π.δ/τος 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»

- της υπ΄ αριθ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων  Υποδομών  και  Μεταφορών  και  Επικρατείας,  με  θέμα: «Υποχρέωση  υποβολής
ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», ( Β’2385 με διορθ. σφαλ. στο Β’ 3061).

- της  υπ’  αριθμ.  102080/24-10-2022  (Β΄5623/02.11.2022)  απόφασης  του  Υπουργού  Ανάπτυξης  και
Επενδύσεων  «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της
παρ.  9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016» 

- της υπ'  αριθμ.  76928/13.07.2021 Κοινής Απόφασης  των Υπουργών Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων και
Επικρατείας: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075) 

16 Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της 
σύμβασης και την κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση 
νομοθετικών μεταβολών και έως την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Αρχή, οι αναθέτουσες 
αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης προσαρμογής των εν λόγω όρων.

17 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με 
το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €)

18  Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο άρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται 
κάθε έτος. Βλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονομικών.
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- της υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

-  της υπ’  αριθμ.  63446/2021  Κ.Υ.Α.  (B’  2338/02.06.2021)  «Καθορισμός  Εθνικού  Μορφότυπου
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»

-  της υπ΄ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (B’ 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο
των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

- της  υπ’  αριθμ.  Κ.Υ.Α.  οικ.  14900/21 (Β’  466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης  για  τις  Πράσινες  Δημόσιες
Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92). 

- του ν. 5005/2022 (Α’ 236) «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο -
Σύσταση  ηλεκτρονικών  μητρώων  εντύπου  και  ηλεκτρονικού Τύπου  -  Διατάξεις  αρμοδιότητας  της
Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»,

- του ν. 4919/2022 (Α’ 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση
του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  20ής  Ιουνίου  2019  για  την  τροποποίηση  της  Oδηγίας  (ΕΕ)
2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού
δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

- του  ν.  4914/2022  (Α’61)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την
Προγραμματική  Περίοδο  2021-2027,  σύσταση  Ανώνυμης  Εταιρείας  «Εθνικό  Μητρώο  Νεοφυών
Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» 

- του   ν.  4727/2020  (Α’  184)  «Ψηφιακή  Διακυβέρνηση  (Ενσωμάτωση  στην  Ελληνική  Νομοθεσία  της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137)  «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι  της επεξεργασίας  δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα  και  ενσωμάτωση  στην  εθνική  νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/680  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

- της παρ. Ζ΄ του ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα» 

- του π.δ/τος 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

- του π.δ/τος 28/2015 (Α’ 34)  «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία», 

[Ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο]

- του  Κανονισμού  (ΕΕ)  2022/576  του  Συμβουλίου  της  8ης  Απριλίου  2022  για  την  τροποποίηση  του
κανονισμού  (ΕΕ)  αριθ.  833/2014,  σχετικά  με  περιοριστικά  μέτρα  λόγω  ενεργειών  της  Ρωσίας  που
αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.

- του  Εκτελεστικού  Κανονισμού  (ΕΕ)  2019/1780  της  Επιτροπής  της  23ης  Σεπτεμβρίου  2019,  για  την
κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα
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των  δημόσιων  συμβάσεων  και  για  την  κατάργηση  του  εκτελεστικού  κανονισμού  (ΕΕ)  2015/1986
(ηλεκτρονικά έντυπα)  (Κείμενο  που παρουσιάζει  ενδιαφέρον για  τον ΕΟΧ)  OJ  L  272 (Η χρήση των
τυποποιημένων εντύπων του παρόντος Κανονισμού είναι υποχρεωτική από 25 Οκτωβρίου 2023)

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη  κυκλοφορία  των  δεδομένων  αυτών  και  την  κατάργηση  της  οδηγίας  95/46/ΕΚ  (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L
119.

- του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, για την καθιέρωση
του  τυποποιημένου  εντύπου  για  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Προμήθειας  (Κείμενο  που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 3/16

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

- Τις υπ΄ αρίθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  Μακεδονίας  -  Θράκης  (ΦΕΚ.  4302./τ.  Β΄/  30-12-2016),  με  τις  οποίες  εγκρίθηκε  η
τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α΄/
27-12-2010).

- Την με αριθ. πρωτ. οικ. 2604(59)/02-01-2024 (ΦΕΚ 145/Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»,  στον
Εκτελεστικό Γραμματέα.

- Την  με  αριθ.  πρωτ.  Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024  (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΏΟΒ)  απόφαση  του  Περιφερειάρχη
Κεντρικής  Μακεδονίας  περί  «Ορισμού  Αναπληρωτή  Περιφερειάρχη,  Αντιπεριφερειαρχών  και
ανάθεση  τομέων  ευθύνης  σε  θεματικούς  Αντιπεριφερειάρχες  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας»

- Τη με αρ. πρωτ.10531/17-7-2024   υπ άριθμ. 2131 απόφαση έγκρισης  του ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ για  την ένταξη/τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2024, στη ΣΑ ΝΠ208 της υπηρεσίας του θέματος.

- Την  υπ’  αριθμ.  452025/1473/08-07-2024  (ΑΔΑ:90ΦΑ7ΛΛ-ΤΘΦ)  με  θέμα  Ένταξη  της  Πράξης
«ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΏΝ ΑΝΑΓΚΏΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΙΑ & ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ» με
Κωδικό ΟΠΣ 5224177 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025» απόφαση του Εκτελεστικού
Γραμματέα Κεντρικής Μακεδονίας. 

- την  με  αρ.  1124/2025  Απόφαση  (πρακτικό  29o/22.07.2025  )  Περιφερειακής  Επιτροπής  ΠΚΜ που
αφορά την έγκριση των όρων δημοπράτησης.

- την με αρ.  1124/2025  Απόφαση (πρακτικό 29o/22.07.2025  ) Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ που
αφορά στη συγκρότηση  της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 18/09/2025 και ώρα  23:59:00.19

19 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα 
της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 του ν. 
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Η διαδικασία  θα  διενεργηθεί  με  χρήση  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημόσιων  Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) 

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης20 

Προκήρυξη21 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 29/7/2025
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αριθμός  δημοσίευσης  της  προκήρυξης:  498974-2025.  Αριθμός  τεύχους  ΕΕ  S:  144/2025.  Ημερομηνία
δημοσίευσης:  30/07/2025.   Αναγνωριστικό/έκδοση  προκήρυξης:  a2805b27-cdea-420c-a29b-
c8e1e05459c2 – 01.

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 22

Η  προκήρυξη23 και  το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκαν  στο  Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκαν  στη  σχετική  ηλεκτρονική
διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  η  οποία  έλαβε  Συστημικό  Αύξοντα  Αριθμό:

378460     και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο24 25 26, σύμφωνα με το άρθρο
66 του Ν. 4412/2016 : 

Μία εβδομαδιαία Νομαρχιακή εφημερίδα της ΠΕ Θεσσαλονίκης

Μία ημερήσια τοπική εφημερίδα της ΠΕ Θεσσαλονίκης 

Μία ημερήσια τοπική εφημερίδα της ΠΕ Ημαθίας

Μία ημερήσια τοπική εφημερίδα της ΠΕ Πέλλας

Μία ημερήσια τοπική εφημερίδα της ΠΕ Κιλκίς

4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις 
συμβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις 
κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου.

20 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το 
επιλέξει. Βλ. άρθρο 65 παρ.6 του ν.4412/2016

21 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα
V του Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη 
Σύμβασης του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)

22 Άρθρο 66 του ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν 
από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να 
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη 
δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης.  Βλ. άρθρο 66 του ν. 
4412/2016.

23     Από 01.06.2021 καταργήθηκε η υποχρέωση σύνταξης προκήρυξης για συμβάσεις κάτω των ορίων. (Βλ. άρθρο 
141 του ν.4782/2021  παρ. 1 περ.4).

24 Η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης  στον τοπικό / περιφερειακό τύπο, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του π.δ/τος 
118/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2025, οπότε και καταργείται, βλ. άρθρο 377§1 περ. (59) και 
άρθρο 379 §12 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρ. 57 του ν.5079/2023 (Α’ 
215/22.12.2023).

25 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές (νυν "περιφερειακές" κατά το άρ.16 του ν. 4487/2017) και τοπικές 
εφημερίδες του ν. 3548/2007 συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2025, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 
377§1 περ. (35) και άρθρο 379 §12 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρ. 57 του 
ν.5079/2023 (Α’ 215/22.12.2023).

26  Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή 
Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.
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Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης,  όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ)  της παραγράφου 3 του
άρθρου  76  του  Ν.  4727/2020,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Η Διακήρυξη  θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL) :   https://www.pkm.gov.gr, στη διαδρομή: προκηρύξεις ►. 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Οι  δαπάνες  δημοσίευσης  της  διακήρυξης,  αρχικής  και  επαναληπτικής,  θα  καταβάλλονται  σε  κάθε
περίπτωση  από  τον  πάροχο  που  ανακηρύχθηκε  ανάδοχος  με  τη  διαδικασία,  με  την  προσκόμιση  των
νόμιμων  παραστατικών.  (παρ.3  άρθρο  4  του  Ν3548/07  όπως  συμπληρώθηκε  με  το  άρθρο  46  του  Ν
3801/09 ΦΕΚ 163Α /4-9-09)

Οι δαπάνες δημοσίευσης για την παρούσα διαδικασία στον ……… [τοπικό ή περιφερειακό, συμπληρώνεται
αναλόγως]  τύπο καταβάλλονται από…….. [την υπόχρεα αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα] εντός των
προθεσμιών του άρθρου 69 Ζ του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Σε περίπτωση ανακήρυξης αναδόχου, οι ως άνω
δαπάνες παρακρατούνται από …… [την αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα]  και αφαιρούνται από το
τίμημα που οφείλει στον ανάδοχο από τη σύμβαση27. [Σε περίπτωση σύμβασης σε τμήματα η αναθέτουσα
αρχή / αναθέτων φορέας προσδιορίζει τον επιμερισμό της δαπάνης στους αναδόχους π.χ. αναλογικά με
την αξία κάθε συμφωνητικού ή με την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος]. 

 [συμπληρώνεται, κατά περίπτωση, με βάση το εφαρμοστέο νομοθετικό – κανονιστικό πλαίσιο που διέπει
την Α.Α. ως προς τις δαπάνες δημοσιεύσεων].28 

Σε περίπτωση που, με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, οι δαπάνες δημοσιεύσεων στον τοπικό
τύπο  βαρύνουν  τον  ανάδοχο  (π.χ.  ΟΤΑ),   και  εφόσον  η  σύμβαση  υποδιαιρείται  σε  τμήματα,  οι  Α.Α.
επιμερίζουν τη  δαπάνη δημοσιεύσεων,  ανά τμήμα,  αναλογικά  και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε
τμήματος.]

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις
υποχρεώσεις  τους που απορρέουν από τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και
εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές
συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες
απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α  του  ν.  4412/2016.  Η  τήρηση  των  εν  λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται  από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους29 .

β)  δεν  θα  ενεργήσουν  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄  όλη  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.

γ)  λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για  να διαφυλάξουν την  εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

27  Βλ. άρθρο 26  του ν. 5005/2022 (Α’ 236) που τροποποίησε του άρθρο 4 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) με την προσθήκη 
παρ. 4.

28 Βλ. άρθρο 26 του  ν. 5005/2022, άρθρο 1 παρ. 3 & άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 
377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12  του ν. 4412/2016.

29 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης30  είναι τα ακόλουθα:

1. η  με  αρ.  498974-2025 Προκήρυξη  της  Σύμβασης  (ΑΔΑΜ25PROC017314587), όπως  αυτή  έχει
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

2.  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 
3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της
4. οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας,  ιδίως

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα  δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες  οι  ανταλλαγές  πληροφοριών,  ιδίως  η  ηλεκτρονική  υποβολή,  εκτελούνται  με  τη  χρήση  της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) 31.

Ή  παρούσα  Διακήρυξη  με  τα  Παραρτήματά  της  και  τα  συμβατικά  τεύχη  θα  αναρτηθούν  και  στο
διαδικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο ΔΕΚΑ (10) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής  προσφορών και  απαντώνται  αντίστοιχα,  στο πλαίσιο  της
παρούσας, στη  σχετική  ηλεκτρονική  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στην  πλατφόρμα  του
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι  προσβάσιμη  μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr).  Αιτήματα
παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων   υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους   στο
σύστημα οικονομικούς φορείς,  δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)  και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε
υποβάλλονται  με  άλλον  τρόπο  είτε  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  που  τα  συνοδεύει  δεν  είναι  ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

30 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της 
παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με 
σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης
της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως 
μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων 
όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους 
προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. 
Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί 
όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι 
συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 
του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές.

31 Επιλέγεται, κατά κανόνα, η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης και την  επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή 
εν μέρει η ελεύθερη πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε 
περίπτωση που απαιτούνται ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα 
με τον τρόπο πρόσβασης των ενδιαφερομένων.
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Η  αναθέτουσα  αρχή  παρατείνει  την  προθεσμία  παραλαβής  των  προσφορών,  ούτως  ώστε  όλοι  οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις32.:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται  για την
παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων  προσφορών,  η  παράταση  της  προθεσμίας  εναπόκειται  στη  διακριτική  ευχέρεια  της
αναθέτουσας αρχής.

Η αναθέτουσα αρχή, με  αιτιολογημένη απόφασή της, δύναται να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής
των προσφορών,  τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Τροποποίηση  των  όρων  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας  (πχ  αλλαγή/μετάθεση  της  καταληκτικής
ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών  καθώς  και  σημαντικές  αλλαγές  των  εγγράφων  της  σύμβασης,
σύμφωνα  με  την  προηγούμενη  παράγραφο)  δημοσιεύεται  στην  ΕΕΕΕ  (με  το  τυποποιημένο  έντυπο
«Διορθωτικό»33) και στο ΚΗΜΔΗΣ 34.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ
των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η
ελληνική έκδοση.35

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα, σχετικά
με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 36 , συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα,
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. . 

 Ενημερωτικά και  τεχνικά  φυλλάδια και  άλλα έντυπα -εταιρικά  ή μη-  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο,
δηλαδή  έντυπα  με  αμιγώς  τεχνικά  χαρακτηριστικά,  όπως  αριθμούς,  αποδόσεις  σε  διεθνείς  μονάδες,
μαθηματικούς  τύπους  και  σχέδια,  που  είναι  δυνατόν  να  διαβαστούν  σε  κάθε  γλώσσα  και  δεν  είναι
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική. 37.

32      Άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016

33   Βλ. οδηγίες για τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου 14 «Διορθωτικό» στην ιστοσελίδα του simap 
https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-
44d1-97d5-0babe74629f4

34       Βλ. έγγραφο της Αρχής με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων 
δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: 
ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)

35 Άρθρο 53 παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) συντάσσονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση 
ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, 
επικρατεί η ελληνική έκδοση.

36        Βλ. άρθρο 80 παρ. 10 του  ν. 4412/2016
37 Άρθρο 92 παρ.4  του  ν. 4412/2016
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Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς  και  μεταξύ  αυτής  και  του  αναδόχου,  θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα38.

2.1.5 Εγγυήσεις39

Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)40, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις,  το  δικαίωμα αυτό.  Μπορούν,  επίσης,  να  εκδίδονται  από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να παρέχονται  με
γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου
χρηματικού ποσού41. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’  επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε  εκδότης  παραιτείται  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  της  διζήσεως και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία  της  σχετικής  Διακήρυξης  και  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών,  θ)  την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι)  την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης42. 

Η  περ.  αα’  του  προηγούμενου  εδαφίου  ζ΄  δεν  εφαρμόζεται  για  τις  εγγυήσεις  που  παρέχονται  με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος,  ότι  η ίδια ή και τρίτοι,  κατ’  εντολή και για λογαριασμό της,  θα
επεξεργάζονται  προσωπικά  δεδομένα  που  περιέχονται  στους  φακέλους  της  προσφοράς  και  τα
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται  σε αυτήν,  στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού,  για τον
σκοπό  της  αξιολόγησης  των  προσφορών  και  της  ενημέρωσης  έτερων  συμμετεχόντων  σε  αυτόν,
λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας
των  δεδομένων  και  της  προστασίας  τους  από  κάθε  μορφής  αθέμιτη  επεξεργασία,  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις  της  κείμενης  νομοθεσίας  περί  προστασίας  προσωπικών  δεδομένων,  κατά  τα  αναλυτικώς
αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

38 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
39 Άρθρο 72 του ν. 4412/2016
40  Βλ.  άρθρο 120 του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 του ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 

93/31.5.2018)
41       Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την 

παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την 
ειδική νομοθεσία που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ/τος της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 
Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω 
Παρακαταθηκών και Δανείων”). Βλ. στο με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 
7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

42         Παρ. 12 άρθρου 72 του ν. 4412/2016
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή  νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ43, στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 744 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων
συμβάσεων45.

Στον βαθμό που καλύπτονται  από τα Παραρτήματα 1,  2,  4,  5  6 και  7 και  τις  γενικές  σημειώσεις  του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα,  τα αγαθά,  τις  υπηρεσίες  και τους οικονομικούς φορείς της
Ένωσης46.

2. Οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  είτε  μεμονωμένα  είτε  ως  μέλος  ένωσης.  Οι  ενώσεις  οικονομικών
φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν  απαιτείται  να  περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η
σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.47  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής48

2.2.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες)  εγγυητική επιστολή συμμετοχής49, ποσού Δέκα
Οκτώ Χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα εννιά λεπτών   18.548,39 ευρώ  50 

43         Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
44         Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 

αντιστοιχούν πλέον στα 1, 2, 4, 5, 6 και 7.
45        Επισημαίνεται, ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον 

φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που 
έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου
65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ και β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 
3310/2005.

46   Βλ. σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή 
προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ».

47 Άρθρο 19 του ν. 4412/2016
48 Παρ. 1 ,2, 3 και 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.
49 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 

συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας,  του/των προσφερόμενου/ων τμήματος/τμημάτων (β’ εδ. παρ. 
1 άρθρου 72 του ν. 4412/2016).

50 Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της 
σύμβασης.
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος  της  προσφοράς  του  άρθρου  2.4.5  της  παρούσας,  ήτοι  μέχρι  25-10-2026,  άλλως  η  προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητεί από τους προσφέροντες
να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται
σε  κλειστό  φάκελο  με  ευθύνη  του  οικονομικού  φορέα,  το  αργότερο  πριν  την  ημερομηνία  και  ώρα
αποσφράγισης  των  προσφορών  που  ορίζεται  στην  παρ.  3.1  της  παρούσας,  άλλως  η  προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

2.2.2.2. Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της  εγγύησης  καλής
εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 51

2.2.2.3.  Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις
παραγράφους  2.2.3  έως  2.2.8  γ)  δεν  προσκομίσει  εγκαίρως  τα  προβλεπόμενα  από  την  παρούσα
δικαιολογητικά  (παράγραφοι  2.2.9  και  3.2),  δ)  δεν  προσέλθει  εγκαίρως  για  την  υπογραφή  του
συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, κατά την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την
τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί 52, ζ)
στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή
δικαιολογητικών από  τον  προσωρινό  ανάδοχο,  αν,  κατά  τον  έλεγχο  των παραπάνω  δικαιολογητικών,
σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο
ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα
παραπάνω  δικαιολογητικά  που  προσκομίστηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν  αποδεικνύεται  η  μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού53 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή
σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.   Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη54 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα
εγκλήματα: 

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου
εγκλήματος  (ΕΕ  L 300  της  11.11.2008  σ.42)  και  τα  εγκλήματα  του  άρθρου  187  του  Ποινικού  Κώδικα
(εγκληματική οργάνωση),

β)  ενεργητική  δωροδοκία,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της
διαφθοράς  στην  οποία  ενέχονται  υπάλληλοι  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  ή  των  κρατών-μελών  της

51 Άρθρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016
52         Βλ. άρθρο 88, σε συνδυασμό με άρθρο 72  του  ν. 4412/2016
53 Άρθρα 73 και 74 του  ν. 4412/2016.
54 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο 
σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις
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Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54),  καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ.
2-4  (δωροδοκία  δικαστικών  λειτουργών),  237Α  παρ.  2  (εμπορία  επιρροής  –  μεσάζοντες),  396  παρ.  2
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων),
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242
(ψευδής  βεβαίωση,  νόθευση  κ.λπ.)  374  (διακεκριμένη  κλοπή),  375  (υπεξαίρεση),  386  (απάτη),  386Α
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά
των  οικονομικών  συμφερόντων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  συνδέονται  με  την  προσβολή  αυτών  των
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24
(επικουρικές  διατάξεις  για  την  ποινική  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  της  Ευρωπαϊκής
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα,
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  όπως
αυτές  ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2015/849  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του  Συμβουλίου  και  την  κατάργηση  της  οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου  και  της  οδηγίας  2006/70/ΕΚ  της  Επιτροπής  (ΕΕ  L 141/05.06.2015)  και  τα  εγκλήματα  των
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται,  επίσης,  όταν  το  πρόσωπο  εις  βάρος  του  οποίου  εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά: 

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

-  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  τον  διευθύνοντα  Σύμβουλο,  τα  μέλη  του  Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Σελίδα 18





Εάν  στις  ως  άνω  περιπτώσεις  (α)  έως  (στ)  η  κατά  τα  ανωτέρω  περίοδος  αποκλεισμού  δεν  έχει
καθοριστεί  με  αμετάκλητη  απόφαση,  αυτή  ανέρχεται  σε  πέντε  (5)  έτη  από  την  ημερομηνία  της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α)  όταν ο οικονομικός  φορέας έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του σχετικά με την καταβολή φόρων ή
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  με  δικαστική  ή  διοικητική  απόφαση  με
τελεσίδικη  και  δεσμευτική ισχύ,  σύμφωνα με  διατάξεις  της  χώρας  όπου είναι  εγκατεστημένος   ή  την
εθνική νομοθεσία ή 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων,  είτε  υπαγόμενος  σε  δεσμευτικό  διακανονισμό  για  την
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο  οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς. Στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου, μικρά θεωρούνται τα ποσά κάτω των χιλίων 
ευρώ 1.000 €.

2.2.3.4. Αποκλείεται55 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις56: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201657,
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης  και  δεν  τηρεί  τους  όρους  αυτής  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση

55 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει όλους, μερικούς, ή, ενδεχομένως, και κανέναν από τους 
λόγους αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τής υπό ανάθεση σύμβασης 
(εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κ.λπ.), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (βλ. αιτιολογική έκθεση 
νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της
παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ καθώς και τα μέσα απόδειξης του 
άρθρου 2.2.9.2.

56  Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού βλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20/22-06-2017 της Αρχής (ΑΔΑ: 
ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5). Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των 
δυνητικών λόγων αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη 
προσοχή στην τήρηση της αρχής της αναλογικότητας (βλ. και αιτιολογική σκέψη 101 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

57 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την 
έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Βλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016.
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προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας58. 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3Γ του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων
και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, δεν
μπορεί να θεραπευτεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε)  εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του ανταγωνισμού  από την  πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευτεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ)  εάν  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση  ουσιώδους
απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ)  εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  εκ  προθέσεως  σοβαρών  απατηλών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται  να επηρεάσουν ουσιωδώς τις  αποφάσεις  που αφορούν τον αποκλεισμό,  την επιλογή ή την
ανάθεση, 

(θ)  εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  αποδείξει,  με  κατάλληλα  μέσα,  ότι  έχει  διαπράξει  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του . 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση,  αυτή  ανέρχεται  σε τρία  (3)  έτη από την  ημερομηνία  έκδοσης  πράξης  που βεβαιώνει  το
σχετικό γεγονός. 59

2.2.3.5. Αποκλείεται,  επίσης,  οικονομικός  φορέας  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της
παρούσας  σύμβασης  εάν  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  ν.

58 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ
59 Παράγραφο 10 του άρθρου 73 του ν.4412/2016. Επίσης, βλ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της 

Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β), σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-
124/2017.
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3310/200560, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)61. Οι υποχρεώσεις της παρούσας αφορούν
τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο
μετοχικό  κεφάλαιο  άλλου  νομικού  προσώπου  που  υποβάλλει  προσφορά  ή  νομικά  πρόσωπα  της
αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία.

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα
δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment
firms),  εταιρείες  διαχείρισης  κεφαλαίων/ενεργητικού  (asset/fund  managers)  ή  εταιρείες  διαχείρισης
κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms),  υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες
αυτές εταιρείες ελέγχουν συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των
δικαιωμάτων  ψήφων  και  είναι  εποπτευόμενες  από  Επιτροπές  Κεφαλαιαγοράς  ή  άλλες  αρμόδιες
χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.62

2.2.3.5.α  Απαγορεύεται η ανάθεση της παρούσας σύμβασης, σε:

α) Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία  

β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε
ποσοστό άνω του 50 % οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου· ή 

γ)  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο,  οντότητα  ή  φορέα  που  ενεργεί  εξ  ονόματος  ή  κατ’  εντολή  οντότητας
αναφερόμενης  στο  στοιχείο  α)  ή  β)  της  παρούσας  παραγράφου,  συμπεριλαμβανομένων,  όταν
αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 10 % της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών ή
οντοτήτων (τρίτων) στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται, κατά την έννοια των οδηγιών για τις δημόσιες
συμβάσεις.»63  

2.2.3.6.  Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της
διαδικασίας  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  όταν  αποδεικνύεται  ότι  βρίσκεται,  λόγω  πράξεων  ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.7. Οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.4,  εκτός  από  την  περ.  β΄  αυτής,   μπορεί  να  προσκομίζει  στοιχεία64,
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει  ο  σχετικός  λόγος  αποκλεισμού  (αυτoκάθαρση).  Για  τον  σκοπό αυτό,  ο  οικονομικός  φορέας
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευτεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν
από  το  ποινικό  αδίκημα  ή  το  παράπτωμα,  ότι  έχει  διευκρινίσει  τα  γεγονότα  και  τις  περιστάσεις  με

60     Κατά την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005: «4.α) Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με 
εξωχώριες εταιρείες από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του 
άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Α` 167). Οι εξωχώριες εταιρείες από «μη 
συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» απαγορεύεται επίσης να συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 
ένα τοις εκατό (1%) επί του μετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή να είναι εταίροι των εταίρων 
σε επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις. Για τον έλεγχο και την επιβολή της απαγόρευσης αυτής η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας εφαρμόζει την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατά την παρ. 4 του 
άρθρου 65 του ν. 4172/2013. Επιπλέον, απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριες εταιρείες 
από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της 
παρ. 7 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με εξαίρεση τα κράτη που αποτελούν: αα) κράτος - 
μέλος της Ένωσης, ή ββ) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή γγ) τρίτη χώρα που 
έχει υπογράφει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία για τις Διεθνείς Συμβάσεις (ΣΔΣ), στον βαθμό που η υπό 
ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω ΣΔΣ, ή δδ) σε τρίτη/ες χώρες που δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις αα), ββ) και
γγ) και έχει συνάψει και εφαρμόζει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση.»

61 Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται 
στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού]

62   Παρ. 3 άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 239 του ν. 4782/21
63         Βλ. άρθρο 5 παρ. ια΄ του Κανονισμού Κυρώσεων (ΕΕ) 833/2014
64  Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 

του ΔΕΕ στην υπόθεση C-387/19
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ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση65.

2.2.3.8. Η  απόφαση  για  τη  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την
προηγούμενη παράγραφο, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/201666, καθώς και στην υπ’ αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β΄5623/02.11.2022) απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων
από την Επιτροπή της παρ.  9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016».

Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει στην Επιτροπή εξέτασης επανορθωτικών μέτρων της παρ. 9 του άρθρου
73  του  ν.  4412/2016  το  σχέδιο  της  απόφασής  της  περί  της  διαπίστωσης  της  επάρκειας  ή  μη  των
ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων, συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο που
περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία. Το σχέδιο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής,
μαζί με όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου epanorthotika@eaadhsy.gr.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν έχει προσκομίσει, με δική του πρωτοβουλία, τα στοιχεία,
με τα οποία αποδεικνύονται τα επικαλούμενα μέτρα αυτοκάθαρσης (εκδοθείσες αποφάσεις διοίκησης,
αποδεικτικά εξόφλησης προστίμων, αλληλογραφία με αρμόδιες ελεγκτικές αρχές κ.λπ.), η αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη σύνταξη και αποστολή του σχεδίου απόφασης στην Επιτροπή,  υποχρεούται να ζητήσει
από τον οικονομικό φορέα την προσκόμισή τους, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει  τις δέκα (10)
ημέρες.  Με  την  παρέλευση  της  ανωτέρω  προθεσμίας,  θεωρείται  ότι  τα  αιτούμενα  στοιχεία  δεν
προσκομίστηκαν. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποβάλλει αίτημα για παράταση της ως άνω
προθεσμίας, συνοδευόμενο από έγγραφα, με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των
στοιχείων,  η  αναθέτουσα αρχή παρατείνει  την προθεσμία υποβολής,  για όσο χρόνο απαιτηθεί  για τη
χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι τα στοιχεία που προσκόμισε ο οικονομικός φορέας δεν είναι πλήρη ή
απαιτούνται διευκρινίσεις, πριν από την αποστολή του σχεδίου της απόφασής της στην Επιτροπή, καλεί
τον οικονομικό φορέα για τη συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων ή/και την παροχή διευκρινίσεων, εντός
προθεσμίας, που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες. 

Αν ο οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, το γεγονός αυτό
μνημονεύεται στο σχέδιο της απόφασης. 

Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν εξετάζονται από την Επιτροπή επανορθωτικά μέτρα
που επικαλείται ένας οικονομικός φορέας, προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία του, εφόσον αυτά
έχουν  ληφθεί  μετά την  ημερομηνία  λήξης  υποβολής  των  προσφορών.  Στην  περίπτωση  αυτή,  η
αναθέτουσα αρχή δεν τα λαμβάνει  υπόψη και  δεν τα μνημονεύει  στο σχέδιο της απόφασής της που
αποστέλλει στην Επιτροπή. 

65 Παρ. 7 άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
66 Βλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 111257-18/11/2022 (ΑΔΑ: ΨΠΓΟ46ΜΤΛΡ-0Ε3).
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Στην περίπτωση που κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ από τον οικονομικό φορέα, δεν συνέτρεχε στο πρόσωπό
του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 4, εκτός από την περ. β’ αυτής, του
άρθρου 73  του  ν. 4412/2016,  αλλά  η  συνδρομή  του  προέκυψε  κατά  τη  διάρκεια  της  παρούσας
διαδικασίας (οψιγενής μεταβολή), τα μέτρα αυτοκάθαρσης που επικαλείται, λαμβάνονται υπόψη από την
αναθέτουσα αρχή, κατά τη σύνταξη του σχεδίου απόφασής της και εξετάζονται από την Επιτροπή.
Οι  διαδικαστικές  λεπτομέρειες  εξέτασης  και  επανεξέτασης  των  επανορθωτικών  μέτρων  ρυθμίζονται
αναλυτικά στην ως άνω υπουργική απόφαση.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, εις βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής67 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας68 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι  εγγεγραμμένοι  σε  ένα  από τα  επαγγελματικά  μητρώα ή εμπορικά μητρώα  που τηρούνται  στο
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016.  Εφόσον  οι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν  ειδική
έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία
στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να  αποδείξουν ότι διαθέτουν την
έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη τού εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση
ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει  διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες  με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά μητρώα.

Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς   πρέπει  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  οικείο
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό
ανάθεση  υπηρεσία   [ισχύει,  κατά  περίπτωση,  για  τους  εγκατεστημένους  στην  Ελλάδα  Οικονομικούς
Φορείς].

 [Στην  περίπτωση  ένωσης  οικονομικών  φορέων  η  Α.Α.  αναφέρει  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  η  ένωση
οικονομικών φορέων καλύπτει το ως άνω κριτήριο69.] 

67 Επισημαίνεται ότι τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη
διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης 
(άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιπλέον, οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως 
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη 
δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, 
συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τής υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές 
περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη. Οι Α.Α. διαμορφώνουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9., καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Βλ. και την Κατευθυντήρια 
Οδηγία 13 της Αρχής ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η 
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) 
και ειδικότερα τις Ενότητες IΙΙ και IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα.

68 Άρθρο  75 παρ. 2 του ν. 4412/2016
69        Αναφέροντας λ.χ. ότι «η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  πρέπει να καλύπτεται από όλα 

τα μέλη της ένωσης».
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2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια70 
Όσον αφορά  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  για  την  παρούσα διαδικασία  σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι διαθέτουν:

α) γενικό (ολικό) ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη:

1. έτος 2022 κύκλος εργασιών 150.000,00 νόμισμα ευρώ

2. έτος 2023 κύκλος εργασιών 150.000,00 νόμισμα ευρώ

3. έτος 2024 κύκλος εργασιών 150.000,00 νόμισμα ευρώ

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα71 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται :

α) κατά τη διάρκεια τελευταίας τριετίας,  να έχουν εκτελέσει  τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις έργου ή
παροχής υπηρεσιών που περιλαμβάνουν καθαρισμό ρεμάτων ή χωματουργικές εργασίες σε υδραυλικά
έργα,  ανεξαρτήτως προϋπολογισμού από τον μεμονωμένο οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση ένωσης
οικονομικών φορέων, τουλάχιστον από ένα μέλος της ένωσης.

β) να διαθέτουν να διαθέτουν ομάδα έργου που θα απαρτίζεται από απαιτούμενο επιστημονικό – τεχνικό

προσωπικό και θα περιλαμβάνει :

Έναν  (1)  τουλάχιστον  Διπλωματούχο  Α.Ε.Ι  σε  σχετικό  αντικείμενο  (Μηχανικό),  ή  απόφοιτο  ΤΕΙ,  ως
Προϊστάμενο Εργοταξίου (Διευθυντής Έργου), με χρόνο από κτήσεως πτυχίου τουλάχιστον 10 έτη

γ) να διαθέτουν ιδιόκτητα μεταφορικά και μηχανικά μέσα και εξοπλισμό για την εκτέλεση των εργασιών:

1.Τρεις (3) ερπυστιοφόρους εκσκαφείς άνω των 200ΗΡ μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 14 μέτρων

2. Ένα (1) τροχοφόρο εκσκαφέα κάτω των 200ΗΡ

3. Έναν (1) εκσκαφέα γερανό ερπυστριοφόρο (dragline)

4. Έναν (1) εκσκαφέα - φορτωτή τύπου JCB

5. Ένα (1) Φορτωτή άνω των 200ΗΡ

6. Δύο (2) φορτωτές τύπου Bobcat

7. Τέσσερα (4) ανατρεπόμενα φορτηγά άνω των 200ΗΡ 

      Εναλλακτικά, εάν ο διαγωνιζόμενος δεν διαθέτει τα παραπάνω μέσα και εξοπλισμό, τούτος θα πρέπει
να επισυνάψει στην προσφορά του υποσχετικές επιστολές κατόχων τούτων ότι θα θέτουν στην διάθεση
του διαγωνιζόμενου  τον  εν  λόγω ιδιόκτητο  εξοπλισμό  τους  για  τις  ανάγκες  εκτέλεσης  της  σύμβασης,
οποτεδήποτε τούτο καθίσταται απαραίτητο. Η ύπαρξη υποσχετικών για μη ιδιόκτητα μέσα καλύπτει τις
απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

     Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις του παρόντος άρθρου
μπορεί να καλύπτονται από ένα μέλος ή αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.

70 Άρθρο 75 παρ. 3  του ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ  σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, 
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα 
επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), 
είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη 
μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.

71 Άρθρο 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης72 
ΔΕΝ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων73

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής
επάρκειας  (της  παραγράφου  2.2.5)  και  τα  σχετικά  με  την  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  (της
παραγράφου  2.2.6),  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των
δεσμών  τους  με  αυτούς74.  Στην  περίπτωση αυτή,  αποδεικνύουν ότι  θα  έχουν  στη  διάθεσή  τους  τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται. 

Ειδικά, όσον αφορά τα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του
Προσαρτήματος  Α΄ του ν.  4412/2016 ή με τη σχετική επαγγελματική  εμπειρία,  οι  οικονομικοί  φορείς,
μπορούν  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  μόνον  εάν  οι  τελευταίοι  θα  εκτελέσουν  τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες 75.  Τα  φυσικά πρόσωπα
που  δηλώνονται  από  τον  προσφέροντα  στην  Ομάδα  Έργου  και  δεν  αποτελούν  ίδιους  πόρους  του
προσφέροντος, κατά την παρ. 2.2.6.[Ι].γ της παρούσας, αποτελούν τρίτους, στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται  ο  οικονομικός  φορέας  και  απαιτείται  η  υποβολή  διακριτών  ΕΕΕΣ  και  των  σχετικών
αποδεικτικών  μέσων,  κατά  τα  ειδικότερα  οριζόμενα  στην  παρούσα.76[Ο  τρόπος  απόδειξης  της
συγκεκριμένης  εργασιακής  σχέσης  που  υφίσταται  μεταξύ  του  οικονομικού  φορέα  και  των προσώπων
αυτών  καθορίζεται  με  σαφήνεια  από  τους  όρους  της  εκάστοτε  Διακήρυξης  του  διαγωνισμού,  στην
προκειμένη περίπτωση στην παράγραφο 2.2.9 της παρούσας.]

Όταν οι  οικονομικοί  φορείς  στηρίζονται  στις  ικανότητες άλλων φορέων όσον  αφορά τα κριτήρια  που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων μπορούν να στηρίζονται  στις  ικανότητες  των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 77.

Η  αναθέτουσα  αρχή  ελέγχει  αν  οι  φoρείς,  στις  ικανότητες  των  οποίων  προτίθεται  να  στηριχθεί  ο
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα
στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για
τον  οποίο  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού,  εντός  προθεσμίας  τριάντα  (30)  ημερών  από  τη σχετική
ηλεκτρονική πρόσκληση από τη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον
οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.  Ο φορέας που αντικαθιστά
φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

72 Άρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα 
διακήρυξη κατά την κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με 
το αντικείμενο της σύμβασης (βλ. άρθρο 82 του ν. 4412/2016)

73 Άρθρο 78 του ν. 4412/2016
74 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβου/ων, στους οποίους προτίθενται να 

αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης
75 Βλ. άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.
76   Για την έννοια του «τρίτου» οικονομικού φορέα σε περίπτωση σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών βλ. ενδεικτικά 

αποφάσεις ΣτΕ (ΕΑ) 107/2018, ΔΕΑ 140/2021 (Τμ. ΙΒ Αναστ.) σκ. 12, ΜΔΕφΑθ, Α΄ διακοπών 236/2019, 
ΜΔΕφΑθ, ΙΒ΄ 57/2019.

77 Βλ. όγδοο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 του   ν. 4412/2016.
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2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o
προσφέρων  αναφέρει  στην  προσφορά  του  ότι  προτίθεται  να  αναθέσει  τμήμα(τα)  της  σύμβασης  υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής
αξίας  της  σύμβασης,  η  αναθέτουσα  αρχή  ελέγχει  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι  αποκλεισμού  της
παραγράφου  2.2.3  της  παρούσας78.  Ο  οικονομικός  φορέας  υποχρεούται  να  αντικαταστήσει  έναν
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.  

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, με το ΕΕΕΣ,
σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  παράγραφο  2.2.9.1,  κατά  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών  της
παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης, με την υπεύθυνη δήλωση της περ. δ΄ της παρ. 3
του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  μεριμνούν να διαθέτουν  πιστοποιητικά,  τα οποία να καλύπτουν και  τον χρόνο
υποβολής της προσφοράς, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι ή
εφόσον τους ζητηθεί, από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.2 Α79.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με  την
παράγραφο  2.2.8  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων  στηρίζεται  υποχρεούνται  να
αποδεικνύουν,  κατά τα οριζόμενα στις  παραγράφους 2.2.9.1 και  2.2.9.2,  ότι  δεν συντρέχουν οι  λόγοι
αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 )80.

Στην περίπτωση που  o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα
οριζόμενα  στις  παραγράφους  2.2.9.1  και  2.2.9.2,  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι  αποκλεισμού  της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας81. 

Αν μετά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και  μέχρι  τη ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για τη σύναψη του
συμφωνητικού  επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει  ότι
πληρούν,  οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.82. 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5,  2.2.6  και  2.2.7  της  παρούσας, προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους  ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα, το οποίο
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

78 Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου 
του 30% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (βλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016).

79      Βλ. Απόφαση ΣτΕ  Ολ 2325/2023 «κάθε επιμελής οικονομικός φορέας, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι δυνάμει 
του νόμου και της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους διαγωνιζόμενους, ανά πάση στιγμή κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας, την υποβολή δικαιολογητικών, οφείλει να μεριμνά για την έκδοσή τους όταν υποβάλλει 
την προσφορά του, ιδίως μάλιστα αν πρόκειται για δικαιολογητικά για τα οποία υπάρχει δυσχέρεια έκδοσής τους από 
τις αρμόδιες αρχές σε μεταγενέστερο χρόνο».

80 Βλ. άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
81 Βλ. άρθρο 131 παρ. 6 του ν. 4412/2016
82       Άρθρο 104, σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105, του ν. 4412/2016
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Το ΕΕΕΣ83 καταρτίζεται βάσει  του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/7, συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του

 Παραρτήματος  184 και  λειτουργεί  μόνο  ως  προκαταρκτική  απόδειξη  προς  αντικατάσταση  των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη.85

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ
και  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών  έχουν  επέλθει  μεταβολές  στα  δηλωθέντα
στοιχεία,  εκ  μέρους  του,  στο  ΕΕΕΣ,  ο  οικονομικός  φορέας  αποσύρει  την  προσφορά  του,  χωρίς  να
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο
ΕΕΕΣ.86 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό87.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την
υπογραφή τού κατά περίπτωση εκπροσώπου τού οικονομικού  φορέα,  η  προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών
προσώπων που είναι  μέλη του διοικητικού,  διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ώς εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,88 την κατάστασή του σε
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 2.2.3 της
παρούσας89 και  ταυτόχρονα  να  επικαλεστεί  και  τυχόν  ληφθέντα  μέτρα  προς  αποκατάσταση  της
αξιοπιστίας του.

Επισημαίνεται, ιδίως, ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν
σύναψη  συμφωνιών  με  άλλους  οικονομικούς  φορείς  με  στόχο  τη  στρέβλωση  του  ανταγωνισμού,  η
συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παρ.
10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011,

83 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια 
αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.

84 Από τις 2-5-2019 παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία  https://espd.eprocurement.gov.gr/ που προσφέρει τη 
δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 
https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal

Βλ. και το Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον 
Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Προμήθειας, με το οποίο επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο 
ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού. Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη 
διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL

85     ο.π βλ. Απόφαση ΣτΕ  Ολ 2325/2023 «Το ΕΕΕΣ λειτουργεί στο στάδιο υποβολής της προσφοράς ως προκαταρκτική
μόνο απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη. Ο διαγωνιζόμενος
όμως που ανακηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος έχει υποχρέωση να προσκομίσει, στο μεταγενέστερο αυτό στάδιο, 
αποδεικτικά στοιχεία για την συνδρομή των απαιτούμενων προϋποθέσεων, τα οποία ανάγονται αφενός στον χρόνο 
υποβολής της προσφοράς του και αφετέρου στον χρόνο ανακήρυξής του σε προσωρινό ανάδοχο.».

86 Βλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016.
87  Βλ. άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016
88  Βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28
89  Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήμα),
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σύμφωνα  με  την  περ.  γ΄  της  παραγράφου  2.2.3.4  της  παρούσας,  αναλύεται  στο  σχετικό  πεδίο  που
προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης90.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
(περ. α’  και β’  της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι  δεν έχουν αθετηθεί
εφόσον δεν έχουν καταστεί  ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που
τηρείται.  Στην περίπτωση αυτή ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει  καταφατικά στο
σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις
σχετικά με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει
τις παραπάνω υποχρεώσεις του91.

Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας δηλώνει ότι εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις των παρ.
2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β’ αυτής, για τις οποίες συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού,
υποχρεούται, εφόσον επικαλεστεί μέτρα αυτοκάθαρσης για να αποδείξει την αξιοπιστία του, στο σχετικό
πεδίο του ΕΕΕΣ, που εμφανίζεται κατόπιν της θετικής απάντησης που έδωσε περί συνδρομής κάποιου από
τους ανωτέρω λόγους αποκλεισμού, να δηλώσει92:

α. εάν τα μέτρα αυτοκάθαρσης, τα οποία έλαβε για τον συγκεκριμένο λόγο αποκλεισμού που έχει δηλώσει
στο ΕΕΕΣ, έχουν ήδη κριθεί σε προγενέστερη διαδικασία στην οποία συμμετείχε, βάσει απόφασης που
εκδόθηκε  από  την  ίδια  ή  άλλη  αναθέτουσα  αρχή,  κατόπιν  γνωμοδότησης  της  Επιτροπής  εξέτασης
επανορθωτικών μέτρων. 

β. εάν τα μέτρα κρίθηκαν ως επαρκή ή μη επαρκή επισυνάπτοντας την απόφαση της περ. α΄ με βάση την
οποία έχουν κριθεί τα συγκεκριμένα μέτρα αυτοκάθαρσης. Περαιτέρω δηλώνεται εάν η ως άνω απόφαση
έχει καταστεί «δεσμευτική», με την έννοια ότι, είτε δεν έχουν ασκηθεί τα προβλεπόμενα μέσα έννομης
προστασίας είτε ασκήθηκαν και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση. 

γ.  στην  περίπτωση  που  τα  μέτρα  έχουν  κριθεί  ως  μη  επαρκή,  εάν  έχει  λάβει  πρόσθετα  μέτρα
αυτοκάθαρσης μετά την ημερομηνία έκδοσης της  απόφασης της περ. α΄ και σε περίπτωση που ισχύει το
ανωτέρω να προβεί σε ανάλυσή τους, αναγράφοντας υποχρεωτικά και την ημερομηνία κατά την οποία
αυτά ελήφθησαν.

Ειδικά,  στην  περίπτωση  που  έχουν  συμπεριληφθεί  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  δυνητικοί  λόγοι
αποκλεισμού,  για  τους  οποίους  δεν  έχουν  προβλεφθεί  πεδία  δήλωσης  πληροφοριών  στο  Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σχετικά με τη λήψη εκ μέρους των οικονομικών φορέων επανορθωτικών
μέτρων, αυτά θα δηλώνονται (περιγράφονται ) στη συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 9, του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η δήλωση του οικονομικού φορέα περί μη ρωσικής εμπλοκής, περιλαμβάνεται
σε  διακριτή  υπεύθυνη  δήλωση  ή,  εναλλακτικά,  στη  συνοδευτική  υπεύθυνη  δήλωση  που  δύναται  να
υποβάλλεται  μαζί  με  το  ΕΕΕΣ.  Το  περιεχόμενο  της   δήλωσης  προβλέπεται  στο  Παράρτημα  ΧΙΙ  της
παρούσας.

90  Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019.
91  Παρ. 2Α άρθρου 73, σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79, του ν. 4412/2016
92  Βλ. Άρθρο 5 της Υ.Α. υπ’αριθμ. 102080/24-10-2022 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών 

μέτρων από την Επιτροπή της παρ.  9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016», ΦΕΚ Β/02-11-2022
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα93 
Α. Για  την  απόδειξη  της  μη συνδρομής  λόγων  αποκλεισμού  κατ’  άρθρο  2.2.3  και  της  πλήρωσης  των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά
τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. Οι οικονομικοί
φορείς  μεριμνούν να διαθέτουν δικαιολογητικά,  τα οποία να καλύπτουν και  τον χρόνο υποβολής της
προσφοράς94.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης,  η  οποία διατίθεται  δωρεάν,  όπως εθνικό  μητρώο συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική  βάση  δεδομένων  εμπεριέχεται   στο  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ),  στο  οποίο
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική
διεύθυνση  της  βάσης  δεδομένων,  τυχόν  δεδομένα  αναγνώρισης  και,  κατά  περίπτωση,  η  απαραίτητη
δήλωση συναίνεσης. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν95.

Τα  δικαιολογητικά  του  παρόντος  υποβάλλονται  και  γίνονται  αποδεκτά  σύμφωνα  με  την  παράγραφο
2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται κατωτέρω.

Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον
προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου. 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις  περιπτώσεις  που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη -
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή
εμπορικού  οργανισμού  του  κράτους  -  μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο,
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου  ή  ότι  τα  έγγραφα  αυτά  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.2  περ.  α’  και  β’,  καθώς  και  στην  περ.  β΄  της  παραγράφου 2.2.3.4.  Οι
επίσημες  δηλώσεις  καθίστανται  διαθέσιμες  μέσω  του  επιγραμμικού  αποθετηρίου  πιστοποιητικών  (e-
Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

93 Βλ. άρθρο 80 του ν. 4412/2016.  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητεί από τους οικονομικούς φορείς να 
προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια 
επιλογής που έχει ορίσει στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει 
ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα 
αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας

94      Ο.π βλ. Απόφαση ΣτΕ  Ολ 2325/2023
95 Βλ.  άρθρο 79 παρ. 6 του  ν. 4412/2016.
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις,  που  έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του96. 

Η  υποχρέωση  προσκόμισης  του  ως  άνω  αποσπάσματος  αφορά  και  στα  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο 2.2.3.1,

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους -
μέλους ή χώρας,  που  είναι  σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του,  άλλως,  στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του97  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση
α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

iii)  Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεών τους σχετικά με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ)  για την παράγραφο 2.2.3.498 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, το οποίο έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει
ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  ή  δικαστική
εκκαθάριση ή ότι  δεν έχουν υπαχθεί  σε διαδικασία εξυγίανσης.   Ειδικά για τη διαδικασία εξυγίανσης
προσκομίζεται  επιπλέον  υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου  εκπροσώπου  του  οικονομικού  φορέα  ότι
τηρούνται οι όροι της συμφωνίας εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του
Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για
τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 

iii)  Εκτύπωση  της  καρτέλας  “Στοιχεία  Μητρώου/  Επιχείρησης”  από  την  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Για  τα  σωματεία   το  Ενιαίο  Πιστοποιητικό  Δικαστικής  Φερεγγυότητας  εκδίδεται   από  το  αρμόδιο
Πρωτοδικείο,  ενώ  για  τους  συνεταιρισμούς  για  το  χρονικό  διάστημα  έως  τις  31.12.2019  από  το
Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής
εις  βάρος  του  της  κύρωσης  του  οριζόντιου  αποκλεισμού,  σύμφωνα  τις  διατάξεις  της  κείμενης
νομοθεσίας99.

96  Βλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.
97                 Βλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016

98    Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού
99    Δεύτερο εδάφιο παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016
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στ) για  την παράγραφο 2.2.3.5,  δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης  των μετοχών100,  που καθορίζονται
κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός  ανάδοχος είναι  ανώνυμη εταιρεία  ή νομικό  πρόσωπο στη  μετοχική
σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε
ανώνυμη  εταιρεία101102 (πλην  των  περιπτώσεων  που  αναφέρθηκαν  στην  παρ.  2.2.3.5  της  παρούσας
ανωτέρω).  

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται:

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την περ.
α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου. 

ii)  Όσον  αφορά  την  εξαίρεση  της  περ.  β)  της  παραγράφου  2.2.3.5,  για  την  απόδειξη  του  ελέγχου
δικαιωμάτων ψήφου, υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και εάν αυτή είναι διαφορετική του
προσωρινού  αναδόχου,  πρόσθετη  υπεύθυνη  δήλωση  του  τελευταίου,  στις  οποίες  αναφέρονται  οι
επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών
συμμετοχών,  ανά  περίπτωση  και  το  συνολικό  ποσοστό  των  δικαιωμάτων  ψήφου  που  ελέγχουν  στην
ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση
ή  άλλο  έγγραφο,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  οι  ελέγχουσες  τα  δικαιώματα  ψήφου  εταιρείες  είναι
εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5.

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου:

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι
ονομαστικές, που  έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

-  Αναλυτική κατάσταση με  τα στοιχεία  των μετόχων της εταιρείας  και  τον αριθμό  των μετοχών κάθε
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το
πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Ειδικότερα:

-  Όσον αφορά τις  εγκατεστημένες  στην  Ελλάδα  ανώνυμες  εταιρείες υποβάλλεται  πιστοποιητικό  του
Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας,  το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

-  Όσον αφορά τις  αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε
ανώνυμες εταιρείες:

Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν :

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους
είναι ονομαστικές.

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν
την υποβολή της προσφοράς.

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των
μετοχών,  που  έχει  συντελεστεί  τις  τελευταίες  30  (τριάντα)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  την  υποβολή  της
προσφοράς.    

Β)  εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση
των μετοχών, προσκομίζουν:

100   Βλ. άρθρο 8 του ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
101  Για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες ιδρυθείσες σε κράτος μέλος της ΕΕ σχετικό είναι το Παράρτημα Ι της 

οδηγίας 2012/30/ΕΕ (L315/91), με την οποία αναδιατυπώθηκε η Οδηγία 77/91/ΕΟΚ (Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αρ Ν26/1).

102   Βλ. ΣτΕ 303/2020 (Επταμελής)
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i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει
σχετική  πρόβλεψη,  διαφορετικά  προσκομίζεται  υπεύθυνη  δήλωση  του  διαγωνιζομένου.  Για  την
περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου,

ii)  έγκυρη  και  ενημερωμένη  κατάσταση  προσώπων  που  κατέχουν  τουλάχιστον  1%  των  μετοχών  ή
δικαιωμάτων ψήφου,

iii)  εάν  δεν  τηρείται  τέτοια  κατάσταση,  προσκομίζεται  σχετική  κατάσταση  προσώπων,  που  κατέχουν
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική
Συνέλευση,  αν  τα  πρόσωπα  αυτά  είναι  γνωστά  στην  εταιρεία.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  η  εταιρεία
αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει
διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. 

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της
έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την παράγραφο
3.1.2 της παρούσας.

Η  αναθέτουσα  αρχή  ελέγχει  επίσης,  επί  ποινή  απαραδέκτου  της  προσφοράς,  εάν  στη  διαδικασία
συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των
παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό
καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω
νόμου, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. 

ζ) Για  την  παράγραφο  2.2.3.5α,  υποβάλλεται  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο,  μαζί  με  τα  υπόλοιπα
δικαιολογητικά  κατακύρωσης,  υπεύθυνη  δήλωση,  στην  οποία  δηλώνεται  ότι  δεν  συντρέχουν  οι
καταστάσεις  ρωσικής  εμπλοκής  που  περιγράφονται  στην  εν  λόγω  παράγραφο (υπόδειγμα  του
περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΧΙΙ της παρούσας Διακήρυξης). Η
υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016.

B.2. Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4.  (απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή
εμπορικού)  μητρώου του κράτους εγκατάστασης.  Οι  οικονομικοί  φορείς  που είναι  εγκατεστημένοι  σε
κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου
επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016,
με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.103

Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  βεβαίωση  εγγραφής  στο  οικείο
επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.  Οικονομικοί
φορείς που έχουν οικονομικό σκοπό και δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα, και συνεπώς δεν είναι υπόχρεοι
εγγραφής  στο  Γ.Ε.ΜΗ.  (π.χ.  μη  κερδοσκοπικά  σωματεία  του  άρθρου  78  ΑΚ,  ΕΛΚΕ  Πανεπιστημίων)
αποδεικνύουν την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας με κάθε πρόσφορο
μέσο (ενδεικτικά καταστατικό, κωδικό άσκησης δραστηριότητα από ΑΑΔΕ).

Επισημαίνεται  ότι  τα  δικαιολογητικά  που  αφορούν  στην  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον

103 Βλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε 
διακήρυξη, κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε 
ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .
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έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,104 εκτός αν, σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για  την  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  της  παραγράφου  2.2.5  οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 105 προσκομίζουν βεβαίωση ορκωτού λογιστή περί του κύκλου εργασιών
(σύμφωνα με τους Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, της τελευταίας τριετίας (οικ. έτη 2020,
2021,  2022),  στις  περιπτώσεις  όπου  η  δημοσίευσή  τους  είναι  υποχρεωτική  ,σύμφωνα  με  την  περί
εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο πάροχος των υπηρεσιών.

Σε  περίπτωση  που  σύμφωνα  με  την  νομοθεσία  ο  διαγωνιζόμενος  δεν  υποχρεούται  σε  δημοσίευση
ισολογισμού  (ή  που  δεν  έχει  ακόμη  ολοκληρωθεί  η  δημοσίευση  του  ισολογισμού  του  τελευταίου
οικονομικού έτους), τότε θα πρέπει να υποβληθούν φορολογικές ή εκκαθαριστικές δηλώσεις (Ε3, Ε1 κλπ)
για τα έτη αυτά.

Εάν  ο  οικονομικός  φορέας,  για  βάσιμο  λόγο,  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  τα  ανωτέρω
δικαιολογητικά,  μπορεί  να  αποδεικνύει  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  του  επάρκεια  με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.106

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
107 επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω :

1. Για το άρθρο 2.2.6 παρ.α) Πίνακα που θα περιλαμβάνει κατάλογο των κυριότερων συμβάσεων έργων ή
παροχής υπηρεσιών που περιλαμβάνουν καθαρισμό ρεμάτων ή χωματουργικές εργασίες σε υδραυλικά
έργα (όπου θα αναφέρεται  η  δαπάνη κλπ.  που αφορά στο υπόψη έργο)  οι  οποίες  εκτελέστηκαν την
τελευταία  τριετία  από  τον  μεμονωμένο  διαγωνιζόμενο  ή  σε  περίπτωση  ένωσης  οικονομικών  φορέων
τουλάχιστον από ένα μέλος αυτής .Στον πίνακα θα αναφέρονται λεπτομερώς ο τίτλος και το ποσό των
αντίστοιχων συμβάσεων που εκτελέσθηκαν, η χρονική διάρκεια και ο Εργοδότης (δημόσιος ή ιδιωτικός
φορέας),  ο  Ανάδοχος  της  σύμβασης  (εφόσον  πρόκειται  περί  Υπεργολαβίας).  Ο  πίνακας  οφείλει  να
συνοδεύεται από πιστοποιητικά του εργοδότη δημοσίου φορέα, είτε από βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη,
από τα οποία θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσματική παροχή της υπηρεσίας, είτε των
σχετικών εργασιών.

2)  Για  το  άρθρο  2.2.6  παρ.β)  θα  πρέπει  να  προσκομισθεί  αντίγραφο  τίτλου  σπουδών  που  θα
αποδεικνύεται ο χρόνος κτήσεως πτυχίου

3) Για το άρθρο 2.2.6 παρ.γ) Δήλωση των ιδιόκτητων μεταφορικών και μηχανικών μέσων και εξοπλισμού
για την εκτέλεση των εργασιών (τρεις  (3)  ερπυστιοφόρους εκσκαφείς  άνω των 200HP μήκους ίσου ή
μεγαλύτερου των 14 μέτρων, ένα (1) τροχοφόρο εκσκαφέα κάτω των 200ΗΡ, έναν (1) εκσκαφέα γερανό
ερπυστριοφόρο (dragline), έναν (1) εκσκαφέα - φορτωτή τύπου JCB,  ένα (1) Φορτωτή άνω των 200ΗΡ,
δύο (2) φορτωτές τύπου Bobcat, τέσσερα (4) ανατρεπόμενα φορτηγά άνω των 200ΗΡ.

    Εναλλακτικά, εάν ο διαγωνιζόμενος δεν διαθέτει τα παραπάνω μέσα και εξοπλισμό, τούτος θα πρέπει
να επισυνάψει στην προσφορά του υποσχετικές επιστολές κατόχων τούτων ότι θα θέτουν στην διάθεση
του διαγωνιζόμενου  τον  εν  λόγω ιδιόκτητο  εξοπλισμό  τους  για  τις  ανάγκες  εκτέλεσης  της  σύμβασης,

104  Βλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.
105 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του 

Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική 
ικανότητα του οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κ.λπ.),
τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει 
θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5.

106 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της 
χρηματοοικονομικής του επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (βλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β του ν. 4412/2016)

107 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του 
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα 
κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6.
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οποτεδήποτε τούτο καθίσταται απαραίτητο. Ή ύπαρξη υποσχετικών για μη ιδιόκτητα μέσα καλύπτει τις
απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου

.Β.5. ΔΕΝ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.6. Για την  απόδειξη  της νόμιμης  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που ο οικονομικός  φορέας  είναι
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά κατά την κείμενη νομοθεσία και δηλώνει την εκπροσώπηση
και  τις  μεταβολές  της  σε  αρμόδια  αρχή  (πχ  ΓΕΜΗ),  προσκομίζει  σχετικό  πιστοποιητικό  ισχύουσας
εκπροσώπησης,  το  οποίο  πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  έως  τριάντα  (30)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  την
υποβολή του 108,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται κατά την κείμενη νομοθεσία  να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές
της στο ΓΕΜΗ109,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης110, το οποίο πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

ii)  Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  των  μεταβολών του  νομικού  προσώπου  γενικό
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

108 Βλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016
109    Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4919/2022, στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά:

 α) Η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) του ν. 4548/2018 (Α΄ 104),
 β) η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) του ν. 3190/1955 (Α΄ 91),
 γ) η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) του ν. 4072/2012 (Α΄ 86),
 δ) η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία του ν. 4072/2012,
 ε) ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α΄ 196), στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο 

πιστωτικός, ο οικοδομικός συνεταιρισμός και η ενεργειακή κοινότητα,
 στ) η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.ΕΠ.) και ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων του ν. 4430/2016 (Α΄ 

205),
 ζ) ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοιν.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96),
 η) η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό του άρθρου 784 ΑΚ και του άρθρου 270 του ν. 4072/2012,
 θ) ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2137/1985/ΕΟΚ (L 199, διορθωτικό L 247) 

που έχει την έδρα του στην ημεδαπή,
 ι) η Ευρωπαϊκή Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 2157/2001 (L 294) που έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
 ια) η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 1435/2003 (L 207), που έχει την έδρα της στην 

ημεδαπή,
 ιβ) τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες με τη μορφή της 

ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας που 
έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),

 ιγ) τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε 
τρίτη χώρα και έχουν νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιρειών που αναφέρεται στην περ. ιβ),

 ιδ) τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν 
εμπίπτουν στις περ. ιβ) και ιγ),

 ιε) η κοινοπραξία του άρθρου 293 του ν. 4072/2012,
 ιστ) οι ατομικές επιχειρήσεις με εγκατάσταση στην ημεδαπή και σκοπό το κέρδος που:
 ιστα) διενεργούν εμπορικές πράξεις στο όνομά τους, κατά σύνηθες επάγγελμα, ή
 ιστβ) διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες ή διαμεσολαβούν στη διάθεση αυτών με επιχειρηματικό κίνδυνο, μέσω 

οργανωμένης υποδομής ή μέσω εκμετάλλευσης της εργασίας τρίτων προσώπων.
 Δεν εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ.:
 α) οι αστικές εταιρείες για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρων, συμβολαιογράφων και 

δικαστικών επιμελητών,
 β) τα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, 

σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77) και τον α.ν. 378/1968 (Α΄ 82),
γ) η Ναυτική Εταιρεία που συστήνεται κατά τον ν. 959/1979 (Α΄ 192) και η Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής 

(Ν.Ε.Π.Α.) που συστήνεται κατά τον ν. 3182/2003 (Α΄ 220),
 δ) τα γραφεία αλλοδαπών εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον α.ν. 89/1967 (Α΄ 132).

110   Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές 
με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και 
εκπροσωπούν την εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους.
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Στις  λοιπές  περιπτώσεις  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,  πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους111.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται  στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται  επιπλέον απόφαση-
πρακτικό  του  αρμόδιου  καταστατικού  οργάνου  διοίκησης  του  νομικού  προσώπου  με  την  οποία
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  τα  προβλεπόμενα,  κατά  τη  νομοθεσία  της  χώρας
εγκατάστασης,  αποδεικτικά έγγραφα και  εφόσον δεν  προβλέπονται,  υπεύθυνη δήλωση  του  νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι,  στους οποίους έχει  χορηγηθεί  εξουσία εκπροσώπησης,  καθώς και  η θητεία του/των ή/και  των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους112 που προβλέπονται από
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος  VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής  εκδιδόμενο  από  την  αρμόδια  αρχή  ή  το  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  τον  αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  απαλλάσσονται  από  την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς,
όσον  αφορά  την  καταβολή  των  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  των  φόρων  και  τελών,
προσκομίζονται  πέραν  της  βεβαίωσης  εγγραφής  στον  επίσημο  κατάλογο  και  πιστοποιητικά,  κατά  τα
οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα που συμμετέχει  στην ένωση,  σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,
σύμφωνα  με  την  παράγραφο  2.2.8,  για  την  απόδειξη  ότι  θα  έχει  στη  διάθεσή  του  τους  αναγκαίους
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών. Ειδικότερα, προσκομίζεται
έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης
αυτού  ή  σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου  υπεύθυνη  δήλωση),  δυνάμει  του  οποίου  αμφότεροι,
διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την

111  Βλ. εγκύκλιο Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με α.π. 39937 - 28-04-2023 «Εγκύκλιος Οδηγία – 
Διευκρινίσεις σχετικά με την απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας 
οικονομικών φορέων που δεν είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.». (ΑΔΑ: ΩΖΥΓ46ΜΤΛΡ-ΖΟΨ).

112 Βλ. άρθρο 83  του ν. 4412/2016.
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κατά  περίπτωση  παροχή  προς  τον  διαγωνιζόμενο  της  χρηματοοικονομικής  ή/και  τεχνικής  ή/και
επαγγελματικής  ικανότητας του φορέα,  ώστε αυτή να είναι  στη διάθεση του διαγωνιζομένου  για την
εκτέλεση της σύμβασης. Η σχετική αναφορά  πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον
τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο με
τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα
διαθέσει  στον  διαγωνιζόμενο  τους  συγκεκριμένους  πόρους  κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  και  ο
διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους
ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία,
θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες
ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει. 

Β.10.  Στην  περίπτωση  που  ο  οικονομικός  φορέας  δηλώνει  στην  προσφορά  του  ότι  θα  κάνει  χρήση
υπεργολάβων,  στις  ικανότητες  των  οποίων  δεν  στηρίζεται,  προσκομίζεται  υπεύθυνη  δήλωση  του
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό
μορφή  υπεργολαβίας  και  υπεύθυνη  δήλωση  των  υπεργολάβων  ότι  αποδέχονται  την  εκτέλεση  των
εργασιών. 

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή  των  δικαιολογητικών113.  Σημειώνεται  ότι  δεν  απαιτείται  θεώρηση  του  γνησίου  της
υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης114 
Κριτήριο ανάθεσης115 της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:

  Βάσει τιμής116 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα  της Διακήρυξης, για
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά είδος / τμήμα. 

113  Βλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.
114 Άρθρο 86 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. 

II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)
115 Τα κριτήρια ανάθεσης  πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 

άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν 
υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις 
οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Βλ. και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 της Αρχής (ΑΔΑ 
ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)

116  Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης, η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής
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Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .

Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται  υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά  είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.  Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής  κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ
τους,  καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής117. Η εν λόγω δήλωση περιλαμβάνεται καταρχήν στο
ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α) που μπορεί να διευκρινίζεται στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση που
δύνανται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης και η εξουσιοδότηση χορηγείται με πρόσφορο έγγραφο
παροχής  πληρεξουσιότητας,  (ιδιωτικό  συμφωνητικό  σύστασης  ένωσης  οικονομικών  φορέων/  ορισμού
κοινού εκπροσώπου τους, ή αντίστοιχα πρακτικά των διοικητικών συμβουλίων των μελών της ένωσης), το
οποίο (έγγραφο) πρέπει να υποβάλλεται με την προσφορά118.

Ο,  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  ορισμός  εκπροσώπου  της  ένωσης  οικονομικών  φορέων  έναντι  της
αναθέτουσας αρχής, καλύπτει και τη δυνατότητα αυτού να υπογράφει την προδικαστική προσφυγή του
άρθρου 3.4 της παρούσας, εκπροσωπώντας όλα τα μέλη της ένωσης 119.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής  προσφοράς,  χωρίς  να  απαιτείται  έγκριση  εκ  μέρους  του  αποφαινόμενου  οργάνου  της
αναθέτουσας αρχής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι
την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η  παρούσα  διακήρυξη,  στην  Ελληνική  Γλώσσα,  σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και
στην,  κατ’  εξουσιοδότηση   της  παρ.  5  του  άρθρου  36  του  ν.4412/2016,  εκδοθείσα  υπ΄  αριθμ.
64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Ψηφιακής  Διακυβέρνησης,  με  θέμα  «Ρυθμίσεις  τεχνικών  ζητημάτων  που  αφορούν  την  ανάθεση  των
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών
του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)»,  εφεξής  «Κ.Υ.Α.  ΕΣΗΔΗΣ
Προμήθειες και Υπηρεσίες» .

Για  τη  συμμετοχή  στον  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν
προηγμένη ηλεκτρονική  υπογραφή που  υποστηρίζεται  τουλάχιστον  από αναγνωρισμένο  (εγκεκριμένο)
πιστοποιητικό,  το  οποίο χορηγήθηκε  από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης,  ο  οποίος  περιλαμβάνεται
στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις
του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
Μετά την  παρέλευση της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.120

2.4.2.3. Οι  οικονομικοί  φορείς  υποβάλλουν  με  την  προσφορά  τους  τα  ακόλουθα,  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον
οποίο  περιλαμβάνεται  το  σύνολο  των  κατά  περίπτωση  απαιτούμενων  δικαιολογητικών  και  η  τεχνική
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

117       Βλ. άρθρο 96 παρ. 7 του ν.4412/2016
118       Βλ. ΔΕΦ Αθηνών ΙΓ Τμήμα ( Ακυρ) 728/2023
119  ο.π. υποσ. με αρ. 167 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία (ΔΕφΑθηνών 355/2022, ΣτΕ 1187/2020).
120 Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθειες και Υπηρεσίες».
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(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική  προσφορά  του  οικονομικού  φορέα  και  το  σύνολο  των  κατά  περίπτωση  απαιτούμενων
δικαιολογητικών. 

Από  τον  Οικονομικό  Φορέα  σημαίνονται,  με  χρήση  της   σχετικής  λειτουργικότητας  του  ΕΣΗΔΗΣ,  τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο  21  του  ν.  4412/2016.  Εφόσον  ένας  οικονομικός  φορέας  χαρακτηρίζει  πληροφορίες  ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά
όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλλουν  την  εμπιστευτικότητα  της
συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές,  πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Εφόσον  οι  Οικονομικοί  Φορείς  καταχωρίσουν  τα  στοιχεία,  με  τα  δεδομένα  και  συνημμένα
ηλεκτρονικά  αρχεία,  που  αφορούν  δικαιολογητικά  συμμετοχής-τεχνικής  προσφοράς  και  οικονομικής
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στη συνέχεια, μέσω σχετικής
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF,
τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται  ψηφιακά,  σύμφωνα με τις  προβλεπόμενες  διατάξεις
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους
υποφακέλους.  Επισημαίνεται  ότι  η  εξαγωγή  και  η  επισύναψη  των  προαναφερθεισών  αναφορών
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται  για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά,  από τη στιγμή που έχει
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν121.  

2.4.2.5. Ειδικότερα,  όσον  αφορά  τα  συνημμένα  ηλεκτρονικά  αρχεία  της  προσφοράς,  οι  Οικονομικοί
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά και δεν απαιτείται να προσκομιστούν και σε
έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις: 

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille 

β) είτε των άρθρων 15 και 27122 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) 123, 

δ)  είτε  της  παρ.  2  του  άρθρου  37  του  ν.  4412/2016,  περί  χρήσης  ηλεκτρονικών  υπογραφών  σε
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,  

121       Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθειες και Υπηρεσίες».
122    Βλ. σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) -

που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας 
Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη 
δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η 
αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την 
ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που 
αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του 
προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά 
έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".

123    Βλ. σχετικά, τις  παραγράφους 1 και 3 του άρθρου: «1. […]Στις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής του ενδιαφερομένου, αρκεί η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του
ενδιαφερομένου, εφόσον το έγγραφο διακινείται ηλεκτρονικά» […] 3. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 13 έως 15 του ν. 4727/2020 (Α` 184).
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ε)  είτε  της  παρ.  8  του  άρθρου  92  του  ν.  4412/2016,  περί  συνυποβολής  υπεύθυνης  δήλωσης  στην
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 124

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ125 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά,
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF. 

Έως  την  ημέρα  και  ώρα  αποσφράγισης  των  προσφορών  προσκομίζονται  με  ευθύνη  του  οικονομικού
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται
ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής  προσφοράς  του,  τα  οποία  απαιτείται  να  προσκομιστούν  σε  πρωτότυπη  μορφή. Τέτοια
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999126, 

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες
και  φορείς  της  περίπτωσης  α’  της  παρ.  2 του άρθρου 11 του ν.  2690/1999 ή δεν συνοδεύονται  από
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο127. 

Σε  περίπτωση  μη  υποβολής  ενός  ή  περισσότερων  από  τα  ως  άνω  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  που
υποβάλλονται  σε  έντυπη  μορφή,  πλην  της  πρωτότυπης  εγγύησης  συμμετοχής,  η  αναθέτουσα  αρχή
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,
που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με
Apostille  ή  Προξενική  Θεώρηση)  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  όταν  καλύπτονται  από  διμερείς  ή
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ
Ελλάδας  και  Κύπρου  –  05.03.1984»  (κυρωτικός  ν.1548/1985,  «Σύμβαση  περί  απαλλαγής  από  την
επικύρωση  ορισμένων  πράξεων  και  εγγράφων  –  15.09.1977»  (κυρωτικός  ν.4231/2014)).  Επίσης,
απαλλάσσονται  από  την  απαίτηση  επικύρωσης  ή  παρόμοιας  διατύπωσης  δημόσια  έγγραφα  που
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

Επίσης,  γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  εγγράφων  που  έχουν  εκδοθεί  από
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β
του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το
άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται
με  ευθύνη  του  οικονομικού  φορέα,  σε  κλειστό  φάκελο,  στον  οποίο  αναγράφεται  ο  αποστολέας,  τα

124    Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 
του ν.4412/2016 . Βλ. και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθειες και Υπηρεσίες».

125      Σύμφωνα με την περ. ε΄ της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική 
μορφή που έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του 
άρθρου αυτού..».

126   Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα.
127   Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθειες και Υπηρεσίες»
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στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.
Το  βάρος  απόδειξης  της  έγκαιρης  προσκόμισης  το  φέρει  ο  οικονομικός  φορέας.  Το  εμπρόθεσμο
αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού
αποστολής κατά περίπτωση.

 Στην περίπτωση που επιλεγεί  η  αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής  ταχυδρομικώς,   ο
οικονομικός  φορέας  αναρτά,  εφόσον  δεν  διαθέτει  αριθμό  έγκαιρης  εισαγωγής  του  φακέλου  του  στο
πρωτόκολλο  της  αναθέτουσας  αρχής,  το  αργότερο  έως  την  ημερομηνία  και  ώρα  αποσφράγισης  των
προσφορών,  μέσω της λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»,  το σχετικό  αποδεικτικό στοιχείο  προσκόμισης
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική  διαδικασία
περιλαμβάνουν  με  ποινή  αποκλεισμού  τα  ακόλουθα  υπό  α  και  β  στοιχεία:  α)  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη
συνοδευτική  υπεύθυνη  δήλωση,  με  την  οποία  ο  οικονομικός  φορέας  δύναται  να  διευκρινίζει  τις
πληροφορίες  που  παρέχει  με  το  ΕΕΕΣ  σύμφωνα  με  την  παρ.  9  του  ίδιου  άρθρου,  β)  την  εγγύηση
συμμετοχής,  όπως  προβλέπεται  στο  άρθρο  72  του  ν.4412/2016  και  τις  παραγράφους  2.1.5  και  2.2.2
αντίστοιχα της παρούσας Διακήρυξης.  

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας Διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής. 

Η  συμπλήρωσή  του  δύναται  να  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  του  υποσυστήματος  Promitheus ESPDint,
προσβάσιμου  μέσω  της  Διαδικτυακής  Πύλης  (https://espd.eprocurement.gov.gr/)  του  ΟΠΣ  ΕΣΗΔΗΣ,  ή
άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς
δύνανται για τον σκοπό αυτό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που
αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό  Φορέα ΕΕΕΣ (συμπεριλαμβανομένων των διακριτών ΕΕΕΣ από
δανείζοντες  εμπειρία  ή  υπεργολάβους,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  2.2.8),  καθώς  και  η  τυχόν
συνοδευτική  αυτού  υπεύθυνη  δήλωση,  υποβάλλονται  σύμφωνα  με  την  περίπτωση  β’  ή  δ΄  της
παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα  αρχή στα άρθρα  2.2.5  και  2.2.6  της  παρούσας  και  θα αποδεικνύεται  επί  ποινή
αποκλεισμού με την υποβολή των αναγραφόμενων στις παραγράφους Β3 και Β4 του άρθρου 2.2.9.2 .

Πέραν των αναφερομένων παραπάνω και ειδικότερα για την περίπτωση 3 της παρ. Β4 του άρθρου 2.2.9.2
της παρούσας ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού και τα κάτωθι:

1) Αντίγραφα αδείας κυκλοφορίας των μηχανημάτων και οχημάτων, στην οποία να αποδεικνύονται τα
τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων, όπως περιγράφονται στα άρθρα του Τιμολογίου της παρούσας
παροχής υπηρεσίας.
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2) Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους για τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν και
βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης για τα Μ.Ε. που εκδίδεται από τις Υπηρεσίες Τ.Ε. των Περιφερειακών
Ενοτήτων .

3) Ασφαλιστήρια συμβόλαια μηχανημάτων και οχημάτων

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν128.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης τιμής,
και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα  της Διακήρυξης: 

Επειδή  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  δεν  μπορεί  να  αποτυπωθεί  αναλυτικά  η  οικονομική  προσφορά  οι
οικονομικοί φορείς πλέον της συμπλήρωσης της οικονομικής προσφοράς στο σύστημα υποχρεούνται επί
ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf, οικονομική προσφορά ψηφιακά
υπογεγραμμένη,  σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  της  οικονομικής  προσφοράς  του  Παραρτήματος  VI  που
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. Η τιμή θα δίνεται σε ΕΥΡΏ, με δύο (2) δεκαδικά ψηφία. Ή τιμή
θα  αναγράφεται  αριθμητικώς  και  ολογράφως.  Σε  περίπτωση  που  υπάρχει  διαφορά  μεταξύ  των  δύο
αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως.

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα (άρθρο του τιμολογίου μελέτης).

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος ως και κάθε
άλλη  επιβάρυνση,  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία,  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  για  την
παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη.

Ώς απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΏ ή καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΏ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
του  άρθρου  102  του  ν.  4412/2016  και  γ)  η  τιμή  υπερβαίνει  τον  προϋπολογισμό  της  σύμβασης  που
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.

Σημειώνεται ότι επειδή οι ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΔΗΔΗΣ δεν έχουν αποτυπώσει τις απαιτήσεις
αυτές,  οι  συμμετέχοντες  θα πρέπει  να υποβάλλουν και  ξεχωριστό έντυπο οικονομικής  προσφοράς  σε
μορφή pdf (ψηφιακά υπογεγραμμένο) βάσει υποδείγματος που καταρτίζουν οι\ αναθέτουσες αρχές, το
οποίο πρέπει να υπάρχει αναρτημένο σε επεξεργάσιμο αρχείο (word) στο χώρο του διαγωνισμού

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών129  
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  ΔΩΔΕΚΑ
(12) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α΄ του ν. 4412/2016 και  την παράγραφο  2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση
αιτήματος  της  αναθέτουσας  αρχής  για  παράταση  της  ισχύος  της  προσφοράς,  οι  προσφορές  των
οικονομικών φορέων, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, ισχύουν
και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

128 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016.
129 Βλ. άρθρο 97 του ν. 4412/2016
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Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  χρονικού  ορίου   παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα
αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί  φορείς  που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε  να παρατείνουν τον
χρόνο ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο
του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται
με όσους παρέτειναν τον χρόνο ισχύος των  προσφορών τους και  αποκλείονται  οι λοιποί οικονομικοί
φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση, η αναθέτουσα αρχή
δύναται  με  αιτιολογημένη  απόφασή  της,  εφόσον  η  εκτέλεση  της  σύμβασης  εξυπηρετεί  το  δημόσιο
συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να
παρατείνουν τον χρόνο ισχύος της  προσφοράς τους130.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών131

H αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των  προσφορών,
απορρίπτει  προσφορά:

α)  η  οποία,  με  την  επιφύλαξη  του  άρθρου 102 του ν.  4412/2016 περί  συμπλήρωσης,  αποκλίνει  από
απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον
τρόπο και  με  το  περιεχόμενο  που  ορίζεται  στην  παρούσα  και  συγκεκριμένα  στις  παραγράφους  2.4.1
(Γενικοί  όροι  υποβολής  προσφορών),  2.4.2.  (Χρόνος  και  τρόπος  υποβολής  προσφορών),  2.4.3.
(Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, ειδικά ως προς τους όρους, οι
οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα διακήρυξη), 2.4.4. (Περιεχόμενο
φακέλου οικονομικής προσφοράς,  τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών,  ειδικά ως
προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα διακήρυξη),
2.4.5.  (Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  3.1.  (Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  προσφορών),  3.2  (Πρόσκληση
υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,132 β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς,
ασαφείς  ή  λανθασμένες  πληροφορίες  ή  τεκμηρίωση,  συμπεριλαμβανομένων  των  πληροφοριών  που
περιέχονται  στο  ΕΕΕΣ,  εφόσον  αυτές  δεν  επιδέχονται  συμπλήρωσης,  διόρθωσης,  αποσαφήνισης  ή
διευκρίνισης  ή,  εφόσον  επιδέχονται,  δεν  έχουν  αποκατασταθεί  από  τον  προσφέροντα,  εντός  της
προκαθορισμένης  προθεσμίας,  σύμφωνα  το  άρθρο  102  του  ν.  4412/2016  και  την  παρ.  3.1.2.1  της
παρούσας Διακήρυξης,

γ)  για  την  οποία ο προσφέρων δεν παρέσχε  τις  απαιτούμενες  εξηγήσεις,  εντός  της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές . Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ’ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παρέσχε, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή
το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε
σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

130  Βλ. άρθρο 97 παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 παρ. 3  του ν.4608/2019.
131 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
132 Άρθρα 92 έως 97, άρθρο 100 καθώς και άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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θ)  εφόσον  διαπιστωθεί  ότι  είναι  ασυνήθιστα  χαμηλή  διότι  δε  συμμορφώνεται  με  τις  ισχύουσες
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης που
έχουν ρητώς καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα διακήρυξη,

ια)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα  έγγραφα  της
παρούσας  Διακήρυξης,  εφόσον  αυτές  δεν  θεραπευτούν  από  τον  προσφέροντα  με  την  υποβολή  ή  τη
συμπλήρωσή τους,  εντός της  προκαθορισμένης  προθεσμίας,  σύμφωνα με  τα  άρθρα  102  και  103 του
ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό
ανάδοχο,  δεν  αποδεικνύεται  η  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  της
παρούσας  ή  η  πλήρωση μιας  ή περισσότερων από τις  απαιτήσεις  των κριτηρίων ποιοτικής  επιλογής,
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών133

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών, αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας
αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης134,  εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την Πέμπτη 25-9-2025 και ώρα 10:00:00 .

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της
Επιτροπής Διαγωνισμού και την αναθέτουσα αρχή.

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την αναθέτουσα αρχή135.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
3.1.2.1 Μετά  την  κατά  περίπτωση  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  η  αναθέτουσα  αρχή
προβαίνει  στην  αξιολόγηση αυτών,  μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της136,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η  αναθέτουσα  αρχή,  τηρώντας  τις  αρχές  της  ίσης  μεταχείρισης  και  της  διαφάνειας,  ζητεί  από  τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις
σχετικές  πληροφορίες  ή τεκμηρίωση,  εντός προθεσμίας  όχι  μικρότερης των δέκα (10)  ημερών και  όχι
μεγαλύτερης  των  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  σε  αυτούς  της  σχετικής
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής
προθεσμίας  παραλαβής  προσφορών.  Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄  αναλογίαν  και  για  τυχόν  ελλείπουσες
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα137.

Ειδικότερα :

133 Άρθρο 100 του ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
134 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 
του ν. 4782/21.

135       Άρθρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
136      Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα 

αποφαινόμενα όργανα ((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου
221 του ν. 4412/2016, την καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον 
αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την 
αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που
ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.

137      Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ. και  έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 του ν. 
4781/2021
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 α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την υποβολή της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την
παράγραφο  1  του  άρθρου  72.  Σε  περίπτωση  παράλειψης  υποβολής,  είτε  της   εγγύησης  συμμετοχής
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου
της  έντυπης  εγγύησης  συμμετοχής,  μέχρι  την  ημερομηνία  και  ώρα  αποσφράγισης,  η  Επιτροπή
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, με το οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.  

Στη συνέχεια εκδίδεται  από την αναθέτουσα αρχή απόφαση,  με την οποία επικυρώνεται  το ανωτέρω
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση
οποιασδήποτε  άλλης  απόφασης  σχετικά  με  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  της  οικείας  διαδικασίας
ανάθεσης  σύμβασης  και  κοινοποιείται  σε  όλους  τους  προσφέροντες,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
3.4 της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους138.

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  εν  συνεχεία  στην  αξιολόγηση  των  τεχνικών  προσφορών  των
προσφερόντων, τα δικαιολογητικά συμμετοχής των οποίων έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό
των  προσφερόντων,  των  αποτελεσμάτων  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των  δικαιολογητικών
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών139.

γ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων,  τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά  των οποίων κρίθηκαν αποδεκτά,
συντάσσει  πρακτικό  στο  οποίο  καταχωρίζονται  οι  οικονομικές  προσφορές  κατά  σειρά  μειοδοσίας  και
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη
του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά  τους,  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας,  κατά  ανώτατο  όριο  είκοσι  (20)  ημερών  από  την
κοινοποίηση  της  σχετικής  πρόσκλησης.  Στην  περίπτωση  αυτή  εφαρμόζονται  τα  άρθρα  88  και  89  ν.
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  Σε κάθε περίπτωση η
κρίση  της  Α.Α.  σχετικά  με  τις  ασυνήθιστα  χαμηλές  προσφορές  και  την  αποδοχή  ή  όχι  των  σχετικών
εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην κατωτέρω ενιαία απόφαση140.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού  και  παρουσία  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  τις  ισότιμες  προσφορές.141

Επισημαίνεται,  ότι  τα  αποτελέσματα  της  κλήρωσης  ενσωματώνονται  ομοίως  στην   κατωτέρω  ενιαία
απόφαση.

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά,
εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ως άνω σταδίων142 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω
της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  τον  πρώτο  σε

138      Άρθρο 72 παρ. 13 του ν. 4412/2016
139     Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση
140   Επισημαίνεται ότι στις γνωμοδοτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαγωνισμού ανήκει ο ουσιαστικός έλεγχος και 

η αξιολόγηση των προσφορών, συμπεριλαμβανομένου και του ζητήματος της απόρριψης προσφορών ως 
ασυνήθιστα χαμηλών. Βλ και απόφαση ΣτΕ ΕΑ 184/2020

141 Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
142 Άρθρο 100  παρ. 2 του ν. 4412/2016
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κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της
παρούσας,  περί  πρόσκλησης  για  υποβολή  δικαιολογητικών.  Η  απόφαση  έγκρισης  των  πρακτικών  δεν
κοινοποιείται στους προσφέροντες, δεν αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ενσωματώνεται
στην απόφαση κατακύρωσης.143 

Σε κάθε περίπτωση, όταν  έχει υποβληθεί εξ αρχής μία  προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων
της  διαδικασίας  ανάθεσης,  ήτοι  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής,  Τεχνικής  Προσφοράς  και  Οικονομικής
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα
με την  παράγραφο 3.3  της  παρούσας,  που  εκδίδεται  μετά το  πέρας  και  του  τελευταίου σταδίου της
διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας144.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου145 -  Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση
στον  προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση («προσωρινό  ανάδοχο»),  μέσω  της
λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  στο  ΕΣΗΔΗΣ  και  τον  καλεί  να
υποβάλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης
σε  αυτόν,  τα  αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  και  τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  όλων  των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας Διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της Διακήρυξης, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από
τον προσωρινό ανάδοχο σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς
οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός  της  προθεσμίας  υποβολής  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  και  το  αργότερο  έως  την  τρίτη
εργάσιμη  ημέρα  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  υποβολής  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης,  προσκομίζονται,  με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και
ως  παραλήπτης  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά,  τα  οποία  απαιτείται  να
προσκομιστούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5146. 

Αν δεν προσκομιστούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η
αναθέτουσα  αρχή  καλεί  τον  προσωρινό  ανάδοχο  να προσκομίσει  τα  ελλείποντα δικαιολογητικά ή  να
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις, κατά το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει προς την αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας»  του  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  αίτημα  για  παράταση  της  ως  άνω
προθεσμίας,  συνοδευόμενο  από  αποδεικτικά  έγγραφα  περί  αίτησης  χορήγησης  δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής
τους, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή
δικαιολογητικών, όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, όπως προβλέπεται
ανωτέρω.  Η  παρούσα  ρύθμιση  εφαρμόζεται  αναλόγως  και  όταν  η  αναθέτουσα  αρχή  ζητήσει  την
προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  κατά  τη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  προσφορών  ή  αιτήσεων
143      Βλ. άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με άρθρο 10 παρ. 1 περ. ζ  της ΚΥΑ ΚΗΜΔΗΣ]
144      Άρθρο 100 παρ. 6 του ν. 4412/2016
145 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
146     Βλ. άρθρο 17 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Σελίδα 46





συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της
παρ.  5  του  άρθρου  79   του  ν.  4412/2016,  τηρουμένων  των  αρχών  της  ίσης  μεταχείρισης  και  της
διαφάνειας.147

Απορρίπτεται  η  προσφορά  του  προσωρινού  αναδόχου,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά
αποδεικτικά στοιχεία , ή 

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii)  από  τα  δικαιολογητικά  που  προσκομίστηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν  αποδεικνύεται  η  μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση
μιας  ή  περισσότερων  από  τις  απαιτήσεις  των  κριτηρίων  ποιοτικής  επιλογής,  σύμφωνα  με  τις
παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις
προϋποθέσεις,  τις  οποίες  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είχε  δηλώσει  με  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο
Σύμβασης  (ΕΕΕΣ)  ότι  πληροί,   οι  οποίες  (μεταβολές)  είτε  επήλθαν,  είτε  έλαβε  γνώση  αυτών μετά τη
δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του148. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει  αληθή ή ακριβή δήλωση  ή δεν προσκομίσει  ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε
μία  από  τις  καταστάσεις  της  παραγράφου  2.2.3  της  παρούσας  Διακήρυξης  και  β)  πληροί  τα  σχετικά
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της
παρούσας Διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με
όσα  ορίζονται  ανωτέρω  (παράγραφος  3.1.2.1.)  και  τη  διαβίβασή  του  στο  αποφαινόμενο  όργανο  της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση
της διαδικασίας. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

 3.3.1.  Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης
της Επιτροπής επικυρώνονται  με την απόφαση κατακύρωσης,  στην οποία ενσωματώνεται  η απόφαση
έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης
των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς). 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», του διαγωνισμού  στο
ΕΣΗΔΗΣ,  σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης,  εκτός από
όσους  αποκλείστηκαν  οριστικά  δυνάμει  της  παρ.  1  του  άρθρου  72  του  ν.  4412/2016,  την  απόφαση
κατακύρωσης,  στην  οποία  αναφέρονται  υποχρεωτικά  οι  προθεσμίες  για  την  αναστολή  της  σύναψης
σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών,  επιπλέον δε, αναρτά τα δικαιολογητικά του
προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση
της  απόφασης  κατακύρωσης,  οι  προσφέροντες  λαμβάνουν  γνώση  των  λοιπών  συμμετασχόντων  στη
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς,  με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής149.

147 Βλ. ομοίως όπως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
148 Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016.
149      Βλ. άρθρο 16 παρ. 3 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
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Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με την
παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω
απόφασης.150

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται  οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις
σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί
οριστικά, 
β)  παρέλθει  άπρακτη  η  προθεσμία  άσκησης  προδικαστικής  προσφυγής  ή  σε  περίπτωση  άσκησης,
παρέλθει  άπρακτη  η  προθεσμία  άσκησης  αίτησης  αναστολής  και  ακύρωσης  κατά  της  απόφασης  της
ΕΑΔΗΣΥ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της  ΕΑΔΗΣΥ,
εκδοθεί απόφαση επ΄ αυτής, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα
ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και 
δ) ο   προσωρινός ανάδοχος  έχει  υποβάλει   έπειτα από σχετική πρόσκληση,  υπεύθυνη δήλωση,  που
υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι δεν
έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016. 
Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον
δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται
προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά την  οριστικοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης,  η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο,
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς
του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση
θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο. 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του
ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005»151.

Στην  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  δεν  προσέλθει  να  υπογράψει  το  ως  άνω  συμφωνητικό  μέσα  στην
ταχθείσα  προθεσμία,  με  την  επιφύλαξη  αντικειμενικών  λόγων  ανωτέρας  βίας,  κηρύσσεται  έκπτωτος,
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη  προσφορά.  Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του
συμφωνητικού,  η  διαδικασία  ανάθεσης  ματαιώνεται  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.5  της  παρούσας
Διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή  η αναθέτουσα αρχή, πέραν της κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής,
μπορεί να ζητήσει αποζημίωση, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 του ΑΚ.152

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την
επιφύλαξη της  ύπαρξης  επιτακτικού λόγου δημοσίου  συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας
βίας,  ο  ανάδοχος  δικαιούται  να  απέχει  από  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  χωρίς  να  εκπέσει  η
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να ζητήσει αποζημίωση, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 του
ΑΚ.153

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία

Α.  Κάθε  ενδιαφερόμενος,  ο  οποίος  έχει  ή  είχε  συμφέρον  να  του  ανατεθεί  η  συγκεκριμένη  δημόσια
σύμβαση  και  έχει  υποστεί  ή  ενδέχεται  να  υποστεί  ζημία  από  εκτελεστή  πράξη  ή  παράλειψη  της

150 Βλ. άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016
151 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 του ν. 3310/2005.
152 Άρθρο 105 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με  το άρθρο 45 του ν. 4782/2021.
153 Άρθρο 105 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4782/2021.
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αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ),
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 346 επ. του ν. 4412/2016 και 1 επ. του π.δ/τος 39/2017,
ασκώντας  προδικαστική προσφυγή κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του154 .

Σε περίπτωση προσβολής πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 

(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  σε  αυτόν  αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

(γ)  δέκα (10)  ημέρες  από την πλήρη,  πραγματική  ή τεκμαιρόμενη,  γνώση της πράξης που βλάπτει  τα
συμφέροντα  του  ενδιαφερόμενου  οικονομικού  φορέα.  Ειδικά  για  την  άσκηση  προσφυγής  κατά
προκήρυξης,  η  πλήρης  γνώση  αυτής  τεκμαίρεται  μετά  την  πάροδο  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης  που αποδίδεται  στην  αναθέτουσα αρχή,  η  προθεσμία  για την άσκηση  της
προδικαστικής  προσφυγής  είναι  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  επομένη  της  συντέλεσης  της
προσβαλλόμενης παράλειψης155 .

Οι προθεσμίες άσκησης των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της
ημέρας  της  προαναφερθείσας  κατά  περίπτωση  κοινοποίησης  ή  γνώσης  και  λήγουν  όταν  περάσει
ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει
ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59156.

Η  προδικαστική  προσφυγή  συντάσσεται  υποχρεωτικά  με  τη  χρήση  του  τυποποιημένου  εντύπου  του
Παραρτήματος  Ι  του  π.δ/τος  39/2017  και  κατατίθεται  ηλεκτρονικά  μέσω  της  λειτουργικότητας
«Επικοινωνία»  στην  ηλεκτρονική  περιοχή  του  συγκεκριμένου  διαγωνισμού,  επιλέγοντας  την  ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται   από  τον  προσφεύγοντα
παράβολο  υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 . Η
επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής  του,  β)  όταν  η  αναθέτουσα  αρχή  ανακαλεί  την  προσβαλλόμενη  πράξη  ή  προβαίνει  στην
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση
παραίτησης του προσφεύγοντος από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της
προσφυγής. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν  τη σύναψη της
σύμβασης,  επί  ποινή ακυρότητας,  η  οποία διαπιστώνεται  με απόφαση της  ΕΑΔΗΣΥ μετά από άσκηση
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τα άρθρα 368 του ν.  4412/2016 και  20 του π.δ/τος 39/2017.
Όμως,  μόνη  η  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  δεν  κωλύει  την  πρόοδο  της  διαγωνιστικής
διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο μέτρων προσωρινής προστασίας, σύμφωνα
με το άρθρο 366 παρ. 1-2 του ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 του π.δ/τος 39/2017. 

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  : 

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε
ενδιαφερόμενο τρίτο,  ο  οποίος μπορεί  να  θίγεται  από την αποδοχή της,  προκειμένου  να ασκήσει  το

154       Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 του  π.δ/τος 39/2017.
155       Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 του π.δ/τος  39/2017.
156       Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθειες και Υπηρεσίες»
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προβλεπόμενο  από τα  άρθρα  362  παρ.  3  και  7  του  π.δ/τος  39/2017  δικαίωμα  παρέμβασής  του  στη
διαδικασία  εξέτασης  της  προσφυγής,  για  τη  διατήρηση  της  ισχύος  της  προσβαλλόμενης  πράξης,
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει  στην  ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους, αλλά και την
Έκθεση  Απόψεών  της  επί  της  προσφυγής.  Στην  Έκθεση  Απόψεων  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να
παραθέσει  αρχική  ή  συμπληρωματική  αιτιολογία  για  την  υποστήριξη  της  προσβαλλόμενης  με  την
προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη
ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη, μέσω της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής.

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων
της αίτησης αναστολής και  αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο, εφαρμοζομένων αναλογικά των
διατάξεων του π.δ/τος 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και την ακύρωσή της
ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου (Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης]157. Το αυτό ισχύει και
σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την  ΕΑΔΗΣΥ. Δικαίωμα άσκησης
του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΕΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή την προδικαστική
προσφυγή, αλλά και αυτός τού οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.

Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω
απόφαση  πράξεις  ή  παραλείψεις  της  αναθέτουσας  αρχής,  εφόσον  έχουν  εκδοθεί  ή  συντελεστεί
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της  ΕΑΔΗΣΥ ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της.  Η
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.158

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο αρμόδιο Δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης
δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.159

Αντίγραφο  της  αίτησης  με  κλήση  κοινοποιείται  με  τη  φροντίδα  του  αιτούντος  στην  ΕΑΔΗΣΥ,  την
αναθέτουσα  αρχή,  αν  δεν  έχει  ασκήσει  αυτή  την  αίτηση,  και  προς  κάθε  τρίτο  ενδιαφερόμενο,  την
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή
Τμήματος  έως  την  επόμενη  ημέρα  από  την  κατάθεση  της  αίτησης.  Ο  αιτών  υποχρεούται,  επί  ποινή
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος,  να  προβεί  στις  παραπάνω κοινοποιήσεις  εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η
παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της

157  Βλ. άρθρο 372 παρ. 3 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το  οποίο: «Αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων του παρόντος είναι
το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής. Κατ` εξαίρεση, διαφορές οι  οποίες προκύπτουν από την ανάθεση
δημόσιων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμώμενη αξία
μεγαλύτερη  των  δεκαπέντε  εκατομμυρίων  (15.000.000)  ευρώ,  εκδικάζονται  από  το  Συμβούλιο  της  Επικρατείας».  Κατά
συνέπεια,  με  βάση την  εκτιμώμενη  αξία  εκάστης  σύμβασης,  η  Α.Α.  συμπληρώνει  στο  παρόν  άρθρο  της  διακήρυξης,   το
αρμόδιο, ανά περίπτωση, Δικαστήριο, ήτοι το Διοικητικό Εφετείο ή το Συμβούλιο της Επικρατείας αναλόγως.

158  Βλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/2016.
159  Βλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
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ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των
διαδίκων.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης
εντός  δύο  (2)  ημερών  από  την  κατάθεσή  της,  αλλιώς  λογίζεται  ως  απαράδεκτη.  Το  διατακτικό  της
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών
από την  άσκηση  της  αίτησης,  εκτός  εάν  με  την  προσωρινή  διαταγή ο αρμόδιος  δικαστής  αποφανθεί
διαφορετικά.160 Για την άσκηση της αίτησης κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 372 παρ. 5 του ν. 4412/2016.  

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και
η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του
άρθρου 32 του π.δ/τος 18/1989. 

Αν το Δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης,
το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται
να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.

Με την  επιφύλαξη  των διατάξεων  του  ν.  4412/2016,  για  την  εκδίκαση  των διαφορών του  παρόντος
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ/τος 18/1989.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε
οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  μπορεί,  μετά  από  γνώμη  της  ως  άνω  Επιτροπής,  να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη
υποβολής  προσφοράς  είτε  λόγω  απόρριψης  όλων  των  προσφορών,  καθώς  και  στην  περίπτωση  του
δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης, μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β)
εάν  οι  οικονομικές  και  τεχνικές  παράμετροι  που  σχετίζονται  με  τη  διαδικασία  ανάθεσης  άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον
φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ)  εάν λόγω ανωτέρας βίας,  δεν είναι
δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) εάν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από
οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος.

160  Βλ. άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία
κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την
παράγραφο  2.1.5.  της  παρούσας),  και  επιπλέον  τον  τίτλο  και  τον  αριθμό  της  σχετικής  σύμβασης.  Το
περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της Διακήρυξης και
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού
της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από
τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η/Οι  εγγύηση/εις  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται/ονται  στο  σύνολό  της/τους  μετά   την  ποσοτική  και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά  την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται  παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται
μετά  την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Αν οι
υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται,  σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του
τμήματος  της  υπηρεσίας  που  παραλήφθηκε  οριστικά.  Για  τη  σταδιακή  αποδέσμευσή  τους  απαιτείται
προηγούμενη  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  συλλογικού  οργάνου.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  παραλαβής
αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  παραπάνω  σταδιακή  αποδέσμευση
γίνεται  μετά   την  αντιμετώπιση,  σύμφωνα  με  όσα  προβλέπονται,  των  παρατηρήσεων  και  του
εκπροθέσμου. 

 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του ν.  4412/2016, οι  όροι της παρούσας
Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,
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κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο Παράρτημα  του
Προσαρτήματος Α΄.

Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  από  τον  ανάδοχο  και  τους  υπεργολάβους  του  ελέγχεται  και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

 
4.3.2.  Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 

β)  ότι  θα  δηλώσει  αμελλητί  στην  αναθέτουσα  αρχή,  αφότου   λάβει  γνώση,  οποιαδήποτε  κατάσταση
(ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών
ή  άλλων  κοινών  συμφερόντων,  συμπεριλαμβανομένων  και  αντικρουόμενων  επαγγελματικών
συμφερόντων)  μεταξύ  των  νόμιμων  ή  εξουσιοδοτημένων  εκπροσώπων  του,  καθώς  και  υπαλλήλων  ή
συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και
μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία
εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας
αρχής  περί  την  εκτέλεσή  της,  οποτεδήποτε  και  εάν  η  κατάσταση  αυτή  προκύψει  κατά  τη  διάρκεια
εκτέλεσης της σύμβασης161 . 

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής,  στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση,
ισχύουν  για  όλα  τα  μέλη  της  ένωσης,  καθώς  και  για  τους  υπεργολάβους  που  χρησιμοποιεί.  Στο
συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων
του. 

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1.  Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα,  τα στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους  νόμιμους  εκπροσώπους των υπεργολάβων  του,  οι
οποίοι  συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  καθώς  και  τις  απαιτούμενες  πληροφορίες  σχετικά  με  κάθε  νέο
υπεργολάβο,  τον  οποίο  ο  κύριος  ανάδοχος  χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση,
προσκομίζοντας  τα  σχετικά  συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.162.  Σε  περίπτωση  διακοπής  της
συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση  της  διακοπής  αυτής  στην  αναθέτουσα  αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει  στην  αναθέτουσα  αρχή κατά την  ως  άνω διαδικασία.  Σε  περίπτωση  που  ο
ανάδοχος  έχει  στηριχθεί  στις  ικανότητες  του  υπεργολάβου  όσον  αφορά  τη  χρηματοοικονομική
επάρκεια-τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα,  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της  Διακήρυξης,
προβλέπονται στο σημείο αυτό όροι σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αντικατάστασής
του.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)

161 Βλ. άρθρο 24 του ν. 4412/2016
162 Παρ. 4 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. Βλ. και παρ. 2.2.8.2 της παρούσας.
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της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν  από  την  ως  άνω  επαλήθευση  προκύπτει  ότι  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού,  απαιτεί  την
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

4.4.4. Δεν προβλέπεται δυνατότητα πληρωμής απευθείας στον υπεργολάβο163

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της164 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου της της αναθέτουσας αρχής165 

Μετά  τη  λύση  της  σύμβασης  λόγω  της  έκπτωσης  του  αναδόχου,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  203  του  ν.
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για τους λόγους
της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο
κατά  σειρά  κατάταξης  οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην  παρούσα  διαδικασία  ανάθεσης  της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο τμήμα της σύμβασης, με τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις και με τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο
έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης)166.   Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός της ταχθείσας προθεσμίας
περιέλθει  στην  αναθέτουσα  αρχή  έγγραφη  και  ανεπιφύλακτη  αποδοχή  της  πρόσκλησης.  Η  άπρακτη
πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω δεν δεχθεί την πρόταση
σύναψης  σύμβασης,  η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  επόμενο  υποψήφιο  κατά  σειρά  κατάταξης,
ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης167 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

β)  κατά τον χρόνο της ανάθεσης  της σύμβασης ο ανάδοχος τελούσε σε μια από τις  καταστάσεις  που
αναφέρονται  στην  παράγραφο  2.2.3.1  και,  ως  εκ  τούτου,  θα   έπρεπε  να  έχει  αποκλειστεί  από  τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

163 Οι Α.Α. μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και εφόσον
η φύση της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του 
για την εκτέλεση υπηρεσίας, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα 
έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να 
εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο 
πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κυρίου αναδόχου. Η παρ. 3 συμπληρώνεται αναλόγως, 
εάν η Α.Α. προβλέψει την απευθείας πληρωμή του υπεργολάβου, άλλως διαγράφεται.

164  Βλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016.
165 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και 

εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και 
ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία 
σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη 
φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να 
ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δεν  πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της 
σύμβασης (Βλ. άρθρο 132 παρ. 1 α΄ του ν. 4412/2016).

166 Βλ. άρθρο 132 παρ. 1δ) περ. αα του ν. 4412/2016. Βλ. επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο 
«Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).

167 Βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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δ)  ο  ανάδοχος  καταδικαστεί  αμετάκλητα,  κατά τη διάρκεια  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  για  ένα από τα
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε)  ο  ανάδοχος  πτωχεύσει  ή  υπαχθεί  σε  διαδικασία  ειδικής  εκκαθάρισης  ή  τεθεί  υπό  αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους
όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος που θα
βρεθεί σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύει ότι είναι σε θέση
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του δραστηριότητας,

στ)  ο  ανάδοχος  παραβεί  αποδεδειγμένα  τις  υποχρεώσεις  του  που  απορρέουν  από  τη  δέσμευση
ακεραιότητας  της  παρ.  4.3.2.  της  παρούσας,  όπως  αναλυτικά  περιγράφονται  στο  συνημμένο  στην
παρούσα σχέδιο σύμβασης.

Σελίδα 55





5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής168

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο 

Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας στον/στους Ανάδοχο/Αναδόχους θα γίνεται τμηματικά ανά
πραγματοποιηθείσα εργασία, ύστερα από την σύνταξη πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της παροχής
υπηρεσίας από την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, μετά τον έλεγχο και την εκκαθάριση της
δαπάνης και με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του/των Αναδόχου/ων, και υπό
την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016.α) .

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών  που  προβλέπονται  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  200  παρ.  5  του  ν.  4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί  από τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Για τις συμβάσεις αξίας  άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανεξαρτήτως της
πηγής προέλευσης της χρηματοδότησης, κράτηση ύψους 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της
Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.169

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί
της  αξίας,  εκτός  ΦΠΑ,  της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης.  Το  ποσό  αυτό
παρακρατείται  σε  κάθε  πληρωμή  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016170. Μέχρι
την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν
επιβάλλεται.

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ….% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ….%.

Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου
εισοδήματος αξίας …..% επί του καθαρού ποσού. 

5.1.3.  Σε περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου,  ο ανάδοχος συμπληρώνει  στο πεδίο  BT-11:
Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου171:

168      Για τα τιμολόγια που εκδίδονται κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, οι 
αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι 
σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 
έως και 153  του ν. 4601/2019 (Α΄44) και των, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, κανονιστικών
αποφάσεων.

169 Άρθρο 350  παρ. 3  του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
170 Βλ. παρ. 1 άρθρου 25 του  ν. 5039/2023 (Α' 83), σύμφωνα με την οποία: «Στο άρθρο 376 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) 

περί μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 18, ως εξής: «18. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 
του άρθρου 36 η κράτηση της παρ. 1 του ιδίου άρθρου του πρώτου εδαφίου της ιδίας παραγράφου δεν επιβάλλεται.»

171  Βλ. Απόφαση αριθμ. 63446/2021 (B’ 2338/02.06.2021) Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – 
Επικρατείας «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων 
Συμβάσεων», άρθρο 3 παρ.2  πεδίο «BT-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού / υπηρεσίας / μελέτης / έργου»
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«ο  κωδικοποιημένος  Ενάριθμος»  [όταν  οι  δαπάνες  βαρύνουν  τον  προϋπολογισμό  Δημοσίων
Επενδύσεων], 

5.1.4. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος,  με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας  βίας,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά
έκπτωτος172 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:  

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή
τους  μέσα  στον  συμβατικό  χρόνο  ή  στον  χρόνο  παράτασης  που  του  χορηγήθηκε,  σύμφωνα  με  τα
προβλεπόμενα  στο άρθρο 217 περί διάρκειας  της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και την παράγραφο της
παρούσας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση
(γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, στην οποία μνημονεύει τις διατάξεις του
άρθρου 203 του ν.  4412/2016  και  περιλαμβάνει  συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις  οποίες
οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία  15 ημερών από την
κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τάχθηκε με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο
ανάδοχος  να  συμμορφωθεί,  κηρύσσεται  έκπτωτος  μέσα  σε  προθεσμία  τριάντα  (30)  ημερών  από την
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον  ανάδοχο  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  τη  σύμβαση  επιβάλλονται,  με  απόφαση  του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

δ)  Επιπλέον,  σε  βάρος  του  αναδόχου  μπορεί  να  επιβληθεί  και  προσωρινός  αποκλεισμός  του  από το
σύνολο  των  συμβάσεων  προμηθειών  ή  υπηρεσιών  των  φορέων που  εμπίπτουν  στις  διατάξεις  του  ν.
4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από
δημόσιες συμβάσεις  [η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού δύναται να επιβληθεί μετά την έκδοση
του προβλεπόμενου π.δ/τος]

5.2.2.  Αν οι  υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής173. 

Ποινικές ρήτρες μπορεί να επιβάλλονται και σε άλλες περιπτώσεις πλημμελούς εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης, σύμφωνα με την  περ. (δ) της παρούσας παραγράφου.  Ειδικότερα: 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α)  για  καθυστέρηση  που  περιορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα,  το  οποίο   δεν  υπερβαίνει  το  50%  της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιάμεσων προθεσμιών

172 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4782/2021
173  Άρθρο 218 του ν.4412/2016
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της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν  μέσα  στη  συνολική  της  διάρκεια  και  τις  εγκεκριμένες  παρατάσεις  αυτής  και  με  την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως,

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων174  
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν εις βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη
παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή
για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία  (30)  ημερών  από  την  ημερομηνία  της  κοινοποίησης  ή  της  πλήρους  γνώσης  της  σχετικής
απόφασης.  Η  εμπρόθεσμη  άσκηση  της  προσφυγής  αναστέλλει  τις  επιβληθείσες  κυρώσεις.  Επί  της
προσφυγής  αποφασίζει  το  αρμοδίως  αποφαινόμενο  όργανο,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του
προβλεπόμενου  στο  τελευταίο  εδάφιο  της  περίπτωσης  δ΄  της  παραγράφου  11  του  άρθρου  221
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως
σιωπηρώς απορριφθείσα.  Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης
διοικητικής  προσφυγής.  Αν  κατά  της  απόφασης  που  επιβάλλει  κυρώσεις  δεν  ασκηθεί  εμπρόθεσμα  η
προσφυγή  ή  αν  αυτή  απορριφθεί   από  το  αποφαινόμενο  αρμοδίως  όργανο,  η  απόφαση  καθίσταται
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να
οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση που συνάπτεται στο
πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας  στην οποία εκτελείται η σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6
του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016175. Πριν  την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο τηρείται
υποχρεωτικά  η   ενδικοφανής  διαδικασία  που  προβλέπεται  στο  άρθρο  205  του  ν.  4412/2016  και  την
παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος
της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν
απαιτείται  η  τήρηση  ενδικοφανούς  διαδικασίας  αν  ασκείται  από  τον  ενδιαφερόμενο  αγωγή,  στο
δικόγραφο  της  οποίας  δεν  σωρεύεται  αίτημα  ακύρωσης  ή  τροποποίησης  διοικητικής  πράξης  ή
παράλειψης.

174 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό 
όργανο, τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που
είναι αρμόδιο για τα λοιπά θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης.

175   Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016.
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το τμήμα
Συντηρήσεων Έργων της Υποδ/νσης Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚΜ   ή από
την επιτροπή παραλαβής  που συγκροτείται  σύμφωνα με την παρ.  11 εδάφιο δ’  του άρθρου 221 του
ν.4412/16,.176] η  οποία   θα  εισηγείται   στο  αρμόδιο  αποφαινόμενο  όργανο η  Υποδ/νση  Δομών
Περιβάλλοντος/ΔΤΕ/ΠΚΜ ή κατά περίπτωση η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. για όλα τα ζητήματα
που  αφορούν  στην  προσήκουσα  εκτέλεση  όλων  των  όρων  της  σύμβασης  και  στην  εκπλήρωση  των
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων
και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση  δύνανται να ορίζονται
και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από τη σύμβαση φορέων, στους
οποίους  ανατίθενται  επιμέρους  καθήκοντα  για  την  παρακολούθηση  της  σύμβασης.  Σε  αυτή  την
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς
τον ανάδοχο, σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο,
στο  οποίο  καταγράφονται  η  τμηματική  εκτέλεση  του  αντικειμένου  της  σύμβασης,  η  καθημερινή
απασχόληση  του  προσωπικού  σε  αριθμό  και  ειδικότητα,  έκτακτα  συμβάντα  και  άλλα  στοιχεία  που
σχετίζονται  με  την  εκτέλεση  της  σύμβασης.  Το  ημερολόγιο  συνυπογράφεται  από  τον  επόπτη  της
σύμβασης,  ή από την επιτροπή παραλαβής,  που μπορεί να σημειώσει επ΄ αυτού παρατηρήσεις για την
τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν
είναι  εφικτό  προσκομίζεται  από  τον  ανάδοχο  στην  έδρα  της  υπηρεσίας,  εφόσον  τούτο  ζητηθεί.  Οι
καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή
παραλαβής.

6.2 Διάρκεια σύμβασης177 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δέκα τέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.

6.2.2. Η   συνολική  διάρκεια  της  σύμβασης  μπορεί  να  παρατείνεται  με   αιτιολογημένη  απόφαση  της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται
πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου178. Εάν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος179.  Εάν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν, από υπαιτιότητα του αναδόχου, μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι τη

176

177 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016.
178 Η ως άνω περίπτωση φέρεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, 

άλλως τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016.

179 Βλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016.
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λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα
με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 180

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται,  σύμφωνα  με  την  παρ.  3  και  την  περ.  δ΄  της  παραγράφου  11  του  άρθρου  221  του  ν.
4412/2016, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα  της παρούσας. 

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον
καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, β) είτε
εισηγείται  την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων,
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

6.3.3 Εάν  η  επιτροπή  παραλαβής  κρίνει  ότι  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  ή  τα  παραδοτέα  δεν
ανταποκρίνονται  πλήρως στους όρους της σύμβασης,  συντάσσει  πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής,
στο οποίο  αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης, και γνωμοδοτεί
ως  προς  το  εάν  οι  αναφερόμενες  παρεκκλίσεις  επηρεάζουν  την  καταλληλόλητα  των  παρεχόμενων
υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς εάν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου,
ότι  δεν  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,   μπορεί  να  εγκριθεί  η  παραλαβή  των  οικείων   υπηρεσιών  ή
παραδοτέων,  με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  η  οποία  πρέπει  να  είναι  ανάλογη  προς  τις
διαπιστωθείσες  παρεκκλίσεις.  Μετά  την  έκδοση  της  ως  άνω  απόφασης,  η  επιτροπή  παραλαβής
υποχρεούται  να  προβεί  στην  οριστική  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  παραδοτέων  της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση. 

β) Εάν, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται
η καταλληλότητα,   απορρίπτονται  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  ή τα παραδοτέα,  με την επιφύλαξη των
οριζομένων στο άρθρο 220. 

6.3.5 Εάν  παρέλθει  χρονικό  διάστημα  μεγαλύτερο  των  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  ημερομηνία
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της
παραγράφου  2  ή  πρωτόκολλο  με  παρατηρήσεις  της  παραγράφου  3,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή  έχει
συντελεστεί αυτοδίκαια. 

6.3.6 Ανεξάρτητα από την,  κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη  παραλαβή και  την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  τη  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από τη σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση181 

Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρου  ή  μέρους  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  /και
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από
γνωμοδότηση  της  επιτροπής  παραλαβής,  μπορεί  να  εγκρίνεται   αντικατάσταση  των υπηρεσιών  ή/και
παραδοτέων  αυτών με άλλα, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης,  μέσα σε τακτή προθεσμία που

180  Άρθρο 219 του ν.4412/2016
181 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016.
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ορίζεται από την απόφαση αυτή. Εάν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της
σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο
218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος  δεν αντικαταστήσει  τις  υπηρεσίες  ή/και  τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία  που  του  τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκεια,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής182 

Δεν προβλέπεται και δεν επιτρέπεται αναπροσαρμογή τιμής καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

6.6 Αντικατάσταση/  προσθήκη  μελών  ομάδας  έργου  κατά  την  εκτέλεση  της
σύμβασης 183 

6.6.1.  Εφόσον  μετά  τη  σύναψη  της  σύμβασης  παραστεί  ανάγκη  αντικατάστασης  μέλους/  μελών  της
Ομάδας  Έργου,  ο  ανάδοχος  υποβάλλει  στην  αναθέτουσα  αρχή  αίτημα  αντικατάστασης,  το  οποίο
υπόκειται στην έγκριση αυτής, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης- Παραλαβής. Στο
πλαίσιο  του  σχετικού  αιτήματος  τα  επαγγελματικά  προσόντα  των   φυσικών  προσώπων  που  θα
αντικαταστήσουν εκείνα τα οποία προτάθηκαν και αξιολογήθηκαν κατά την υποβολή της προσφοράς του
Αναδόχου,  πρέπει  να  είναι  τουλάχιστον  ισοδύναμα.  Εφόσον  εγκριθεί  το  σχετικό  αίτημα,  ο  ανάδοχος
υποχρεούται  να  αντικαταστήσει  το/  τα  μέλος/  μέλη  της  Ομάδας  Έργου,  χωρίς  πρόσθετη  οικονομική
επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής και χωρίς μεταβολή των όρων πληρωμής. Η αντικατάσταση εκκινεί
από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της αναθέτουσας αρχής στον ανάδοχο. 

6.6.2. Με τη ίδια ως άνω διαδικασία και τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, ο ανάδοχος δύναται να
υποβάλει αίτημα για την προσθήκη μέλους/ μελών στην Ομάδα Έργου. 

Η συντάξασα Ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος
Συντήρησης Έργων Δομών

Περιβάλλοντος

Ο Αν. Προϊστάμενος της Υποδεύθυνσης
Έργων Δομών Περιβάλλοντος

α.α

Γελιοβάρη Ελευθερία Βαρναλίδης Χρήστος Χρίστογλου Γεώργιος
Πολιτικός Μηχ. ΤΕ  με Αβ Πολιτικός Μηχ. με Αβ Τοπογράφος  Μηχ. Με Αβ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό 1124/22-7-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΛΠΛ7ΛΛ-

ΨΤΦ)
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ.

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΟΠΗΣ.
 1. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα                                     9. Χαβατζάς Γεώργιος
2. Κυρίζογλου Ελευθέριος                                                 10. Μυλόπουλος Ιωάννης
3. Κουρτίδου Παρασκευή 
4. Λιακόπουλος Αθανάσιος 
5. Μουρτζίλας Στέργιος 
6. Σωτηριάδου Νατάσα 
7. Παπαστεργίου Χρήστος 

182 Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016.
183  Βλ. ιδίως Πράξεις Ελ.Συν.  Κλ. ΣΤ΄373/2019 & 158/2019.
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8. Παπουλίδης Σταμάτης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης/
Τεχνική Περιγραφή – Σκοπιμότητα

        Σύμφωνα με το άρθρο 224 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018) αρμόδιες για τον
καθαρισμό των ρεμάτων είναι οι Περιφέρειες. Στο πλαίσιο της ανωτέρω αρμοδιότητας, η Π.Κ.Μ.
καλείται  να προβεί  σε ενέργειες  πρόληψης,  αντιμετώπισης και  σχεδιασμού για την  αποφυγή
εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, εκ των οποίων πρωταρχικής σημασίας είναι ο καθαρισμός
των ρεμάτων και  των  ποταμών.  Η  Διεύθυνση Τεχνικών  Έργων Π.Κ.Μ  έχει  προβεί  σε  πλήθος
αυτοψιών, τις οποίες ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος κατά την έναρξη εργασιών να λάβει
υπόψη στο σύνολό τους, προκειμένου να συντάξει το πλάνο εργασιών και επεμβάσεων και να
υποβάλει  πρόταση  δράσεων  αντιμετώπισης  των  προβλημάτων  στα  ρέματα  της  ευρύτερης
περιοχής.

     Τέλος, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, η ευθύνη συντήρησής τους, ανήκει στην Περιφέρεια
σύμφωνα με το άρθρο 186 περ. ΣΤ εδ.15 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

   Η  σύμβαση αυτή  σκοπό  έχει  να  καλύψει  έκτακτες  ανάγκες  αποκατάστασης  βλαβών,  στα
αντιπλημμυρικά έργα των ποταμών και υδατορεμάτων αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης Έργων
Δομών  Περιβάλλοντος  Της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,
σύμφωνα  με  την  περίπτωση  15  της  παρ.  ΣΤ΄  του  άρθρου  186  του  Ν.  3852/2010  και  την
παράγραφο  4.Β  του  άρθρου  18  του  Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  της  Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4302 Β/30-12-2016).

   Με την παρούσα σύμβαση, ΔΕΝ πραγματοποιείται διευθέτηση των ποταμών και υδατορεμάτων
μέσω  μεγάλης  κλίμακας  παρεμβάσεων  (κατασκευή  αντιπλημμυρικών  έργων  και  εργασίες
καθαρισμού της  κοίτης)  με  σκοπό την  αντιμετώπιση των  πλημμυρικών φαινομένων.  Τα  έργα
διευθέτησης  προκύπτουν  δια  της  εκπόνησης  ολοκληρωμένων  μελετών  (τοπογραφικές,
υδρολογικές, υδραυλικές, τεχνικές, περιβαλλοντικές και οριοθετήσεις), οι οποίες δεν αποτελούν
αντικείμενο της παρούσης.

   Η  υλοποίησή  της  επιβάλλεται  από  την  αναγκαιότητα  επίτευξης  και  διατήρησης  της
παροχετευτικότητας των ποταμών και υδατορεμάτων σε ικανό βαθμό ώστε να προλαμβάνονται
και να αντιμετωπίζονται πλημμυρικά φαινόμενα ήπιας έντασης.

    Στα  πλαίσια  της  εν  λόγω παροχής  υπηρεσιών  θα γίνουν  εργασίες  σε  τμήματα  ποταμών,
χειμάρρων  και  ρεμάτων  που  αναφέρονται  στην  τεχνική  περιγραφή  καθώς  και  αυτά  που  θα
υποδειχθούν από την Υπηρεσία σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν και που θα προκύψουν
κατά την διάρκεια υλοποίησης της παροχής. Η υπηρεσία αφορά στη συντήρηση, συμπλήρωση,
κατασκευή  των  αντιπλημμυρικών  έργων,  όπως  είναι  τα  αναχώματα,  στην  προστασία  των
αναχωμάτων και των πρανών δια επενδύσεως είτε με λιθορριπή είτε με συρματοκιβώτια, στον
καθαρισμό της κοίτης από βλάστηση ζώσα ή νεκρή, φερτά υλικά τα οποία αποτίθενται κυρίως
ανάντη των τεχνικών (γεφυρών, οχετών, διαβάσεων) κατόπιν έντονων βροχοπτώσεων, καθώς και
στην απομάκρυνση οποιουδήποτε άλλου εμποδίου στη ροή του νερού. 
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   Η Πράξη θα καλύψει έκτακτες ανάγκες αποκατάστασης βλαβών, στα αντιπλημμυρικά έργα των
ποταμών  και  υδατορεμάτων  αρμοδιότητας  της  Υποδιεύθυνσης  Έργων  Δομών  Περιβάλλοντος
/Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων /Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις Περιφερειακές Ενότητες
Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Ημαθίας και Κιλκίς.

Οι  εργασίες  αυτές  είναι  απαραίτητες  για  την  αντιπλημμυρική  προστασία  της  γεωγραφικής
περιοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, περιλαμβάνοντας ποτάμια και υδατορέματα
μήκους άνω των  600 χλμ.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

     Η σύμβαση αυτή σκοπό έχει  να καλύψει έκτακτες ανάγκες αποκατάστασης βλαβών, στα
αντιπλημμυρικά έργα των ποταμών και υδατορεμάτων αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης Έργων
Δομών Περιβάλλοντος /Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

      Στο πλαίσιο της εν λόγω παροχής υπηρεσιών θα γίνουν εργασίες σε τμήματα ποταμών και
υδατορεμάτων  που  αναφέρονται  στην  παρούσα  τεχνική περιγραφή καθώς και  αυτά  που  θα
υποδειχθούν από την Υπηρεσία σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν και που θα προκύψουν
κατά την διάρκεια υλοποίησης της παροχής.

     Προβλέπεται επίσης, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου να διαθέτει μηχανήματα και εργατικό
προσωπικό για εργασίες σε ρέματα εκτάκτως σε περίπτωση σοβαρών περιστατικών (πχ. σοβαρές
πλημμύρες) εφόσον δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

     Οι εργασίες θα εκτελεστούν στις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Ημαθίας και Πέλλας, εντός των
οποίων βρίσκεται το υδρογραφικό δίκτυο αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, στους ποταμούς και
υδατορέματα που αναφέρονται παρακάτω:

Λεκάνη απορροής ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΞΙΟΥ
1 Λίμνη Δοϊράνης
2 Ποταμός Αξιός
3 Τάφρος Βαρδαρόβαση
4 Δυτική διώρυγα Αξιού που εκβάλλει στην τάφρο Βαρδαρόβαση
5 Κύρια συλλεκτήρια τάφρος Ανθοφύτου
6 Χείμαρρος Αγιάκ (από τη λίμνη Δοϊράνη μέχρι την εκβολή του στην τ. λίμνη

Αρτζάν)
7 Κύρια  συλλεκτήρια  τάφρος  Αρτζάν  (μέχρι  τις  εκβολές  των  χειμάρρων

Σελιμλή και Αγιάκ)
8 Κύρια συλλεκτήρια τάφρος Αματόβου
9 Κύρια Αποχετευτική Διώρυγα (ΚΑΔ) Αρτζάν - Αματόβου

Λεκάνη απορροής ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ
1
0

Ποταμός Γαλλικός

Λεκάνη απορροής ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ
1
1

Ποταμός Λουδίας

1
2

Κύρια Στραγγιστική Τάφρος Λίμνης από αντλιοστάσιο Σχοινά μέχρι εκβολής
Κ.Σ. Τάφρου Βεροίας

1
3

Χείμαρρος Τσεκρέ (από Κοινότητα Αρχοντικού μέχρι τη συμβολή του με τo
χείμαρρο Τσιναρλή)

1
4

Χείμαρρος Τσιναρλί (από δρόμο Γιαννιτσών – Δαμιανού μέχρι τη συμβολή του
με τo χείμαρρο Τσεκρέ)

1
5

Διώρυγα Τσεκρέ - Τσιναρλί

Σελίδα 63





1
6

Διώρυγα Μπάλιτσας (από εκβολή της στην Κύρια Στραγγιστική Τάφρο (ΚΣΤ)
της Λίμνης μέχρι διασταυρώσεώς της με την παλαιά Εθνική οδό Έδεσσας –
Γιαννιτσών)

1
7

τον χείμαρρο Γράμμο (από την εκβολή του στη διώρυγα Μπάλιτσας μέχρι τη
διασταύρωση του με την επαρχιακή οδό Γιαννιτσών – Αραβησσού)
Ποταμός Αλιάκμονας (από το φράγμα μέχρι τις εκβολές του)

1
8

Παλαιά κοίτη του Αλιάκμονα

1
9

Χείμαρρος Κρασοπούλι από τις εκβολές στον Αλιάκμονα μέχρι υψόμετρο 90
(λαιμός χειμάρρου)

2
0

Τάφρος Αγκαθιάς

Λεκάνη  απορροής  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΔΙΩΡΥΓΑΣ  Τ66  &  ΠΟΤΑΜΟΥ
ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ

2
1

Περιφερειακή Διώρυγα Αλιάκμονα (Τάφρος 66)

2
2

Ποταμός Εδεσσαίος ή Βόδας από την εκβολή στην Τ66 μέχρι ΥΗΣ Εδεσσαίου

2
3

Κύρια Συλλεκτήρια Τάφρος Δροσερού

2
4

Χείμαρρος Αραπίτσας (από τη γέφυρα του ΟΣΕ και κατάντη μέχρι την εκβολή
του στη Τ66)

2
5

Χείμαρρος Τριπόταμο (από τη γέφυρα του ΟΣΕ και κατάντη μέχρι την εκβολή
του στη Τ66)

2
6

Χείμαρροι Σκρόπ  και Κιουτίχας (από τη γέφυρα του ΟΣΕ και κατάντη μέχρι
την εκβολή τους στη Τ66)
Λεκάνη απορροής ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

2
7

Ποταμός  Αλμωπαίος  (Μογλένιτσα)  από  την  εκβολή  στην  Τ66  μέχρι  τη
διασταύρωση με τον επαρχιακό δρόμο Εξαπλάτανου - Φούστανης

2
8

Υδατόρεμα Μογλένιτσα (από την εκβολή του στον Αλμωπαίο μέχρι το ύψος
των χωριών Νερόμυλος και Πρόδρομος),

2
9

Περιφερειακή Τάφρος Θηριόπετρας

3
0

Χείμαρροι της περιοχής Θηριόπετρας και Φούστανης

3
1

Υδατόρεμα Πορρόι (από τη εκβολή του στον Μογλένιτσα μέχρι το ύψος της
τοπικής Κοινότητας Βορεινού και ειδικότερα μέχρι την ιρλανδική διάβαση
που βρίσκεται στην αρχή του κώνου εναπόθεσης του υδατορέματος),

3
2

Περιφερειακές Τάφρους Βορεινού και Προμάχων

3
3

Χείμαρρος Βορεινού

3
4

Χείμαρρος Προμάχων

3
5

Λοιποί χείμαρροι περιοχής Δωροθέας

3
6

Υδατόρεμα  Μπέλιτσα  (από  την  εκβολή  στο  υδατόρεμα  Πορρόι  μέχρι  τις
περιφερειακές τάφρους Όρμας και Λουτρακίου),

3
7

Περιφερειακές Τάφρους Λουτρακίου και Όρμας

3
8

Χείμαρρος  Λουτρακίου  (Τόπλιτσα)  από  συμβολή  στον  χείμαρρο  Μπέλιτσα
μέχρι το δημοτικό δρόμο Όρμας - Λουτρακίου

3
9

Χείμαρρος Τσαρνάκα (Λυκοστόμου) από συμβολή στον χείμαρρο Μπέλιτσα
μέχρι το επαρχιακό δρόμο Αριδαίας - Λουτρακίου

4 Χείμαρρος Όρμας
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0
Φράγματα

4
1

Φράγμα Αξιού (Ελεούσας ή Έλλης)

4
2

Υδροληψία με τα θυροφράγματα στο συμπληρωματικό αναρυθμιστικό φράγμα
στην Αγία Βαρβάρα
Παράκτια αναχώματα

4
3

Παράκτιο ανάχωμα Μαλγάρων

4
4

Παράκτιο ανάχωμα Καλοχωρίου - Χαλάστρας

4
5

Παράκτιο ανάχωμα Κλειδίου

Μετά την επιθεώρηση των ποταμών και υδατορεμάτων, θα γίνεται εντοπισμός και καταγραφή
σημείων (στα αναχώματα, στις κοίτες των υδατορεμάτων που έχουν φράξει από φερτά ή φυτικά,
κορμοί και κλαδιά κάτω από τις γέφυρες κλπ) και θα διατυπώνονται προτάσεις για στοιχειώδεις
εργασίες  συντήρησης  άμεσης  αποκατάστασης  για  απομάκρυνση  του  κινδύνου  πλημμυρικών
φαινομένων όταν υπάρξουν ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η Υπηρεσία ύστερα από αξιολόγηση των αναφορών των επιθεωρήσεων που θα διενεργεί ο
ανάδοχος  και  ιεράρχηση  των  προτεραιοτήτων  με  κριτήριο  το  βαθμό  επικινδυνότητας  και  τις
οικονομικές  δυνατότητες  της  σύμβασης,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  δικές  της  καταγραφές  στις
αναφορές τεχνικής αστυνόμευσης και τη σχετική αλληλογραφία κυρίως με Δήμους και πολίτες,
θα προσδιορίζει τα σημεία και τις αντίστοιχες εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν.

Στα  πλαίσια  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  έχει  υποχρέωση  να  συγκροτήσει  και  να  διαθέσει
Τεχνικά συνεργεία, για την άμεση επέμβαση και αποκατάσταση των βλαβών. Για τον σκοπό αυτόν
επιβάλλεται η άρτια οργάνωση και διαχείριση των αντίστοιχων διαδικασιών.

Μετά την επιθεώρηση των ποταμών και υδατορεμάτων, θα γίνεται εντοπισμός και καταγραφή
σημείων (στα αναχώματα, στις κοίτες των υδατορεμάτων που έχουν φράξει από φερτά ή φυτικά,
κορμοί και κλαδιά κάτω από τις γέφυρες κλπ) και θα διατυπώνονται προτάσεις για στοιχειώδεις
εργασίες  συντήρησης  άμεσης  αποκατάστασης  για  απομάκρυνση  του  κινδύνου  πλημμυρικών
φαινομένων όταν υπάρξουν ακραία καιρικά φαινόμενα.

 Η Υπηρεσία ύστερα από αξιολόγηση των αναφορών των επιθεωρήσεων που θα διενεργεί ο
ανάδοχος  και  ιεράρχηση  των  προτεραιοτήτων  με  κριτήριο  το  βαθμό  επικινδυνότητας  και  τις
οικονομικές  δυνατότητες  της  σύμβασης,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  δικές  της  καταγραφές  στις
αναφορές τεχνικής αστυνόμευσης και τη σχετική αλληλογραφία κυρίως με Δήμους και πολίτες,
θα προσδιορίζει τα σημεία και τις αντίστοιχες εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν.

Για τους ανωτέρω λόγους δεν υπάρχει υποχρέωση κατάθεσης χρονοδιαγράμματος από τον
ανάδοχο.

      
 Στο πλαίσιο της σύμβασης ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να συγκροτήσει και να διαθέσει κατ΄

ελάχιστον τέσσερα (4)  τεχνικά συνεργεία με  μηχανήματα έργου,  για την άμεση επέμβαση και
αποκατάσταση των βλαβών. Για τον σκοπό αυτόν επιβάλλεται η άρτια οργάνωση και διαχείριση των
αντίστοιχων διαδικασιών. 

Τα συνεργεία θα εργάζονται είτε ανά ένα σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, είτε περισσότερα εντός
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της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, ανάλογα με τις ανάγκες και τις εντολές της υπηρεσίας.

Το  αντικείμενο  της  σύμβασης  περιλαμβάνει  την  εκτέλεση  εργασιών  για  την  αποκατάσταση
αντιπλημμυρικών έργων στα ποτάμια και υδατορέματα  προκειμένου να αποφευχθούν πλημμυρικά
φαινόμενα, όπως:

 Αποκατάσταση/ενίσχυση αναχωμάτων τοπικά
Για την τοπική παρέμβαση αποκατάστασης του αναχώματος στις περιπτώσεις των βατών

αναχωμάτων θα προηγηθεί  καθαρισμός του από την αυτοφυή βλάστηση,  κοπή δένδρων εάν
επιβάλλεται,  συμπλήρωση των πρανών με τα υλικά καθαρισμού της  κοίτης,  καθαρισμός  της
στέψης του αναχώματος, συμπλήρωσή του με αμμοχάλικο.

Στην  περίπτωση  μη  βατών  αναχωμάτων  η  αποκατάσταση/ενίσχυση  τους   θα
πραγματοποιείται με την παράπλευρη απόθεση των υλικών εκσκαφής/καθαρισμού της κοίτης. 

Η κοπή των δένδρων θα γίνεται επιφανειακά χωρίς να συνοδεύεται από εκρίζωση για να μη
διαταραχθεί η συνοχή του εδάφους των πρανών.

 Επένδυση προστασίας πρανών/αναχωμάτων με λιθορριπή ή συρματοκιβώτια
    Στις περιοχές στις οποίες παρατηρείται διάβρωση των πρανών θα πραγματοποιείται

επένδυση είτε  με  λιθορριπή είτε  με  συρματοκιβώτια,  αναλόγως της  κατάστασης  (ένταση της
διάβρωσης,  γειτνίαση  με  ιδιωτικές  εκτάσεις,  κλπ)  και  των  φυσικών  γεωμορφολογικών
χαρακτηριστικών (διαστάσεις κοίτης και πρανών, ελεύθερος ωφέλιμος χώρος εργασίας, κλπ).

   Προμήθεια υλικού λιθορριπών προστασίας ασβεστολιθικής σύνθεσης, μεταφορά του επί τόπου
του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και τοποθέτησή του στις θέσεις που θα υποδειχθούν με ή
χωρίς  υποβοήθηση  μηχανικών  μέσων.  Το  υλικό  θα  προέρχεται  από  υγιή  πετρώματα,  η  δε
διαβάθμισή του θα είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.

Θα προηγείται η εξυγίανση του εδάφους και η διαμόρφωση κατάλληλων κλίσεων για την
τοποθέτηση των υλικών (γεωΰφασμα διαχωρισμού, λιθορριπή, συρματοκιβώτια)

 Απομάκρυνση φερτών
Η απομάκρυνση των φερτών θα γίνεται κατά τρόπο ώστε να αποκαθίσταται η αρχική κλίση

του πυθμένα και η απόθεσή τους θα  πραγματοποιείται είτε παραπλεύρως προς ενίσχυση
των αναχωμάτων, είτε θα μεταφέρονται σε χώρους απόθεσης που θα υποδεικνύει η υπηρεσία.
 Βυθοκορήσεις

Θα πραγματοποιηθούν βυθοκορήσεις για την απομάκρυνση φερτών που έχουν αποτεθεί
εντός της βαθιάς κοίτης ποταμών, δημιουργώντας προσχώσεις και προκαλώντας μετατόπιση
της βαθιάς πλημμυρικής κοίτης με αποτέλεσμα να προκαλούνται ζημίες και καταστροφές στα
πρανή και στα αναχώματα
 Απομάκρυνση  αυτοφυούς βλάστησης και σκουπιδιών

Θα πραγματοποιηθεί απομάκρυνση αυτοφυούς βλάστησης, κατά κύριο λόγο καλάμια, με
παράλληλη εκσκαφή και απομάκρυνση εδαφικού υλικού του ριζικού συστήματος έως και βάθος
30 εκατοστά.
 Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο επί της κοίτης για την επίτευξη καθαρής
επιφάνειας διοχετευτικότητας του νερού. 
 Κοπή και απομάκρυνση  δένδρων και κορμών που εμποδίζουν την διοχετευτικότητα

Κατά παρόμοιο  τρόπο θα απομακρύνονται  τα δέντρα τα οποία  βρίσκονται  εντός  κοίτης
παρεμποδίζοντας τη  διοχετευτικότητα  του  νερού.  Για  τα  δέντρα  που  βρίσκονται  εντός  του
πυθμένα της κοίτης θα πραγματοποιείται ταυτόχρονη εκρίζωσή του, ενώ για τα δέντρα επί
των αναχωμάτων η κοπή τους θα γίνεται επιφανειακά χωρίς να συνοδεύεται από εκρίζωση για
να μη διαταραχθεί η συνοχή του εδάφους των πρανών, όπως προαναφέρθηκε.
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Η  κοπή,  τεμαχισμός  και  απομάκρυνση  των  δένδρων  θα  γίνεται  κατόπιν  άδειας  των
αρμόδιων Δασαρχείων με τα οποία θα πρέπει  να επικοινωνεί  ο ανάδοχος,  αποστέλλοντας
τεχνική έκθεση και τοπογραφικό απόσπασμα της περιοχής επέμβασης.

 Σκυροδετήσεις
Εφόσον κριθεί απαραίτητο θα πραγματοποιηθούν εργασίες σκυροδέτησης διαβάσεων και  
αποκατάστασης μικρών τεχνικών

 Ωριαία απασχόληση μηχανημάτων
Στην  περίπτωση  πρόκλησης  ζημιών  λόγω  έντονων  καιρικών  φαινομένων,  για  λόγους

έκτακτων αναγκών  θα δίνεται η εντολή στον ανάδοχο για την άμεση αποκατάσταση και
άρση των ζημιών. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει άμεση κινητοποίηση και
ενεργοποίηση συνεργείου μηχανημάτων έργου,  αποκλειστικά εντός 24ώρου. Ο ανάδοχος στις
περιπτώσεις έκτακτων αναγκών θα πρέπει να ενεργοποιεί τουλάχιστον  τέσσερα  (4)
συνεργεία ταυτόχρονα για την άμεση απόκριση στην κάλυψη των αναγκών.
 Εργασίες συντήρησης φραγμάτων

Θα  πραγματοποιηθούν  εργασίες  για  τη  συντήρηση των  εγκαταστάσεων  του  φράγματος
Έλλης στον Αξιό ποταμό  και  συγκεκριμένα  επιδιορθώσεις  των  ηλεκτρικών  πινάκων,
αποκαταστάσεις περιφράξεων, τοποθετήσεις κιγκλιδωμάτων κλπ. 

   Αναλυτικότερα, για την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών, θα ακολουθηθεί η εξής σειρά :

1. Κοπή και απομάκρυνση των μη υγιών δέντρων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, κατόπιν σχετικής
αδείας από το Δασαρχείο, τα οποία βρίσκονται στα πρανή και την κοίτη των ρεμάτων. Τα δέντρα
πρέπει να κοπούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη διαταραχθούν τα πρανή και η κοίτη των ρεμάτων
για ευνόητους λόγους. Προς τούτο, τα δέντρα θα κόβονται σε ύψος 0,40μ από το φυσικό έδαφος
και ο κορμός θα απομακρύνεται, η δε ρίζα θα παραμένει στη θέση της για να μη διαταραχθεί η
συνοχή του εδάφους. Τα προϊόντα θα διατεθούν στις τοπικές κοινότητες προκειμένου αυτές να
αποφασίσουν τον τρόπο διάθεσης τους.

2. Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων σε μέγιστο ύψος 0,40μ από την επιφάνεια του
φυσικού  εδάφους  και  καθαρισμός  από  αυτοφυή  βλάστηση  (καλάμια  κλπ)  με  κατάλληλο
εξοπλισμό με ή χωρίς αφαίρεση εδαφικού υλικού. Η χαμηλή κατεστραμμένη βλάστηση δεν θα
απομακρύνεται σε περίπτωση που κριθεί επικίνδυνο να διαταραχθεί η φυσική διαμόρφωση του
εδάφους

3.  Τοπογραφική  αποτύπωση  της  περιμέτρου  της  ζώνης  καθαρισμού  και  η  παράδοση  στην
υπηρεσία  των  διατομών  καθαρισμού  πριν  και  μετά  την  επέμβαση  για  τις  εργασίες  που
αποζημιώνονται  με  όγκους  ή  μετά  την  επέμβαση  για  τις  εργασίες  που  αποζημιώνονται  με
επιφάνειες .

4.  Καθαρισμός  κοιτών  και  πρανών  ποταμών  από  φερτά  υλικά,  ήτοι  αργούς  λίθους  εν  γένει,
σκύρα,  χαλίκια,  άμμο,  ξύλα,  σκουπίδια,  κορμούς  δέντρων,  καθώς και  εκριζωμένα δέντρα,  τα
οποία μεταφέρονται με το νερό και φράζουν κρίσιμα σημεία των ρεμάτων (πλακοσκεπείς οχετοί,
γέφυρες  και  στενά  σημεία),  με  φόρτωση  των  προϊόντων  εκσκαφών  επί  αυτοκινήτου  και
μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης.

5. Όλες οι προαναφερόμενες εργασίες θα υλοποιούνται ύστερα από έγκαιρες εντολές από την
αρμόδια υπηρεσία με τις οποίες θα καθορίζονται οι θέσεις, τα μήκη και οι χρόνοι, που κατά την
κρίση της υπηρεσίας θα πρέπει να υλοποιηθεί η εκάστοτε ανατιθέμενη εργασία.

6.  Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  τηρεί  ημερήσιο  ημερολόγιο,  στο  οποίο  θα  περιγράφονται  οι
εκτελούμενες εργασίες, τα μηχανήματα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται, το προσωπικό που
εργάζεται κλπ
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7.  Τήρηση  κανόνων  ασφαλείας  εργασίας  σε  όλη  τη  διάρκεια  των  εργασιών,  λήψη  μέτρων
ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων, όπως ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

8. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με το περιγραφικό τιμολόγιο της παρούσης μελέτης και
θα  επιμετρηθούν  σύμφωνα  με  τον  τρόπο  επιμέτρησης  ο  οποίος  αναφέρεται  ειδικότερα  στο
αντίστοιχο άρθρο στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και του περιγραφικού τιμολογίου.

9.  Για  τις  εργασίες  που  αν  και  εφόσον  απαιτηθούν  εκτάκτως,  σε  περίπτωση  σοβαρών
περιστατικών  (πχ.  σοβαρές  πλημμύρες)  και  θα  εκδοθεί  ειδική  εντολή  από  την  Υπηρεσία  ο
ανάδοχος θα πληρωθεί  με ώρες σύμφωνα και  με τον  προϋπολογισμό της υπηρεσίας.  Για τις
παραπάνω  εργασίες  εφόσον  δεν  εκτελεστούν  ο  ανάδοχος  δεν  δικαιούται  οποιασδήποτε
αποζημίωσης.

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε βάσει:

• των Ενιαίων Τιμολόγιων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων, όπως αυτά εγκρίθηκαν
με  την  Απόφαση Αριθ.  ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466  (ΦΕΚ  1746/19-5-2017)  με  θέμα «Κανονισμός
Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών.

• της με αρ. 586/2023 (Πρακτικό 19ο/16-5-23) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Π.Κ.Μ.  με  θέμα  «Έγκριση  νέων  τιμών  Ώριαίας  Δαπάνης  Μηχανημάτων  Έργου  της  Π.Κ.Μ,
Επικαιροποίηση του πίνακα Συλλογή - Μεταφορά & Διαχείριση Ογκωδών Αποβλήτων, Εκσκαφών,
Κατασκευών  και  Κατεδαφίσεων  (Α.Ε.Κ.Κ),  Μη  Επικίνδυνων  &  Επικίνδυνων  Αποβλήτων  και
Κατάρτιση  Μητρώου  Φορέων  Παροχής  Υπηρεσιών  για  την  αντιμετώπιση  Τεχνολογικών
ατυχημάτων».

      Η δαπάνη απόθεσης και το τέλος διαχείρισης των περίσσειων υλικών εκσκαφών που θα
απομακρύνονται προς χώρους αδειοδοτημένους ειδικά για τη λήψη, διαχωρισμό και εναλλακτική
διαχείριση  των  υλικών  για  τα  οποία  αυτό  επιβάλλεται  βάσει  της  ισχύουσας  νομοθεσίας  (βλ
ΕΓΚΥΚΛΙΟ  15  της  14-6-2012  με  Αριθ.  Πρωτ.  Δ17α/09/95/ΦΝ  433.β  και  η
αριθμ.36259/1757/Ε103/23.8.2010  Κ.Υ.Α.  «Μέτρα,  όροι  και  πρόγραμμα  για  την  εναλλακτική
διαχείριση  των  αποβλήτων  από  εκσκαφές,  κατασκευές  και  κατεδαφίσεις  (ΑΕΚΚ)»  (ΦΕΚ1312
Β’/24-08-2010) θεωρείται ανηγμένη στην τιμή μονάδας κάθε εργασίας.

    Σύμφωνα με την ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ 2878/Β΄/2014) άρθρο 1 παρ. ι, δεν απαιτείται άδεια
εκτέλεσης  έργου  αξιοποίησης  υδατικών  πόρων  ή/και  χρήσης  ύδατος  και  κατά  συνέπεια  δεν
εφαρμόζονται  οι  σχετικές  διατάξεις  της  ΚΥΑ  146896/2014  «στις  εργασίες  συντήρησης  –
καθαρισμού υδατορεμάτων καθώς και στις ήπιες παρεμβάσεις για τη διευθέτησή τους,  όπως
εργασίες  σταθεροποίησης  των  πρανών  τους  χωρίς  μεταβολή  της  δίαιτας  του  υδατορέματος,
καθαρισμού  της  κοίτης  από  συσσωρευμένα  φερτά  υλικά  καθώς  και  για  τη  διασφάλιση  της
διατήρησης της παροχετευτικής τους ικανότητας

   Επισημαίνεται  ότι  η  ύπαρξη  δασικής  βλάστησης  σε  υδατορέματα,  σύμφωνα  με  τα
διαλαμβανόμενα στις παρ. 1 και 2 άρθρου 3 ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289/29.12.1979) όπως ισχύει,
προσδίδει δασικό χαρακτήρα στις υποκείμενες εκτάσεις και εφαρμόζεται η δασική νομοθεσία ως
προς την προστασία τους.  Για τα υδατορέματα όπου απουσιάζει η δασική βλάστηση,  εφόσον
περικλείονται από δάση (της παρ. 1 άρθρου 3 ν. 998/1979) ή δασικές εκτάσεις (των παρ. 2 και 3
άρθρου 3 Ν. 998/1979), ή συνορεύουν με εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, αποτελώντας μέρος του
δασικού  οικοσυστήματος,  αποκτούν  τον  χαρακτήρα  των  εκτάσεων  αυτών,  στα  πλαίσια  της
ενιαίας  διαχείρισης  του  φυσικού χώρου,  ενώ σε  διαφορετική  περίπτωση δεν  εφαρμόζεται  η
δασική νομοθεσία. 
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   Ο ανάδοχος πάροχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του, τόσο κατά την υποβολή της οικονομικής
προσφοράς του όσο και κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ότι είναι υποχρεωμένος να εντάξει στο
πλάνο εργασιών και παρεμβάσεων στα ποτάμια και ρέματα της περιοχής και να συμμορφώνεται,
με  τη  σχετική νομοθεσία που αφορά την  Υπουργική απόφαση 4757/123205/2023 (ΦΕΚ 2842
Β΄/27-4-23)  περί  «Μέτρα  για  τον  περιορισμό  και  την  εξάλειψη  του  επιβλαβούς  οργανισμού
καραντίνας  Ceratocystis platani που  προκαλεί  την  ασθένεια  του  μεταχρωματικού  έλκους  του
πλατάνου (Platanus spp.)». 

    Συνεπώς, σε ότι αφορά τον καθαρισμό των υδατορεμάτων, αυτός θα πρέπει να γίνεται μετά
την σύμφωνη γνώμη και έγκριση της κατά τόπου αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.

     Σε  περίπτωση  που  τα  προϊόντα  εκσκαφής  ή  καθαρισμού  δεν  μπορούν  να  διατεθούν
διαφορετικά, αυτά θα αποτίθενται – μετά από έγκριση της Υπηρεσίας- σε χώρους υποδοχής, των
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). Για τη συγκεκριμένη εργασία θα
τηρηθούν, οι πάγιες διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος (π.χ. διαχείριση στερεών και υγρών
αποβλήτων, καθώς και τη διάθεση αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων) σύμφωνα με την
Αριθμ.36259/1757/Ε103  ΦΕΚ  1312/2010  «Μέτρα,  όροι  και  πρόγραμμα  για  την  εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).

     Πέραν των παραπάνω ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση σε συνεργασία με φορείς διαχείρισης
επικινδύνων  αποβλήτων  για  την  αποκομιδή  κενών  συσκευασιών  φυτοφαρμάκων  ή  άλλων
επικίνδυνων αποβλήτων.  Η συλλογή,  συσκευασία,  μεταφορά και  τελική διάθεση επικίνδυνων
αποβλήτων  θα  γίνει  βάση  της  ισχύουσας  νομοθεσίας  και  η  δαπάνη  του  θα  γίνει  βάση  της
586/2023 απόφαση της οικονομικής επιτροπής

   Η  Υπηρεσία  «ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΏΝ  ΑΝΑΓΚΏΝ  ΣΕ  ΠΟΤΑΜΙΑ  &  ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΔΤΕ/ΠΚΜ» είναι  ενταγμένο  στο  «ΠΠΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2021-2025»,
στον  Άξονα  Προτεραιότητας  2.9  «Ανάπτυξη  υποδομών  και  προστασία  περιβάλλοντος  (μικρά
φράγματα,  αρδευτικά  δίκτυα,  ύδρευση -  αποχέτευση,  αντιπλημμυρικά  κλπ)»  με  Κωδικό ΟΠΣ
5224177. Με την υπ’ αριθμ. 10531/17-07-2024 (ΑΔΑ: 66Κ5Η-ΚΟΗ) Απόφαση Αναπλ. Υπουργού
Οικονομίας & Οικονομικών, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2024 στην
ΣΑΝΠ  208,  με  κωδικό  2024ΝΠ20800006  και  προϋπολογισμό  1.150.000,00  €
(συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.).

   3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ακόμα ο Πάροχος υποχρεούται :

Να τοποθετήσει κατάλληλη σήμανση όπου θα εκτελεί εργασίες, με την τοποθέτηση όλων των
απαιτούμενων  μέσων  εφόσον  αυτά  απαιτούνται  (στηθαία  σκυροδέματος  New Jersey,
αναλάμποντες  φανοί,  πινακίδες  κλπ.)  χωρίς  αμοιβή  για  αυτή  τη  σήμανση,  δεδομένου  ότι
περιλαμβάνεται η δαπάνη ανηγμένη στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

Να  διαθέτει  όλο  τον  απαιτούμενο  μηχανολογικό  εξοπλισμό  (φορτωτές,  JCB,  εκσκαφείς,
διαμορφωτές, φορτηγά κλπ.) για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων αναγκών στην περιοχή του
έργου.

Επίσης ο Πάροχος υποχρεούται στην σύνταξη οποιασδήποτε μελέτης απαιτηθεί για τα ανωτέρω
τεχνικά έργα, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση δεδομένου ότι περιλαμβάνεται η δαπάνη ανηγμένη
στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
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Τέλος, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει και άλλες εργασίες ή να περικόψει κάποιες
από αυτές μέσα στα πλαίσια που οι κείμενες διατάξεις ορίζουν.

Σημειώνεται ότι η δαπάνη που αφορά το κόστος διαχείρισης εκ μέρους της εταιρείας διαχείρισης
των  ΑΕΚΚ,  δεν  θα  αποζημιώνεται  ιδιαίτερα,  διότι  συμπεριλαμβάνεται  ανηγμένα  στις  τιμές
μονάδας του τιμολογίου της υπηρεσίας. 

     Περαιτέρω ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος :

1.  Ο  Ανάδοχος  θα  προχωρήσει  στην  υπογραφή  σύμβασης  με  αδειοδοτημένη  επιχείρηση
διαχείρισης ΑΕΚΚ. Πριν την υπογραφή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί έγγραφη ενημέρωση
της Υπηρεσίας για την σύμφωνη γνώμη.

2. Η μεταφορά από την εκάστοτε θέση του έργου,  στην έδρα της επιχείρησης,  θα γίνεται  με
καταλλήλως αδειοδοτημένα οχήματα.

3.  Η εκάστοτε  παράδοση ποσοτήτων ΑΕΚΚ θα πιστοποιείται  με  αντίστοιχο  δελτίο παραλαβής
αρμοδίως υπογεγραμμένο.

4.  Μετά το  πέρας  της  υπηρεσίας  και  κατά τις  τμηματικές  παραλαβές  θα κατατεθεί  από  τον
ανάδοχο  βεβαίωση  της  συνολικής  ή  τμηματικής  ποσότητας  που  του  παραδόθηκε  προς
διαχείριση.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Α/Α Είδος Μηχανήματος Ειδικότερες απαιτήσεις Περιλαμβάνονται

1 Τρεις  (3)  ερπυστιοφόρους
εκσκαφείς άνω των 200ΗΡ

Μήκους  ίσου  ή
μεγαλύτερου  των  14
μέτρων

α) η  δαπάνη υλοποίησης,  λήψης -  τήρησης
μέτρων ασφαλείας και σήμανσης,

β)  η  δαπάνη  του  απαιτούμενου
εργατοτεχνικού  προσωπικού,  μηχανημάτων
και εργαλείων πάσης φύσεως: αλυσοπρίονα,
ιμάντες,  σχοινιά,  μικροεργαλεία,  κλπ,
εξοπλισμός ασφαλείας καθώς και  τα πλήρη
αναλώσιμα αυτών για την ορθή εργασία, και

γ)  ο  πλήρης  καθαρισμός  των  οδών  από
οποιοδήποτε  προϊόν  καθαίρεσης  ώστε  να
παραδοθούν σε κυκλοφορία.

Δεν  επιμετρούνται  χωριστά,  διότι  είναι
ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες,
καθώς και

τα  πάσης  φύσεως  υλικά  και  εξοπλισμός,  η
εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας,
καθώς

και  κάθε  άλλη  συμπαρομαρτούσα  δράση
απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά
τα  ανωτέρω  κατασκευή  του  Ειδικότερα
ενδεικτικά  αλλά  όχι  περιοριστικά  δεν
επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:

●  Ή  προμήθεια  των  απαραίτητων
αναλώσιμων ή μη υλικών.

●  Ή  μεταφορά  των  μηχανημάτων  και
προσωρινή σταση τους στο έργο.

2 Ένα  (1)  τροχοφόρο  εκσκαφέα
κάτω των 200ΗΡ

3 Έναν  (1)  εκσκαφέα  γερανό
ερπυστριοφόρο (dragline)

4 Έναν  (1)  εκσκαφέα  -  φορτωτή
τύπου JCB

5 Ένα  (1)  Φορτωτή  άνω  των
200ΗΡ

6. Δύο (2) φορτωτές τύπου Bobcat

7. Τέσσερα  (4)  ανατρεπόμενα
φορτηγά άνω των 200ΗΡ

8 Αποζημίωση ανειδίκευτου

εργάτη

9 Συλλογή – Συσκευασία-

Μεταφορά και Τελική διάθεση

επικίνδυνων αποβλήτων
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●  Ο  χρόνος  για  την  μεταφορά  τους  στις
θεσεις  εργου  και  ενσωμάτωση  ή  η  χρήση
τους στο έργο.

● Η φθορά και απομείωση των υλικών και η
απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

●  Ή  διάθεση  και  απασχόληση  του
απαιτούμενου  προσωπικού,  εξοπλισμού  και
μέσων για την εκτέλεση των εργασιών.

●  Ή  πλήρης  και  έντεχνη  εκτέλεση  της
εργασίας  καθώς  και  τυχόν  διορθωτικών
μέτρων  (εργασία  και  υλικά)  εάν
διαπιστωθούν  μη  συμμορφώσεις  κατά  τον
έλεγχο της υπηρεσίας.

●  Ή  απασχόληση  του  αναγκαίου  εργατικού
δυναμικού (οδηγών κτλ).

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

     Με  την  απόφαση  ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17.7.2012  (ΦΕΚ  2221Β΄/30-07-2012)  εγκρίθηκαν  με
υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα τετρακόσιες σαράντα (440) Ελληνικές
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ). Ακολούθως, με την Εγκύκλιο 26 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/356 4-10-
2012)  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,  Μεταφορών  και  Δικτύων,
δόθηκαν οδηγίες για τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης, ώστε αυτά να εναρμονισθούν με τις
ΕΤΕΠ.  Όσα από τα εθνικά κανονιστικά κείμενα αντίκειται  στις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ, παύουν να
ισχύουν από την ημερομηνία εφαρμογής τους, η οποία ορίστηκε δύο μήνες μετά τη δημοσίευση
της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 30-09-2012.

    Καθώς και την με αρ. πρωτ. 269357/1-9-2022 (ΦΕΚ Β 4823/13.09.2022) Υπουργική απόφαση
σχετικά  με  τα  αδρανή  υλικά  τα  οποία  προορίζονται  για  χρήση  στα  δημόσια  έργα  και  την
367126/2022 απόφασης ΦΕΚ6366Β/15-12-22 απόφασης περί Έγκριση εκατόν πενήντα τεσσάρων
(154) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια
Έργα και Μελέτες.

Με τις αποφάσεις:

· ΔΙΠΑΔ/οικ/469/23.09.2013 (ΦΕΚ 2542/Β/2013)

· ΔΙΠΑΔ/οικ/628/07.10.2014 (ΦΕΚ 2828/Β/2014)

· ΔΙΠΑΔ/οικ/667/30.10.2014 (ΦΕΚ 3068/Β/2014)

· Δ.Κ.Π./οικ/1211/16.08.16 (ΦΕΚ 2524/Β/2016)

έχει ανασταλεί η υποχρεωτική εφαρμογή συνολικά εξήντα οκτώ (68) ΕΤΕΠ. Με την Εγκύκλιο 17
αρ.  πρωτ.  ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016  του  Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.  προτάθηκαν  συνολικά  70  Προσωρινές
Εθνικές  Προδιαγραφές  (ΠΕΤΕΠ)  για  την  προσωρινή  αντικατάσταση  των  αντίστοιχων  ΕΤΕΠ
(Παραρτήματα Α1-Α59, Β60-Β69, Γ70) οι οποίες έχουν εφαρμογή στην παρούσα μελέτη.
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Η  Υπηρεσία  θα  κατασκευαστεί  σύμφωνα  με  τις  ΕΤΕΠ  και  τις  ΠΕΤΕΠ,  Ο  Εργολάβος  είναι
υποχρεωμένος να εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την κατασκευή του έργου με
βάση τις  ΕΤΕΠ και  τις  ΠΕΤΕΠ ή,  αν  δεν  περιέχονται  σε  αυτές,  με  βάση τις  λοιπές ισχύουσες
τεχνικές προδιαγραφές του Ελληνικού Κράτους, ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή Κράτους αυτής εάν
δεν καλύπτονται από Ελληνικές προδιαγραφές.

Το πλήρες κείμενο των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) περιέχεται στο παράρτημα ΙΙ
του  ανωτέρω  ΦΕΚ  (2221Β΄/30-07-2012),  το  οποίο  είναι  διαθέσιμο  δωρεάν  (N.3861/201)  σε
ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) ενώ το πλήρες
κείμενο  των  Προσωρινών  Εθνικών  Τεχνικών  Προδιαγραφών  (ΠΕΤΕΠ)  είναι  διαθέσιμο  στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ – ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΥ

    Ο ανάδοχος φέρει αποκλειστικά και ακέραια την ευθύνη (ποινική και αστική) για κάθε ατύχημα
εργατικό ή μη που τυχόν θα συμβεί στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών εξαιτίας πλημμελούς
εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας «περί προλήψεως εργατικών ατυχημάτων»
και  της  απαιτούμενης  σήμανσης,  όπως  αυτή  προβλέπεται  από  τις  αντίστοιχες  τεχνικές
προδιαγραφές. Επίσης έχει εξ ολοκλήρου την ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ατύχημα που
θα συμβεί στο προσωπικό του ή στο προσωπικό της Υπηρεσίας ή σε κάθε άλλο τρίτο και το οποίο
οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο, επειδή δεν θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα
ασφαλείας, ανεξάρτητα από την κανονική ή όχι εκτέλεση του έργου.

     Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει και να προστατεύει το έργο και ευθύνεται για
κάθε ζημία ή φθορά που θα προκαλείται σε αυτό από οποιαδήποτε αιτία, πλην της θεομηνίας,
έστω και αν η ζημία ή φθορά οφείλεται σε εσκεμμένη ή μη ενέργεια όσων κυκλοφορούν στην
περιοχή του.

    Η προμήθεια, η τοποθέτηση και η συντήρηση των μέσων ασφάλειας και σήμανσης σε όλη τη
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών μέχρι την πλήρη αποπεράτωσή τους καθώς επίσης η αφαίρεσή
τους  μετά  την  ολοκλήρωση  των  εργασιών  βαρύνει  αποκλειστικά  τον  ανάδοχο  και  δεν  θα
πληρωθεί ιδιαίτερα. Όλα τα μέσα ασφάλειας και σήμανσης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά
τη διάρκεια του έργου πρέπει να ανταποκρίνονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, να είναι
σε άριστη κατάσταση, ιδιαίτερα όσον αφορά την ποιότητα και την εμφάνισή τους, ώστε να είναι
ευδιάκριτα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο Α-1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Α΄  ΤΗΣ Ε.Σ.Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  Ε.Σ.Υ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Α΄  ΤΗΣ Ε.Σ.Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Ε.Σ Ε.Σ.Υ –
ΙΣΧΥΟΥΣΑ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  –  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ.Υ  –  ΙΣΧΥΟΥΣΑ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  –  ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ.

1.1.1  Η  παρούσα  τεχνική  έκθεση  αφορά  σε  εργασίες  καθαρισμού  ρεμάτων  αρμοδιότητας
ΔΤΕ/Π.Κ. Μ. Περιλαμβάνει και την υποχρέωση αναδόχου να διαθέτει μηχανήματα και εργατικό
προσωπικό για εργασίες σε ρέματα εκτάκτως εφόσον δοθεί εντολή από την Υπηρεσία.

1.2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

   Η ανάθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας ΔΤΕ/Π.Κ.Μ. :

1.  του  ν.  4412/2016  (Α’  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2.  του  ν.  4622/19  (Α’  133)  «Επιτελικό  Κράτος:  οργάνωση,  λειτουργία  &  διαφάνεια  της
Κυβέρνησης,  των κυβερνητικών οργάνων & της  κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και  ιδίως του
άρθρου 37

3.  του  ν.  4700/2020  (Α’  127)  «Ενιαίο  κείμενο  Δικονομίας  για  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης
και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337
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4. του ν.  4013/2011 (Α’  204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

5.  του  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

 6.  του  ν.  4601/2019  (Α’  44)  «Εταιρικοί  μετασχηματισμοί  και  εναρμόνιση  του  νομοθετικού
πλαισίου  με  τις  διατάξεις  της  Οδηγίας  2014/55/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου  της  16ης  Απριλίου  2014  για  την  έκδοση  ηλεκτρονικών  τιμολογίων  στο  πλαίσιο
δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»

7.  του  π.δ.  39/2017  (Α’  64)  «Κανονισμός  εξέτασης  προδικαστικών  προσφυγών  ενώπιων  της
Α.Ε.Π.Π.»

8.  της  υπ'  αριθμ.  57654/22.05.2017  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  με
θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)

9.  της  υπ΄αριθμ.  64233/08.06.2021  (Β΄2453/  09.06.2021)  Κοινής  Απόφασης  των  Υπουργών
Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων  και  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  με  θέμα  «Ρυθμίσεις  τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με
χρήση  των  επιμέρους  εργαλείων  και  διαδικασιών  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

10.  της  αριθμ.  Κ.Υ.Α.  οικ.  60967 ΕΞ 2020 (B’  2425/18.06.2020)  «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

11.  της  αριθμ.  63446/2021  Κ.Υ.Α.  (B’  2338/02.06.2020)  «Καθορισμός  Εθνικού  Μορφότυπου
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».

12. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες
Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).

13.  του  ν.  3419/2005  (Α’  297)  «Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  (Γ.Ε.ΜΗ.)  και  εκσυγχρονισμός  της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

14. του ν. 4635/2019 (Α’167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων
85 

15. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

16. του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

17. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7  της  16.2.2011  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων  πληρωμών  στις  εμπορικές
συναλλαγές»,

18. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»

19. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία
της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/2102  και  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2019/1024)  –  Ηλεκτρονικές  Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,

20. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία»
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21. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»

22. του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

23.  του  ν.  2121/1993 (Α’  25)  «Πνευματική Ιδιοκτησία,  Συγγενικά Δικαιώματα  και  Πολιτιστικά
Θέματα»,

24.  της  Υπουργικής  απόφασης  4757/123205/2023  (ΦΕΚ  2842  Β΄/27-4-23)  που  αφορά  στα
«Μέτρα  για  τον  περιορισμό  και  την  εξάλειψη  του  επιβλαβούς  οργανισμού  καραντίνας
Ceratocystis platani που  προκαλεί  την  ασθένεια  του  μεταχρωματικού  έλκους  του  πλατάνου
(Platanus spp.)».

25. Την υπ’ αρ. ΓΠΚΜ οικ 3617/17.12.2024 (ΑΔΑ: Ρ00Υ7ΛΛ-Μ2Ώ) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας  "Ορισμός  Αν.  Περιφερειάρχη,  Αντιπεριφεριαρχών και  ανάθεση τομέων
ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας".

26. Την υπ’ αρ. πρ. οικ. 17255(397)/09.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
περί  μεταβίβασης  Αρμοδιοτήτων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  καθώς  και  παροχή
εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»  (ΦΕΚ148/Β/11.01.2024),  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει
(ΦΕΚ2793/Β/17.05.2024)

27. Το γεγονός ότι η υπηρεσία χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΏΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΏΝ,
με κωδικό έργου Ε.Π. 2024ΝΠ20800006 της ΝΠ208, προϋπολογισμού 1.150.000,00 €.

28. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την
προστασία  των  φυσικών  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας  των  δεδομένων  προσωπικού
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,

29.  του ν.  4624/2019 (Α’  137)  «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,  μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι  της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες
διατάξεις»,

30.  των  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  εκδοθεισών  κανονιστικών  πράξεων,  των  λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται  ρητά  ή  απορρέουν  από τα  οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας,  καθώς και  του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.3. ΟΡΙΣΜΟΙ

     Οι όροι αυτοί συμπληρώνουν τους όρους της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και συμπληρώνονται με τους όρους
των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης (Τ.Δ.).

Συμπληρωματικά προς τα καθοριζόμενα στο άρθρο 1 «Ορισμοί» της Διακήρυξης, ισχύουν και οι
παρακάτω ορισμοί:

Σύμβαση  ή  Σύμβαση  Παροχής  Υπηρεσιών:  νοείται  η  σύμβαση  εξ  επαχθούς  αιτίας,  η  οποία
συνάπτεται  γραπτώς  μεταξύ  ενός  ή  περισσότερων  οικονομικών  φορέων  και  μιας  ή  ενός  ή
περισσότερων  αναθετουσών  αρχών  ή  αναθετόντων  φορέων,  αντίστοιχα,  και  έχουν  ως
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αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή
υπηρεσιών, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1.4.1.1 της παρούσας.

Χρόνος  ή  Διάρκεια  Παροχής  των  υπηρεσιών:  Ο  συνολικός  χρόνος  που  προβλέπεται  για  την
ολοκλήρωση  της  Παροχής  των  υπηρεσιών,  όπως  αυτός  προσδιορίζεται  στο  Άρθρο  Α-2  της
παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων Πρόστιμο ή Ποινική ρήτρα : Οι οικονομικές κυρώσεις που
δικαιούται  να  επιβάλλει,  καθ  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  δια  των
αρμοδίων οργάνων της στον Πάροχο, για μη τήρηση όρων της σύμβασης.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών: Αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς
σύμφωνα με την παράγραφο 1.6.1 του παρόντος τεύχους και είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των
υπηρεσιών της σύμβασης,  την  παραλαβή και  την  πιστοποίηση αυτών καθώς και  την  επιβολή
οικονομικών κυρώσεων για μη τήρηση των όρων της σύμβασης.

1.4. ΣΥΜΒΑΣΗ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.4.1 Γενικά

 1.4.1.1 Με τον όρο «Σύμβαση» νοείται η σύμβαση παροχής υπηρεσιών  μεταξύ του Παρόχου και
της  Υπηρεσίας,  που περιλαμβάνει  όλες τις  υποχρεώσεις  του  για  την  εκτέλεση της  σύμβασης
παροχής  υπηρεσιών  με  τίτλο  «ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΏΝ  ΑΝΑΓΚΏΝ  ΣΕ  ΠΟΤΑΜΙΑ  &
ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ» που αναλυτικά περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

1.4.1.2 Η «Σύμβαση» συνίσταται από το έγγραφο της σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ της
ΔΤΕ/ΠΚΜ και του Παρόχου, τη Διακήρυξη και από τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη που τη συνοδεύουν
και  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  της.  Τα  Συμβατικά  Τεύχη  και  η  σειρά  ισχύος  τους,  σε
περίπτωση ασυμφωνίας των όρων τους, καθορίζονται στη Διακήρυξη.

Οι όροι «σύμβαση», «σύμβαση παροχής υπηρεσιών», χρησιμοποιούνται ταυτόσημα.

1.4.2 Συμβατικό Αντικείμενο

Το “Συμβατικό Αντικείμενο” συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον Πάροχο όλων των
υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύμβαση και τα αναπόσπαστα Συμβατικά της Τεύχη. 

Στα πλαίσια της  παρούσας παροχής υπηρεσιών προβλέπεται  καθαρισμός τμημάτων ρεμάτων,
χειμάρρων,  ποταμών  (ανοιχτών  και  κλειστών)  και  οχετών  στα  οποία  υφίσταται  κίνδυνος
πλημμύρας,  δηλαδή  απομάκρυνση  φερτών  υλικών  και  απορριμμάτων  προκειμένου  να
απελευθερωθεί η διατομή για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων.

Ιδιαίτερα οι εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά αφορούν εργασίες που θα γίνουν με σκοπό
την  αποκατάσταση  των  υφιστάμενων  αντιπλημμυρικών  έργων  άνευ  μεταβολής  της
οριζοντιογραφικής χάραξης του ρέματος και στα τμήματα κάτω από υφιστάμενα τεχνικά έργα
διάβασης ρεμάτων (οδικές γέφυρες, κυβωτοειδής οχετούς, σωληνωτά, ιρλανδικές γέφυρες κ.α )
και στα σημεία συναρμογής αυτών με την εκατέρωθεν κοίτη.

Μεταξύ των υποχρεώσεων αυτών περιλαμβάνονται οι παρακάτω:

• Αποκατάσταση/ενίσχυση αναχωμάτων τοπικά

Για την τοπική παρέμβαση αποκατάστασης του αναχώματος στις περιπτώσεις των βατών
αναχωμάτων θα προηγηθεί  καθαρισμός του από την αυτοφυή βλάστηση,  κοπή δένδρων εάν
επιβάλλεται, συμπλήρωση των πρανών με τα υλικά καθαρισμού της κοίτης,  καθαρισμός της
στέψης του αναχώματος, συμπλήρωσή του με αμμοχάλικο.

Στην περίπτωση μη βατών αναχωμάτων η αποκατάσταση/ενίσχυση τους  θα πραγματοποιείται με
την παράπλευρη απόθεση των υλικών εκσκαφής/καθαρισμού της κοίτης. 
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Η κοπή των δένδρων θα γίνεται  επιφανειακά χωρίς να συνοδεύεται από εκρίζωση για να μη
διαταραχθεί η συνοχή του εδάφους των πρανών.

• Επένδυση προστασίας πρανών/αναχωμάτων με λιθορριπή ή συρματοκιβώτια

Στις  περιοχές  στις  οποίες  παρατηρείται  διάβρωση  των  πρανών  θα  πραγματοποιείται
επένδυση είτε με λιθορριπή είτε με συρματοκιβώτια, αναλόγως της κατάστασης (ένταση της
διάβρωσης, γειτνίαση με ιδιωτικές  εκτάσεις,  κλπ)  και  των  φυσικών  γεωμορφολογικών
χαρακτηριστικών (διαστάσεις κοίτης και πρανών, ελεύθερος ωφέλιμος χώρος εργασίας, κλπ).

Θα προηγείται η εξυγίανση του εδάφους και η διαμόρφωση κατάλληλων κλίσεων για την
τοποθέτηση των υλικών (γεωΰφασμα διαχωρισμού, λιθορριπή, συρματοκιβώτια)

• Απομάκρυνση φερτών

Η απομάκρυνση των φερτών θα γίνεται  κατά τρόπο ώστε να αποκαθίσταται  η αρχική
κλίση του πυθμένα και  η  απόθεσή  τους  θα   πραγματοποιείται  είτε  παραπλεύρως  προς
ενίσχυση των αναχωμάτων, είτε θα μεταφέρονται  σε χώρους απόθεσης που θα υποδεικνύει η
υπηρεσία.

• Βυθοκορήσεις

Θα πραγματοποιηθούν βυθοκορήσεις για την απομάκρυνση φερτών που έχουν αποτεθεί
εντός της βαθιάς κοίτης ποταμών, δημιουργώντας προσχώσεις και προκαλώντας μετατόπιση
της βαθιάς πλημμυρικής κοίτης με αποτέλεσμα να προκαλούνται ζημίες και καταστροφές στα
πρανή και στα αναχώματα

• Απομάκρυνση  αυτοφυούς βλάστησης και σκουπιδιών

Θα πραγματοποιηθεί απομάκρυνση αυτοφυούς βλάστησης, κατά κύριο λόγο καλάμια, με
παράλληλη εκσκαφή  και  απομάκρυνση  εδαφικού  υλικού  του  ριζικού  συστήματος  έως  και
βάθος 30 εκατοστά. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο επί της κοίτης για την
επίτευξη καθαρής επιφάνειας διοχετευτικότητας του νερού. 

• Κοπή και απομάκρυνση  δένδρων και κορμών που εμποδίζουν την διοχετευτικότητα

Κατά παρόμοιο τρόπο θα απομακρύνονται τα δέντρα τα οποία βρίσκονται εντός κοίτης
παρεμποδίζοντας τη διοχετευτικότητα του νερού. Για τα δέντρα που βρίσκονται  εντός του
πυθμένα της κοίτης θα πραγματοποιείται ταυτόχρονη εκρίζωσή του, ενώ για τα δέντρα επί
των αναχωμάτων η κοπή τους θα γίνεται επιφανειακά  χωρίς  να  συνοδεύεται  από
εκρίζωση για να μη διαταραχθεί η συνοχή του εδάφους των πρανών, όπως προαναφέρθηκε.

Η κοπή, τεμαχισμός και απομάκρυνση των δένδρων θα γίνεται κατόπιν άδειας των αρμόδιων
Δασαρχείων με τα οποία θα πρέπει να επικοινωνεί ο ανάδοχος, αποστέλλοντας τεχνική έκθεση
και τοπογραφικό απόσπασμα της περιοχής επέμβασης.

Ο πάροχος  θα πρέπει  να συμμορφώνεται  με  τα  σχετικά «Μέτρα για τον  περιορισμό και  την
εξάλειψη  του  επιβλαβούς  οργανισμού  καραντίνας  Ceratocystis platani που  προκαλεί  την
ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου (Platanus spp.).» (ΦΕΚ 2842 Β/27-4-23)

• Σκυροδετήσεις

Εφόσον  κριθεί  απαραίτητο  θα  πραγματοποιηθούν  εργασίες  σκυροδέτησης  διαβάσεων  και
αποκατάστασης μικρών τεχνικών

• Ώριαία απασχόληση μηχανημάτων

Στην  περίπτωση  πρόκλησης  ζημιών  λόγω  έντονων  καιρικών  φαινομένων,  για  λόγους
έκτακτων αναγκών  θα δίνεται η εντολή στον ανάδοχο για την άμεση αποκατάσταση και άρση
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των ζημιών. Στις περιπτώσεις αυτές  θα  πρέπει  να  υπάρχει  άμεση  κινητοποίηση  και
ενεργοποίηση συνεργείου μηχανημάτων έργου,  αποκλειστικά εντός 24ώρου. Ο ανάδοχος στις
περιπτώσεις έκτακτων αναγκών θα πρέπει να ενεργοποιεί τουλάχιστον  τέσσερα  (4)
συνεργεία ταυτόχρονα για την άμεση απόκριση στην κάλυψη των αναγκών.

• Εργασίες συντήρησης φραγμάτων

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του φράγματος
Έλλης στον Αξιό ποταμό  και  συγκεκριμένα  επιδιορθώσεις  των  ηλεκτρικών  πινάκων,
αποκαταστάσεις περιφράξεων, τοποθετήσεις κιγκλιδωμάτων κλπ.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα εκσκαφής ή καθαρισμού δεν μπορούν να διατεθούν διαφορετικά,
αυτά θα αποτίθενται – μετά από έγκριση της Υπηρεσίας- σε χώρους υποδοχής, των αποβλήτων
από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). Για τη συγκεκριμένη εργασία θα τηρηθούν,
οι  πάγιες  διατάξεις  προστασίας  του  περιβάλλοντος  (π.χ.  διαχείριση  στερεών  και  υγρών
αποβλήτων, καθώς και τη διάθεση αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων) σύμφωνα με την
Αριθμ.36259/1757/Ε103  ΦΕΚ  1312/2010  «Μέτρα,  όροι  και  πρόγραμμα  για  την  εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).

Πέραν των παραπάνω ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση σε συνεργασία με φορείς διαχείρισης
επικινδύνων  αποβλήτων  για  την  αποκομιδή  κενών  συσκευασιών  φυτοφαρμάκων  ή  άλλων
επικίνδυνων αποβλήτων. Η συλλογή, συσκευασία , μεταφορά και τελική διάθεση επικίνδυνων
αποβλήτων  θα  γίνει  βάση  της  ισχύουσας  νομοθεσίας  και  η  δαπάνη  του  θα  γίνει  βάση  της
586/2023 απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

1.4.3 Υπογραφή Σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή καλεί με έγγραφο τον Πάροχο για την υπογραφή της σύμβασης σε ορισμένο
τόπο και σε προθεσμία σύμφωνα με το Ν4412/16. Η πρόσκληση γίνεται μαζί με την κοινοποίηση
της εγκριτικής απόφασης του αποτελέσματος της Δημοπρασίας στον Πάροχο.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης επιπλέον ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει και
να υποβάλει  στην αρμόδια υπηρεσία παρακολούθησης  και  ελέγχου των εργασιών (Υποδ/νση
Δομών & Περιβάλλοντος/ΔΤΕ/ΠΚΜ ) για θεώρηση και έγκριση τα ακόλουθα στοιχεία:

(1) Έγγραφα ορισμού εκπροσώπου Παρόχου για την υπογραφή της σύμβασης.

(2) Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.5 της παρούσας.

(3)  Έγγραφα  ορισμού  του  διευθυντή  της  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών,  δήλωση  ορισμού
επιβλέποντα και δήλωση τεχνικού ασφαλείας καθώς και δηλώσεις αποδοχής των διορισμών των.

(4)  Σε  περίπτωση  που  ο  Πάροχος  είναι  Κοινοπραξία  Επιχειρήσεων  Παροχής  Υπηρεσιών,
Συμβολαιογραφική Πράξη Σύστασης Κοινοπραξίας. Επίσης Συμβολαιογραφική Πράξη Διορισμού
Κοινού Εκπροσώπου της Κοινοπραξίας απέναντι στην Υπηρεσία, καθώς και του αναπληρωτή του .

(5) Επίσης, μέσα σε προθεσμία (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα
προσκομίσει σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 11 του Ν 2229/94 ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά
παντός  κινδύνου  (contractor’s all risk)  ασφαλιστική  κάλυψη  της  παροχής  υπηρεσίας  μιας  ή
περισσοτέρων ασφαλιστικών εταιρειών που μπορούν σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία να
ασφαλίζουν τέτοια έργα. Η διάρκειά του θα καλύπτει τον χρόνο μέχρι και την οριστική παραλαβή
του έργου.
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6)  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Παρόχου  στην  οποία  θα  δηλώνονται  το  στελεχιακό  επιστημονικό
προσωπικό όπως αναφέρεται  στην  Διακήρυξης  και  στην  παρούσα ΕΣΥ.  Στην  ίδια  δήλωση θα
αναγράφεται τουλάχιστον ένα σταθερό και ένα κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας με αυτούς.

(8) Ιδιωτικά συμφωνητικά, συμβάσεις ή άλλες αντίστοιχες διευκρινιστικές Υπεύθυνες Δηλώσεις
που  θα απευθύνονται  προς  την  Υποδ/νση  Δ.Π./ΔΤΕ/ΠΚΜ  με  τις  οποίες  αυτοί  (αναφορά  στη
διακήρυξη)  θα  δεσμεύονται  ότι  αποδέχονται  αφ’  ενός  την  συνεργασία,  ως  τρίτος  φορέας  ή
υπεργολαβία  (για  την  υπεργολαβία  θα αναφέρεται  αναλυτικά ποιο  τμήμα  της  σύμβασης  θα
αναλάβει) με τον Πάροχο και υπόσχονται ότι θα τον εφοδιάζουν καθ' όλη την χρονική διάρκεια
ισχύος της σύμβασής της με τον απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα και εξαρτήματα, που θα
είναι  αναγκαία  για  τις  εργασίες,  καθώς  και  ότι  τούτοι  θα  προβαίνουν  στην  ενημέρωση  και
υποστήριξη του Παρόχου προς εφαρμογή της αναγκαίας τεχνογνωσίας κατά την συντήρηση και
την αναβάθμιση του εξοπλισμού. Οι δηλώσεις αυτές, εφόσον είναι συνταγμένες σε ξένη γλώσσα
θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική (εφόσον απαιτείται)

1.5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Για την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη εφαρμοζόμενων των διατάξεων του άρθρου 72 του
Ν.4412/16, που ανέρχεται σε  ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το
κονδύλιο του Φ.Π.Α.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά έξι (6) μήνες
από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

1.6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

1.6.1 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής
διενεργείται  από  το  Τμήμα Συντήρησης  Έργων της  Υποδιεύθυνσης  Δομών Περιβάλλοντος  της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ.  Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο για  όλα τα  ζητήματα  που  αφορούν  στην  προσήκουσα  εκτέλεση  όλων  των  όρων  της
σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση
του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων
του άρθρου 132 του ν.4412/16.

Το τμήμα Σ.Ε./Υ.Δ.Π./ΔΤΕ/ΠΚΜ μπορεί με απόφαση του, να ορίζει για την παρακολούθηση της
σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση,
δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας, στους οποίους ανατίθενται
επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης
λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης.
Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με
οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

1.6.2 Ο Πάροχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας. Ο Πάροχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα
την  είσοδο  στην  Επιτροπή  Παραλαβής  του  άρθρου  219  του  Ν.4412/16  και  σε  όλους  τους
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εντεταλμένους για τον έλεγχο των εργασιών υπαλλήλους της Υπηρεσίας, στα εργοτάξια, κλπ. Το
ίδιο  ισχύει  και  για όποιον  άλλο,  η  Υπηρεσία  θα δώσει  σχετική έγκριση.  Ο Πάροχος  έχει  την
υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για την
άρτια,  εύρυθμη  και  έντεχνη  εκτέλεση  της  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  και  οφείλει  να
διευκολύνει  την  Επιτροπή Παραλαβής του άρθρου 219 του Ν.4412/16 και  το προσωπικό της
Υ.Δ.Π. /ΔΤΕ/ΠΚΜ στην άσκηση των ελέγχων κ.λπ.

1.6.3 Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Παρόχου για την ικανοποίηση των όρων
της Σύμβασης, η Υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει
ενέργειες του Παρόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασμό του, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στα Συμβατικά Τεύχη και την ισχύουσα νομοθεσία.

1.6.4  Το  ότι  η  Υπηρεσία  ελέγχει  τη  σύμβαση δεν  απαλλάσσει  τον  Πάροχο  από  οποιαδήποτε
ευθύνη,  που  προκύπτει  από  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις  ή  και  τους  ισχύοντες  Νόμους,
Διατάξεις κ.λπ., ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του
που  επιτάσσουν  οι  όροι  της  Διακήρυξης,  της  παρούσας  Ε.Σ.Υ.  και  των  λοιπών  Τευχών
Δημοπράτησης.

1.7. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ

1.7.1 Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος, καθ' όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του στα
πλαίσια  της  παρούσας  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών,  είτε  να  διευθύνει  τις  υπό  εκτέλεση
εργασίες αυτοπροσώπως είτε με ειδικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, που θα διαθέτει την
αναγκαία τεχνική κατάρτιση, τον οποίο ο Πάροχος θα έχει ορίσει Δ/ντή της σύμβασης παροχής
υπηρεσιών κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης. Ο Δ/ντής της σύμβασης παροχής
υπηρεσιών μπορεί να είναι ολικά ή μερικά και πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του Παρόχου. Ο
Πάροχος γνωστοποιεί στη Υ.Δ.Π. /ΔΤΕ/ΠΚΜ κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης, τη
νόμιμη εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξούσιους.

1.7.2 Έγγραφα για τα οποία χρειάζονται την υπογραφή από τον Πάροχο ή αντίκλητό του (τεχνικό
στέλεχος της επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα)
και

έχουν σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης, θα κοινοποιούνται  στον πάροχο,  εφόσον τύχουν
σχετικής εξουσιοδότησης, να είναι ολικώς ή μερικώς πληρεξούσιοι ή εκπρόσωποι του παρόχου.
Οποιαδήποτε  εξουσιοδότηση θα πρέπει  να κατατεθεί  στην Υπηρεσία.  Με την  εξουσιοδότηση
αυτή τα ανωτέρω πρόσωπα αντιπροσωπεύουν τον πάροχο και κατά την υπογραφή όλων των
σχετικών εγγράφων που αφορούν στην παρούσα Σύμβαση και αναφέρονται στα επόμενα άρθρα
της παρούσας, όπως Πρωτοκόλλα Τμηματικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Υπηρεσιών
(Π.Τ.Π.Υ.) και των επιμετρήσεων εν γένει, των Λογαριασμών - Πιστοποιήσεων με τα συνοδεύοντα
αυτές στοιχεία όπως επίσης και να υποβάλουν οποιοδήποτε έγγραφο αφορά τη σύμβαση.

1.7.3 Κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης ο Πάροχος δηλώνει την έδρα του και την
ακριβή διεύθυνσή του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της Σύμβασης κάθε μεταβολή των στοιχείων
αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη Υ.Δ.Π./ΔΤΕ/ΠΚΜ. Διαφορετικά κάθε
κοινοποίηση που γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Πάροχος, επιφέρει όλα
τα νόμιμα αποτελέσματά της.

1.7.4 Επίσης ο Πάροχος, αν δεν είναι κάτοικος Ν. Θεσσαλονίκης, δηλώνει κατά την υπογραφή του
εγγράφου σύμβασης εγγράφως αντίκλητο, κάτοικο της έδρας της ΔΤΕ/ΠΚΜ. Ο αντίκλητος πρέπει
να είναι αποδεκτός από τη ΔΤΕ/ΠΚΜ. Η δήλωση του Παρόχου συνοδεύεται από δήλωση και του
οριζομένου ως αντικλήτου ότι αποδέχεται τον γενόμενο διορισμό του. Κάθε κοινοποίηση προς
τον  αντίκλητο  θεωρείται  ότι  γίνεται  προς  τον  Πάροχο.  Αντικατάσταση  του  αντικλήτου  είναι
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δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά
την αποδοχή του νέου αντικλήτου από τη ΔΤΕ/ΠΚΜ η οποία έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την
αντικατάσταση  του  αντικλήτου,  αν  αυτός  αρνηθεί  την  παραλαβή  εγγράφων  ή  απουσιάζει
συστηματικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο Πάροχος
είναι υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά καθυστέρηση νέο αντίκλητο.

Άρθρο Α-2ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

2.1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ

Η  συνολική  διάρκεια  εκτέλεσης  της  Σύμβασης  «ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΏΝ  ΑΝΑΓΚΏΝ  ΣΕ
ΠΟΤΑΜΙΑ & ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ» ορίζεται  σε  δέκα τέσσερις  (14) μήνες
από την υπογραφή της σύμβασης.

2.2 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που
διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50%
αυτής,  ύστερα  από  σχετικό  αίτημα  του  αναδόχου  που  υποβάλλεται  πριν  από  τη  λήξη  της
διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα
του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

2.3 ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

2.3.1 Για κάθε ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας που ορίζονται ανωτέρω, για την οποία υπαίτιος
είναι ο Πάροχος,  θα επιβάλλεται  σ’ αυτόν ποινική ρήτρα.  Οι  ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με
αιτιολογημένη απόφαση της υπηρεσίας που διοικεί την σύμβαση και παρακρατούνται από τον
αμέσως επόμενο λογαριασμό της σύμβασης.

2.3.2 Ειδικότερα:

α)  για  καθυστέρηση που  περιορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα  που  δεν  υπερβαίνει  το  50%  της
προβλεπόμενης  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης  ή  σε  περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει  то 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ)  οι  ποινικές  ρήτρες  για  υπέρβαση  των  τμηματικών  προθεσμιών  είναι  ανεξάρτητες  από  τις
επιβαλλόμενες  για  υπέρβαση  της  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης  και  δύνανται  να
ανακαλούνται  με  αιτιολογημένη  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής,  αν  οι  υπηρεσίες  που
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και
τις εγκεκριμένες παρατάσεις  αυτής και  με την προϋπόθεση ότι  το σύνολο της σύμβασης έχει
εκτελεστεί πλήρως.
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δ)  τυχόν  άλλες  ποινικές  ρήτρες  που  επιβάλλονται  για  πλημμελή  εκτέλεση  των  συμβατικών
υποχρεώσεων,  εφόσον προβλέπονται  στα συμβατικά τεύχη.  Το σύνολο των ποινικών ρητρών
αυτής  της  περίπτωσης  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  το  δέκα  τοις  εκατό  (10%)  της  αξίας  της
σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως.»

2.3.3 Περικοπή τιμήματος:

α)  Περικοπές  τιμήματος  θα  επιβάλλονται  στον  Πάροχο  για  την  μη  εκτέλεση  ή  την  μη  ορθή
εκτέλεση εργασιών της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τα συμβατικά τεύχη.

β) Όταν αναφερόμαστε σε ημέρες αυτές θα είναι πάντα ημερολογιακές.

γ) Περικοπές τμήματος θα επιβάλλονται σε όλες τις περιπτώσεις των τμηματικών προθεσμιών .

2.3.4 Επίσης για εργασίες που απαιτούν άμεση επέμβαση, η Y.Δ.Π. /ΔΤΕ/ΠΚΜ έχει το δικαίωμα
με  έγγραφη  ή  προφορική  ειδοποίηση  της,  πέραν  των  προγραμμάτων,  να  δίνει  εντολή  στον
πάροχο για την άμεση εκτέλεση των εργασιών αυτών.

Σαν έγγραφη ειδοποίηση νοείται και η ενημέρωση μέσω του ημερολογίου των εργασιών.

Κάθε προφορική εντολή επιβεβαιώνεται μέσα σε δύο μέρες με εγγραφή σε ειδικό διπλότυπο
έγγραφο, που το ένα αντίτυπο επιδίδεται στον πάροχο, ο οποίος υπογράφει στο άλλο που μένει
στο  στέλεχος  που  κρατάει  η  Υπηρεσία.  Οι  προθεσμίες  που  ορίζονται  στην  παράγραφο  αυτή
μετριούνται σε εργάσιμες ημέρες.

2.3.5  Οι  ποινικές  ρήτρες  είναι  επιπρόσθετες  στις  ποινικές  ρήτρες  που  προβλέπονται  στους
λοιπούς όρους των Τευχών Δημοπράτησης.

2.3.6 Οι ποινικές ρήτρες που θα επιβάλλονται  για οποιαδήποτε περίπτωση δεν ανακαλούνται
πέραν των ρητρών που επιβάλλονται για παράβαση τμηματικών προθεσμιών κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 218 του ν. 4412/16

Άρθρο Α-3ο: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.1 Δεν υπάρχει υποχρέωση κατάθεσης χρονοδιαγράμματος από τον ανάδοχο λόγω της φύσης
της παροχής υπηρεσιών.

Άρθρο Α-4 ο: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης και  καθ’  όλη τη διάρκεια αυτής με μέριμνα,
δαπάνες και ευθύνη του παρόχου, θα τηρείται καθημερινά ημερολόγιο εργασιών, κατά αναλογία
εφαρμογής του άρθρου 146 του ν. 4412/16. 

Στο  ημερολόγιο  θα  καταγράφονται  στοιχεία  για  τις  καιρικές  συνθήκες  που  επικρατούν,
αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα χρησιμοποιούμενα
μηχανήματα,  τις  εκτελούμενες εργασίες,  τις  εντολές και  παρατηρήσεις  των οργάνων ελέγχου,
τυχόν  έκτακτα  περιστατικά  και  κάθε  άλλο  σχετικό  με  τη  σύμβαση  παροχής  σημαντικό
πληροφοριακό στοιχείο.

Το ημερολόγιο υπογράφεται από την επιτροπή ελέγχου ή ενός εξ αυτών και τον εκπρόσωπο του
παρόχου.

Το Τμ. Συντήρησης έργων /ΥΔ/νση Δομών περιβάλλοντος/ΔΤΕ/ΠΚΜ μπορεί πάντα να ορίσει την
εγγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν
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τη  συγκεκριμένη σύμβαση ή  να ζητήσει  από τον  Πάροχο την  τήρηση και  άλλων στατιστικών
στοιχείων.

Εφόσον, ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση ή εβδομαδιαία κατά
τα οριζόμενα παραπάνω και κοινοποίηση του ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα
που καθορίζεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ, για κάθε ημέρα παράλειψης. Η ειδική ποινική
ρήτρα επιβάλλεται από τη υπηρεσία και δεν ανακαλείται.

Άρθρο Α-5 ο : ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΟΧΟΥ

5.1 ΥΠΟΧΡΕΏΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ

Ο Πάροχος υποχρεούται να μη παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία, ή από
άλλους  Παρόχους  που  χρησιμοποιούνται  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  σε  εργασίες  που  δεν
περιλαμβάνονται στην σύμβασή του. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει με τα μέσα που
αυτός  χρησιμοποιεί,  ρυθμίζοντας  έτσι  την  σειρά  εκτέλεσης  των  εργασιών,  ώστε  να  μην
παρεμβάλλει  κανένα  εμπόδιο  στις  εργασίες  που  εκτελούνται  από  την  Υπηρεσία  ή  άλλους
Παρόχους.

5.2 ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΏΝ, ΜΕΘΟΔΏΝ Κ.ΛΠ. ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΠΛΏΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

5.2.1 Σε περίπτωση που κάποια υλικά, μηχανήματα ή τρόποι εργασίας από τα απαιτούμενα για
τη σύμβαση καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης του δικαιώματος
για την χρησιμοποίηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας βαρύνουν τον Πάροχο. Επίσης ο Πάροχος
είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνομη χρησιμοποίηση υλικών, ή
μεθόδων, ή μελετών, ή μηχανημάτων κλπ. που καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

5.2.2 Αν ο Πάροχος παραλείψει σκόπιμα ή αθέλητα να αποκτήσει με ορθό και νόμιμο τρόπο τα
δικαιώματα  ευρεσιτεχνίας,  η  παράλειψη  αυτή  θεωρείται  αντισυμβατική  συμπεριφορά  και
επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις :

-η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται με μονομερή ενέργειά της, να του παρακρατήσει από τον πρώτο
επόμενο λογαριασμό ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση, το ποσό που αντιστοιχεί
στα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί ή συγκαταδικασθεί
από τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Τούτο ισχύει έστω και αν η σχετική δικαστική
απόφαση δεν έχει τελεσιδικήσει.

-Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για ηθική βλάβη.

5.3 ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΏΣΕΏΝ

5.3.1  Καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  Σύμβασης  ο  Πάροχος  φέρει  τον  κίνδυνο  για  βλάβες  από
οποιαδήποτε  αιτία  εκτός  αν  αυτές  οφείλονται  σε  υπαιτιότητα  της  Υπηρεσίας  ή  ανωτέρα βία
(θεομηνίες, πλημμύρες κ.λ.π).

5.3.2  Ο  Πάροχος  υποχρεούται  να  διορθώσει  μέσα  σε  οριζόμενη  από  την  Υπηρεσία  εύλογη
προθεσμία  τα  ελαττώματα  που  θα  διαπιστωθούν  κατά  τη  διάρκεια  της  Σύμβασης  και  που
οφείλονται  σε  υπαιτιότητά  του.  Αν  η  προθεσμία  αυτή  περάσει  άπρακτη,  η  Υπηρεσία  αρχικά
επιβάλλει ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4. της παρούσας κι αν ο πάροχος
δε συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας με οποιονδήποτε τρόπο, έχει την επιφύλαξη
πάντοτε του δικαιώματός του να κηρύξει τον Πάροχο έκπτωτο.

5.3.3 Ο Πάροχος δεν δικαιούται αποζημίωσης από την Αναθέτουσα Αρχή για φθορά ή απώλεια
υλικών και γενικά για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή
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ανεπιτηδειότητα αυτού και του προσωπικού του ή στην χρήση ακατάλληλων μέσων και είναι
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες με δικές του δαπάνες.

5.3.4  Αντίθετα ο  Πάροχος  δικαιούται  αποζημίωσης  για  ζημιές  ή  βλάβες  των  υπηρεσιών  που
τούτος παρείχε οι οποίες οφείλονται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή ανωτέρα βία (θεομηνίες,
πλημμύρες κ.λπ.).

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που ορίζονται ρητά στο Β’ Κεφάλαιο της παρούσας Ε.Σ.Υ. και τα λοιπά
Συμβατικά Τεύχη.

5.3.5  Για  να  αναγνωριστεί  η  αποζημίωση  θα  πρέπει  ο  Πάροχος  να  δηλώσει  γραπτώς  στη
Υπηρεσία  παρακολούθησης  και  ελέγχου  το  είδος  και  την  έκταση των  βλαβών,  καθώς και  τη
δαπάνη για την επανόρθωσή της κατά το μέτρο που μπορεί αυτή να εκτιμηθεί. Η δήλωση θα
περιλαμβάνει επίσης υποχρεωτικά περιγραφή της αιτίας των βλαβών, αίτημα αποζημίωσης για
αποκατάστασή τους και αποδεικτικά της βλάβης. Η αποκατάσταση της βλάβης πραγματοποιείται
από τον Πάροχο μόνον εφόσον δοθεί σχετική εντολή από το Τμ. Σ.Ε. Δ.Π. της Υ.Δ.Π./ΔΤΕ/ΠΚΜ

5.3.6 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή
/και  παραδοτέων,  με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  με  απόφαση  του  αρμόδιου
αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της  επιτροπής  παραλαβής,  μπορεί  να
εγκρίνεται  αντικατάσταση  των  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  αυτών  με  άλλα,  που  να  είναι,
σύμφωνα  με  τους  όρους  της  σύμβασης,  μέσα  σε  τακτή  προθεσμία  που  ορίζεται  από  την
απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης,
η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να\ είναι μεγαλύτερη του 25% της
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και
υπόκειται σε ποινικές ρήτρες,  σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.4412/16 ,  λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.  Αν  ο  ανάδοχος  δεν  αντικαταστήσει  τις  υπηρεσίες  ή/και  τα  παραδοτέα  που
απορρίφθηκαν  μέσα  στην  προθεσμία  που  του  τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική
διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

5.4 ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΏΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

5.4.1  Οποιεσδήποτε  αστικές  ή  ποινικές  ευθύνες,  που  προκύπτουν  από  οποιασδήποτε  φύσης
δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Παρόχου, ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που
οφείλονται είτε σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Παρόχου, ή στις οποιεσδήποτε
ενέργειες του Παρόχου συμπεριλαμβανομένης της μη σωστής εφαρμογής των προγραμμάτων
λειτουργίας,  των  εγκεκριμένων  μελετών,  ή  σε  δυσλειτουργίες  του  εξοπλισμού,  βαρύνουν
αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Η ευθύνη καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή
της Σύμβασης μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

5.4.2 Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Παρόχου, των
υπεργολάβων  του,  ή  /  και  του  προσωπικού  του,  ο  Πάροχος  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνος
ποινικά και αστικά, για κάθε τι που θα συμβεί, είτε από υπαιτιότητα αυτού, είτε του υπό αυτόν
εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων, μέσων μεταφοράς, μηχανημάτων κλπ. που απασχολεί
για τη εκτέλεση της σύμβασης.

5.4.3 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο
Πάροχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες.

5.4.4 Ο Πάροχος ευθύνεται για κάθε ζημία που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών του είτε  εξαιτίας αυτών,  είτε  από δική του υπαιτιότητα,  είτε  από υπαιτιότητα  του
εργατοτεχνικού του προσωπικού, είτε από υπαιτιότητα υπεργολάβου του, είτε από τα εργαλεία
και μηχανήματά του, στις εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ώφελείας (Ο.Κ.Ώ.)
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5.4.5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Επίσης,  μέσα  σε  προθεσμία  (15)  ημερών από  την  υπογραφή της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  θα
προσκομίσει σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 11 του Ν 2229/94 ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά
παντός  κινδύνου  (contractor’s all risk)  ασφαλιστική  κάλυψη  της  παροχής  υπηρεσίας  μιας  ή
περισσοτέρων ασφαλιστικών εταιρειών που μπορούν σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία να
ασφαλίζουν τέτοια έργα. Η διάρκειά του θα καλύπτει τον χρόνο μέχρι και την οριστική παραλαβή
του έργου.

5.5 TΗΡΗΣΗ NΟΜΏΝ Κ.ΛΠ. ΔΙΑΤΑΞΕΏΝ

5.5.1  Με  την  επιφύλαξη  της  επόμενης  παραγράφου,  ο  Πάροχος  αναλαμβάνει  τη  συμβατική
υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του Ελληνικού δικαίου, ανεξάρτητα από το όργανο
προέλευσής τους ή την τυπική ισχύ τους. Κατά συνέπεια, η συμβατική του υποχρέωση καλύπτει
το σύνολο των ουσιαστικών και τυπικών νόμων, καθώς και τη διεθνή και κοινοτική νομοθεσία,
που έχει καταστεί Ελληνικό δίκαιο.

Η κατά την προηγούμενη παράγραφο συμβατική υποχρέωση του Παρόχου αναφέρεται στους
κανόνες  δικαίου  που  διέπουν  τις  πράξεις  ή  παραλείψεις  εκπλήρωσης  των  συμβατικών  του
υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του
αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές.

5.5.2 Επιπροσθέτως, ο Πάροχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες
δικαίου της  εσωτερικής  νομοθεσίας  άλλων κρατών,  εφόσον  οι  τελευταίοι  διέπουν  πράξεις  ή
παραλείψεις  εκπλήρωσης  των  συμβατικών  του  υποχρεώσεων  ή  πράξεις  ή  παραλείψεις  που
έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές.

5.5.3 Οι παραπάνω υποχρεώσεις του Παρόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της
διεθνούς ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρμογή και της οποίας ο μηχανισμός
κινείται αυτόματα και απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Παρόχου όσο και κατά του
κράτους της υπηκοότητάς του ή της έδρας του.

5.5.4 Ο Πάροχος, ως υπεύθυνος να τηρεί τους Νόμους κλπ., υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως
στην υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται
σε αυτόν  κατά τη  διάρκεια της  Σύμβασης  και  τα έγγραφα των διαφόρων Αρχών,  σχετικά με
υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλειας κλπ.

Επίσης  ο  Πάροχος  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  ανακοινώνει  αμέσως  στην  Υπηρεσία,  το
περιεχόμενο  όλων  των  δικογράφων  ή  άλλων  δημοσίων  ή  ιδιωτικών  εγγράφων  που  του
κοινοποιούνται και έγγραφα που εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής.

5.6 ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΏΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ

ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ

5.6.1 Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις διαταγές της Υπηρεσίας που
διοικεί την σύμβαση και της επιτροπής παραλαβής.

5.6.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να συμμορφωθεί και προς τις προφορικές διαταγές της Υπηρεσίας.
Η  προφορική  διαταγή  ενός  εκ  των  τριών  μελών  επιτροπής  παραλαβής,  καταχωρείται  στο
Ημερολόγιο,
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τούτος δε οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου για την
έκδοση κανονικής διαταγής μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την προφορική εντολή. Αν η έγγραφη
διαταγή  διαφοροποιείται  ολικά  ή  μερικά  από  την  προφορική  διαταγή  που  δόθηκε,  τότε  οι
εκτελεσθείσες εργασίες  με βάση τη συγκεκριμένη εντολή,  μέχρι  την  ημέρα κοινοποίησης  της
εγγράφου  διαταγής  της  Υπηρεσίας  στον  Πάροχο,  αναγνωρίζονται  ως  καλώς  έχουσες
πραγματοποιηθεί και καταβάλλεται στον Πάροχο η αντίστοιχη αποζημίωση.

5.6.3 Ο Πάροχος υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τα αναφερόμενα στα Συμβατικά Τεύχη και τις
οδηγίες  της  Υπηρεσίας.  Διευκρινίζεται  για  την  ποιότητα  των  εκτελούμενων  εργασιών,  μόνος
υπεύθυνος είναι ο Πάροχος, ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσουν
τον Πάροχο από την ευθύνη αυτή ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που προκύπτει γι' αυτόν από τις
συμβατικές του υποχρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις.

5.6.4 Εάν κατά την διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών του, ο Πάροχος αντιμετωπίσει συνθήκες
ή εμπόδια που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Σύμβαση, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την Δ.Τ.Ε.
υποβάλλοντας συγχρόνως και ενδεχόμενες προτάσεις του για την αντιμετώπισή τους.

5.6.5 Ο Πάροχος δεν αποζημιώνεται  για μεταβολές των προβλεπομένων να παρασχεθούν απ’
αυτόν  στην  παρούσα  Σύμβαση  υπηρεσιών,  που  γίνονται  χωρίς  την  έγγραφη  διαταγή  της
Υπηρεσίας  και  οι  οποίες  συνεπάγονται  μεγαλύτερη  δαπάνη,  έστω  και  εάν  αυτές  αποτελούν
βελτίωση των προβλεπομένων.

5.6.6 Απαγορεύεται αυστηρά στον Πάροχο να προβαίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση
της Υπηρεσίας  σε οποιαδήποτε ανακοίνωση,  ή δημοσίευση σχετικά με  τη  σύμβαση,  ή τμήμα
αυτής.

5.6.7 Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να μην επιτρέπει την προσπέλαση
στους χώρους και στον εξοπλισμό που συντηρούνται από την παρούσα σύμβαση, οποιουδήποτε
προσώπου που δεν είναι σχετικό με την εκτέλεση της Σύμβασης, με εξαίρεση τα άτομα για τα
οποία έχει δοθεί προφορική ή γραπτή άδεια από την Υπηρεσία.

5.6.8 Ο Πάροχος θα πρέπει να διασφαλίζει και να φυλάσσει τον εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί
σε αυτά και το προσωπικό του. Είναι υπεύθυνος για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων επ’
ωφελεία του εξοπλισμού,  του προσωπικού του,  των εκπροσώπων της  επιτροπής  ελέγχου και
τρίτων, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα ή απώλειες που μπορεί να συμβούν .

5.6.9 Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και χρήση από το προσωπικό του όλου του
εξοπλισμού ασφάλειας που απαιτείται για την σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ή που
εύλογα θα απαιτηθεί από την ομάδα ελέγχου. Γενικά είναι υπεύθυνος να λαμβάνει όλα τα μέτρα
κατά την εκτέλεση εργασιών επ’ ωφελεία του προσωπικού του, των εκπροσώπων της ομάδας
ελέγχου και τρίτων, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα που μπορεί να συμβούν από την
εκτέλεση των εργασιών.

5.6.10  Αν  κατά  την  διάρκεια  εκτέλεσης  της  Σύμβασης  απαιτηθούν  επείγοντα  μέτρα  για  την
πρόληψη  ατυχήματος  ή  καταστροφής,  ή  για  την  διασφάλιση  έπειτα  από  τέτοιο  συμβάν,
ανεξάρτητα από την αιτία που το προκάλεσε, ο Πάροχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε
είναι αναγκαίο. Χωρίς να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να
δίδει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών.

Αν ο πάροχος φανεί απρόθυμος  ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία μέτρα, η Υπηρεσία έχει το
δικαίωμα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες, είτε με δικά της συνεργεία είτε με τρίτους, σε βάρος
και για λογαριασμό του παρόχου. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι αν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
της σύμβασης, ο Πάροχος ενημερωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο για μερική ή ολική καταστροφή
οποιοδήποτε μέρους σε χώρους της σύμβασης και από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται
αυτή, είναι υποχρεωμένος εντός 3ώρου από την ειδοποίηση,  ανεξάρτητα με την ώρα που θα

Σελίδα 86





απαιτηθεί  να  εκτελεστούν  οι  εργασίες  αυτές  ,  να  αποστείλει  τεχνικό  του,  προκειμένου  να
απαλείψει  τυχόν κινδύνους που έχουν δημιουργηθεί για τρίτους.

5.6.11 Αν  για την  εκτέλεση εργασιών  απαιτείται  έκδοση αδειών,  ο  Πάροχος  υποχρεούται  να
φροντίσει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του στην έκδοση των αδειών αυτών. Προς τούτο ο
Πάροχος  θα  πρέπει  να  υποβάλλει  το  σχετικό  αίτημά  του  στην,  κατά  περίπτωση,  αρμόδια
Υπηρεσία ή αλλού. Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτημά του (με αντίγραφα όλων των
συναφών δικαιολογητικών) στην επιτροπή παραλαβής

5.6.12 Ο Πάροχος δε δικαιούται ιδιαιτερής αποζημίωσης για εκτέλεση εργασίας υπερωριακής ή
νυκτερινής  εργασίας  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  ή  αργίες  ή  για  εργασία  κατά τις  εορτές  και
αργίες.

5.6.13 Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος κατά την έναρξη εργασιών να λάβει υπόψη στο σύνολό
τους, προκειμένου να συντάξει το πλάνο εργασιών και επεμβάσεων και να υποβάλει πρόταση
δράσεων αντιμετώπισης των προβλημάτων στα ρέματα της ευρύτερης περιοχής.

5.7 ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΏΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ

Ο Ανάδοχος οφείλει, μετά την υπογραφή της Σύμβασης (και οι διαγωνιζόμενοι κατά την φάση
του διαγωνισμού), να επαληθεύσει όλα τα στην διάθεσή του στοιχεία και να εκτελέσει και τυχόν
συμπληρωματικές έρευνες κ.λ.π., προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια
των έργων.

Η επαλήθευση των διατιθεμένων στοιχείων με επί τόπου μετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία των
"ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου", για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής στον
Ανάδοχο.

5.8 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Όπου υπάρχει πιθανότητα συνάντησης αρχαιολογικών ευρημάτων και ανάλογα με το είδος των
εργασιών  που  πρόκειται  να  εκτελεστούν  στη  σχετική  περιοχή,  είναι  δυνατόν  ο  ανάδοχος  να
υποχρεωθεί να εκτελέσει διερευνητικές τομές ή και άλλου είδους ερευνητικές εργασίες, δηλαδή
ανασκαφικό έργο, ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας, αποζημιούμενος σύμφωνα με την Εγκύκλιο
Δ17α/27/2/ΦΝ294/14-4-97.

Σε  περίπτωση  αρχαιολογικών  τομών  εδάφους  αυτές  θα  πρέπει  να  διενεργηθούν  με
προειδοποίηση προς την επίβλεψη, ώστε να παραστεί, η οποία προειδοποίηση πρέπει να είναι
τουλάχιστον 4 εργασίμων ημερών. Αν κατά τις ερευνητικέςτομές, ή την πρόοδο των εργασιών
διαπιστωθεί  η  ύπαρξη  αρχαίων  -  οποιασδήποτε  ηλικίας  -  τότε,  πέραν  της  ειδοποιήσεως  της
Επιβλέψεως και της αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων, επισημαίνεται ότι οι σχετικές εργασίες θα
γίνουν υπό την παρακολούθηση και με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων.  Ο ανάδοχος
υποχρεούται  να  παρέχει  συνεργεία  και  μέσα  και  να  διευκολύνει  το  έργο  της  ανασκαφής,
αποζημιούμενος  σύμφωνα  με  την  Εγκ.  Δ17α/27/2/ΦΝ294/14-4-97.  Ο  Ανάδοχος  δεν  θα
δικαιούται  πρόσθετης  αποζημίωσης  για  σταλίες  μηχανημάτων  και  συνεργείων  και  άλλες
συνέπειες από την καθυστέρηση της βραδείας προόδου των ανασκαπτικών εργασιών.

Σε  κάθε  περίπτωση  η  ιδιοκτησία  των  ευρημάτων  ανεξαρτήτως  του  είδους  των  ανήκει  στο
Ελληνικό Δημόσιο. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η σχετική Ελληνική Νομοθεσία.
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5.9 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΠΑΡΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι
διαγωνιζόμενοι και κατ’ επέκταση ο Ανάδοχος έχουν, με σκοπό να καταστούν πλήρως ενήμεροι
των  συνθηκών  εκτέλεσης  της  Σύμβασης  καθώς  και  να  εκτιμήσουν  με  επάρκεια  τους
επιχειρηματικούς κινδύνους και όλες εκείνες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν την διαμόρφωση
της Προσφοράς τους, διερευνήσει πλήρως:

α. Την περιοχή του έργου.

β. Τη Διεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών, μηχανικού εξοπλισμού.

γ. Τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

δ.  Τα  τυχόν  διατιθέμενα  στοιχεία  και  πληροφορίες  από  το  Δημόσιο  και  Οργανισμούς  (π.χ.
Υπουργείο Εθνικής Αμύνης ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ κ.λ.π.), Τοπικές Αρχές κ.λ.π.

ε. Τους τρόπους προσπέλασης, τους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας και τα προβλήματα
εξασφάλισής της

ζ. Τις δυνατότητες εγκατάστασης εργοταξίων.

η. Τη διαθεσιμότητα των εκτάσεων που θα καταληφθούν από τα έργα.

θ. Και γενικότερα οποιαδήποτε άλλα ζητήματα μπορούν κατά οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν
τις εργασίες, την πρόοδο, τον τρόπο εκτέλεσης ή την τιμολόγηση αυτών, σε συνδυασμό με τους
όρους της σύμβασης.

Τονίζεται  ότι  στοιχεία  σχετικά με  τις  υφιστάμενες συνθήκες,  όπως π.χ.  ποιότητα υπεδάφους,
αποτελέσματα πάσης φύσεως ερευνών, στοιχεία πάσης φύσεως παρατηρήσεων, κ.λ.π., τίθενται
στη  διάθεση  των  διαγωνιζομένων  για  ενημέρωσή  τους  και  μόνο.  Τα  στοιχεία  αυτά  είναι
ενδεικτικά και δεν δεσμεύουν συμβατικά την Υπηρεσία, αλλά μπορούν να χρησιμεύσουν ως απλό
βοήθημα για την σύνταξη των Προσφορών. Αφήνεται πάντως στην κρίση των διαγωνιζομένων να
αξιολογήσουν τα  στοιχεία  αυτά ή  παρατηρήσεις  για  επαλήθευση,  επέκταση και  ακριβέστερο
καθορισμό των στοιχείων που τους διατέθηκαν.

Επισημαίνονται  οι  δυσχέρειες  που  είναι  δυνατό  να  προκύψουν  από  τις  εργασίες  που  θα
εκτελούνται στην περιοχή του έργου από άλλη Υπηρεσία ή από άλλους πιθανούς εργολήπτες,
ώστε  να  τις  πάρει  ο  Ανάδοχος  υπόψη  κατά  την  μόρφωση της  προσφοράς  του.  Ο  Ανάδοχος
υποχρεούται να μη παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την άλλη Υπηρεσία, ή από άλλους
Αναδόχους  που  χρησιμοποιούνται  από  τον  Κύριο  του  έργου  σε  εργασίες  που  δεν
περιλαμβάνονται στην σύμβαση του. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει με τα μέσα που
αυτός  χρησιμοποιεί  ρυθμίζοντας  έτσι  την  σειρά  εκτέλεσης  των  εργασιών,  ώστε  να  μην
παρεμβάλλει  κανένα εμπόδιο  στις  εργασίες  που  εκτελούνται  από  την  Υπηρεσία  αυτή  ή  από
άλλους Αναδόχους.

Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία, ή τους εργολάβους των
εταιρειών και οργανισμών κοινής ωφέλειας που θα εργάζονται στην περιοχή, ή τις παρυφές της
περιοχής του έργου (σχετική είναι η παρ. 13 του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016).

Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά στους
όρους της σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του
προς τη Σύμβαση.

Άρθρο Α-6 ο: ΠΛΗΡΩΜΕΣ

6.1 Πρωτοκόλλα τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υπηρεσιών (Π.Τ.Π.Υ)
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6.1.1  Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  παραδοτέων  γίνεται  από  επιτροπή
παραλαβής,  που συγκροτείται,  σύμφωνα με την παρ.  3 του άρθρου 221 του ν.4412/16,  περί
οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά από την
ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής:

α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις
της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,

β)  είτε  εισηγείται  για  την  παραλαβή  με  παρατηρήσεις  ή  την  απόρριψη  των  παρεχόμενων
υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 219 του ν.4412/16

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.

Αν  η  επιτροπή  παραλαβής  κρίνει  ότι  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  ή  τα  παραδοτέα  δεν
ανταποκρίνονται  πλήρως  στους  όρους  της  σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο  προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης
και  γνωμοδοτεί  αν  οι  αναφερόμενες  παρεκκλίσεις  επηρεάζουν  την  καταλληλότητα  των
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις
σχετικές ανάγκες.

Για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 219 του ν.4412/16 ορίζονται τα ακόλουθα: α) Στην
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του  αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου  μπορεί  να  εγκριθεί  η  παραλαβή  των  εν  λόγω
παρεχόμενων υπηρεσιών  ή  παραδοτέων,  με  έκπτωση επί  της  συμβατικής  αξίας,  η  οποία  θα
πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω
απόφασης,  η  επιτροπή  παραλαβής  υποχρεούται  να  προβεί  στην  οριστική  παραλαβή  των
παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  παραδοτέων  της  σύμβασης  και  να  συντάξει  σχετικό  πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου  οργάνου  απορρίπτονται  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  ή  τα  παραδοτέα,  με  την
επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220, περί απόρριψης παραδοτέου και αντικατάστασης.

Αν  παρέλθει  χρονικό  διάστημα  μεγαλύτερο  των  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  ημερομηνία
υποβολής  του  παραδοτέου  από  τον  οικονομικό  φορέα  και  δεν  έχει  εκδοθεί  πρωτόκολλο
παραλαβής της παρ. 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παρ. 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται
με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις
διαδικασίες  παραλαβής  που  προβλέπονται  από  τη  σύμβαση  και  συντάσσει  τα  σχετικά
πρωτόκολλα.  Οι  εγγυητικές  επιστολές  προκαταβολής  και  καλής  εκτέλεσης  δεν  επιστρέφονται
πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των
σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής,
δεν λαμβάνεται υπόψη.

6.1.2 Η παραλαβή των παρασχεθεισών υπηρεσιών μπορεί να γίνεται, όπως καθορίζεται και στον
Ν4412/16, με μακροσκοπική εξέταση, με πρακτική δοκιμασία και/είτε με οποιονδήποτε άλλον
τρόπο  που  ενδείκνυται  κατά  την  κρίση  της  επιτροπής  παραλαβής,  εφόσον  ο  τρόπος  αυτός
προβλέπεται από την Σύμβαση.
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6.1.3 Η σύσταση, η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας της παραπάνω αναφερθείσας Επιτροπής,
της οποίας καθήκον είναι η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών που θα παρέχονται
από τον Πάροχο, θα γίνει με εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/16

6.1.4 Η σύνταξη και η υπογραφή Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσιών δεν περιορίζει
τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας και της Επιτροπής Τμηματικής - Οριστικής Παραλαβής, για τον
επιτόπιο  ποιοτικό  και  ποσοτικό  έλεγχο  των  διαφόρων  συμβατικών  κονδυλίων  που
επιμετρήθηκαν.

6.2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΏΜΕΣ

6.2.1 Η πληρωμή του Παρόχου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με
τα εξής:

6.2.1.1 Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά, ανά μήνα ή ανά ρέμα, με βάση τις πιστοποιήσεις των
εργασιών που έχουν εκτελεστεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών ή των εντολών
που έχει λάβει από την υπηρεσία ή την επιτροπή παραλαβής.

6.2.1.2 Η πραγματοποίηση τόσο των τμηματικών πληρωμών όσο και της οριστικής πληρωμής της
αμοιβής  του  παρόχου,  καθώς  και  η  εκκαθάριση  όλων  των  αμοιβαίων  απαιτήσεων  από  την
σύμβαση, γίνεται με βάση τους λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις.

6.2.1.3 Μετά τη λήξη κάθε μήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που τυχόν ορίζει η σύμβαση για τις
τμηματικές πληρωμές, ο πάροχος συντάσσει λογαριασμό των οφειλόμενων από τις εργασίες που
εκτελέσθηκαν από αυτόν. Οι λογαριασμοί αυτοί στηρίζονται στις καταμετρήσεις των εργασιών
και στα Π.Τ.Π.Υ. Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες άρθρων που δεν
έχουν καταμετρηθεί.

6.2.1.4  Αν  δεν  προβλέπεται  διαφορετικά  στη  σύμβαση,  ημιτελείς  εργασίες  μπορεί  να
περιληφθούν στο λογαριασμό με έγκριση της υπηρεσίας, αν η φύση τους είναι τέτοια που, τυχόν
διακοπή τους,  δε  θα κατέστρεφε την ημιτελή εργασία.  Οι  εργασίες  αυτές  καταχωρούνται  σε
χωριστό μέρος του λογαριασμού και περιλαμβάνονται με προσωρινή τιμή μειωμένη,  ώστε να
είναι δυνατή η αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας με το υπόλοιπο της προβλεπόμενης τιμής.

6.2.1.5 Στο λογαριασμό μπορεί να περιληφθούν, επίσης, τα υλικά που εισκομίσθηκαν με έγκριση
της υπηρεσίας στα εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν και εγκρίθηκαν. Οι ποσότητες των
υλικών  αυτών  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνουν  αυτές  που  απαιτούνται  για  την  εκτέλεση  των
προσεχών  εργασιών  του  εγκεκριμένου  προγράμματος,  εκτός  αν  ορίζεται  διαφορετικά  στη
σύμβαση. Οι ποσότητες των υλικών περιλαμβάνονται χωριστά στο συνοπτικό πίνακα εργασιών
που συνοδεύει το λογαριασμό, στον οποίο αναφέρονται επίσης και οι θέσεις αποθήκευσης των
υλικών. Για τα περιλαμβανόμενα στους λογαριασμούς υλικά ο πάροχος έχει ακέραιη την ευθύνη,
μέχρι  την  ενσωμάτωσή  τους  και  την  παραλαβή  των  εργασιών.  Η  τιμή  των  υλικών  είναι
ενσωματωμένη στις τιμές των άρθρων του τιμολογίου της παρούσας σύμβασης.

6.2.1.6 Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του εργοδότη
και  ιδίως  ποινικές  ρήτρες,  περικοπές  τιμών,  οπότε  γίνεται  σχετική  μνεία,  απόσβεση
προκαταβολών,  παρακράτηση  αξίας  τυχόν  χορηγούμενων  υλικών,  πληρωμές  που  έγιναν  σε
βάρος και για λογαριασμό του παρόχου και γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη που δεν έχει
ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο.

6.2.1.7  Οι  λογαριασμοί  συντάσσονται  πάντοτε  ανακεφαλαιωτικοί  και  για  την  πληρωμή
συνοδεύονται μόνο από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών που εκτελέσθηκαν
από την αρχή της σύμβασης, το συνοπτικό πίνακα του υπολογισμού της αναθεώρησης και από τις
αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζημιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες
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απαιτήσεις του εργοδότη. Από κάθε νεότερο λογαριασμό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν
με τους προηγούμενους λογαριασμούς.

6.2.1.8  Οι  λογαριασμοί  υποβάλλονται  στη  υπηρεσία  παρακολούθησης  και  ελέγχου  που  τους
ελέγχει και τους διορθώνει, αν είναι ανάγκη, μέσα σε έναν (1) μήνα. Αν ο λογαριασμός που έχει
υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθμό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η
υπηρεσία,  με  διαταγή  της  προς  τον  πάροχο,  επισημαίνει  τις  ανακρίβειες  ή  ασάφειες  που
διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και ζητεί την ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση
αυτή  η  οριζόμενη  μηνιαία  προθεσμία  για  τον  έλεγχο  του  λογαριασμού  αρχίζει  από  την
επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη από τον πάροχο. Ο έλεγχος του λογαριασμού θα γίνει
από  την  επιτροπή  ελέγχου  και  παρακολούθησης.  Η  επιτροπή  υπογράφει  το  λογαριασμό,
βεβαιώνοντας έτσι  ότι  οι  ποσότητες  είναι  σύμφωνες με τις  επιμετρήσεις  και  τα επιμετρητικά
στοιχεία,  οι  τιμές  σύμφωνες  με  τη  σύμβαση και  τις  σχετικές  διατάξεις  και  γενικά  ότι  έχουν
διενεργηθεί στο λογαριασμό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών, που προκύπτουν από το νόμο
και την εφαρμογή της σύμβασης. Ο λογαριασμός, μετά τον έλεγχο, εγκρίνεται από το Τμ.Σ. Ε.
/ΥΔΝΣΗ Δ.Π./ΔΤΕ/ΠΚΜ   και έτσι εγκεκριμένος αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του
παρόχου.

6.2.1.9 Για την πληρωμή της δαπάνης των εργασιών επιτρέπεται πάντοτε η έκδοση ενταλμάτων
προπληρωμής, χωρίς να εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή άλλη σχετική γενική ή ειδική διάταξη.

6.2.1.10 Επιτρέπεται η εκ μέρους του παρόχου της σύμβασης εκχώρηση χρηματικής απαίτησης,
για την οποία έχει συνταχθεί και εγκριθεί πιστοποίηση εργασιών, σε αναγνωρισμένες τράπεζες ή
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή προμηθευτές υλικών και μηχανημάτων για την εκτέλεση
της  σύμβασης  εκ  του  οποίου  προέρχεται  η  απαίτηση  ή  εργάτες  και  υπαλλήλους  που
χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του. Για την κατάσχεση και εκχώρηση
της  αμοιβής  του  παρόχου,  εφαρμόζονται  οι  ισχύουσες  διατάξεις.  Κατ’  εξαίρεση  κατά  της
απαιτήσεως  της  αμοιβής  του  παρόχου,  μπορεί  πάντα  να  συμψηφίζονται  εκκαθαρισμένες
απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής κατά του παρόχου, προερχόμενες από την εκτέλεση άλλων
εργασιών  και  μέχρι  ποσοστό  είκοσι  τοις  εκατό  (20%)  από  κάθε  πιστοποίηση  εκτελούμενης
εργασίας.

6.2.1.11 Όλες οι πληρωμές που γίνονται στον πάροχο κατά τη διάρκεια των εργασιών με βάση τις
πιστοποιήσεις  αποτελούν  πάντοτε  καταβολές  έναντι  του  εργολαβικού  ανταλλάγματος  που
εκκαθαρίζεται μετά την οριστική παραλαβή.

6.2.1.12 Η παραλαβή του έργου θα γίνεται τμηματικά για κάθε περαιωμένη εργασία (τμηματική
και  οριστική  παραλαβή).  Με  την  ολοκλήρωση  καθαρισμού  ο  ανάδοχος  θα  καταθέτει  στην
Υπηρεσία  άμεσα  την  αναλυτική  επιμέτρηση  και  το  Πρωτόκολλο  Τμηματικής  Ποιοτικής  και
Ποσοτικής  Παραλαβής  Υπηρεσιών.  Η Επιτροπή τμηματικής  και  οριστικής παραλαβής μέσα σε
τρείς μέρες από την έγκριση της αναλυτικής επιμέτρησης και του Π.Τ.Π.Υ θα παραλαμβάνει τις
εργασίες. 

Προϋπόθεση πληρωμής των λογαριασμών του έργου, είναι όλα τα παραπάνω.

6.2.2 Οι  ποσότητες  που θα περιλαμβάνονται  στη Συνοπτική Επιμέτρηση,  θα πρέπει  να έχουν
προηγουμένως παραληφθεί με Πρωτόκολλο Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσιών (Π.Τ.Π.Υ.)  από
την  αρμόδια  Επιτροπή  (ομάδα  ελέγχου)  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην  παρ.  6.1.1  του
παρόντος άρθρου της Ε.Σ.Υ.

6.2.3 Στο λογαριασμό θα επισυνάπτονται επίσης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται
με την κείμενη Νομοθεσία (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, νόμιμες κρατήσεις, κ.λπ.).
Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίμων κ.λπ. (κατά τους όρους αυτής
της Ε.Σ.Υ. και των λοιπών όρων δημοπράτησης) αυτές θα απομειώνουν το πιστοποιούμενο ποσό.
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6.3 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

Κατόπιν  εφαρμογής  Ν.4412/16  δεν  προβλέπεται  Αναπροσαρμογή  της  συμβατικής  αξίας  των
υπηρεσιών.

6.4 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

6.4.1 Κάθε τιμή μονάδας του τιμολογίου προσφοράς περιλαμβάνει γενικά όλες τις κάθε είδους
επιβαρύνσεις στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους, κρατήσεις κλπ. καθώς και
τις κάθε είδους επιβαρύνσεις για εργασία του προσωπικού του κατά τις Κυριακές και λοιπές
αργίες και κατά τις νυκτερινές ώρες καθώς και η δαπάνη για την απόθεση των υλικών σε χώρους
ΑΕΚΚ.

6.4.2  Ο Πάροχος  δεν  απαλλάσσεται  από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους  μεταφορικών του
μέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από πάσης φύσεως φόρους, δασμούς, τέλος ή δικαίωμα υπέρ
του Δημοσίου, για εισαγόμενα υλικά από το εξωτερικό, για καύσιμα και λιπαντικά, κλπ.

6.4.3 Στους λογαριασμούς τον Πάροχο επιβαρύνουν οι προβλεπόμενες κρατήσεις.

6.4.4  Ο  Φόρος  Προστιθέμενης  Αξίας  (Φ.Π.Α.)  επί  των  τιμολογίων  εισπράξεων  του  Παρόχου
βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

Άρθρο Α-7ο 

7.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η  Χρηματοδότηση  είναι  από  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων,  με  κωδικό  έργου  Ε.Π.
2024ΝΠ20800006 της ΝΠ208.

7.2 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εάν  κατά  τη  διάρκεια  του  συμβατικού  χρόνου  παροχής  υπηρεσιών  παραστεί  ανάγκη  να
εκτελεστούν επείγουσες πρόσθετες εργασίες, αυτές θα εκτελεστούν στα οικονομικά πλαίσια της
σύμβασης  χωρίς  περαιτέρω  αποζημίωση  και  εφόσον  εγκριθεί  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  η
εκτέλεσή τους. Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές. Περιλαμβάνει
και την υποχρέωση αναδόχου να διαθέτει μηχανήματα και εργατικό προσωπικό για εργασίες σε
ρέματα εκτάκτως σε περίπτωση σοβαρών περιστατικών (πχ. σοβαρές πλημμύρες) εφόσον δοθεί
ειδική εντολή από την Υπηρεσία. Η παραπάνω υποχρέωση προϋπολογίστηκε με ώρες.

Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της σύμβασης και των νόμιμων παρατάσεων αυτής, δεν
απαιτηθεί η εκτέλεση αυτών  των επειγουσών εργασιών ή δεν έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των
εργασιών  σε  αυτή,  ο  ανάδοχος  δεν  δικαιούται  αποζημίωσης,  και  μειώνεται  το  συμβατικό
αντικείμενο της σύμβασης.

Άρθρο Α-8ο : ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ

Σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ισχύουν τα κάτωθι:

Η σύμβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον πάροχο διαταγής της Αναθέτουσας Αρχής της
σύμβασης  για  οριστική  διακοπή  των  εργασιών,  εκτός  αν  με  τη  διαταγή  αυτή  ορίζεται
μεταγενέστερος χρόνος διάλυσης, για να εκτελεσθούν οριζόμενες στη διαταγή εργασίες.
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Άρθρο Α-9ο : ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ – ΠΤΩΧΕΥΣΗ /ΘΑΝΑΤΟΣ

9.1 ΕΚΠΤΏΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ

Έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 203 του ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

9.2 ΠΤΏΧΕΥΣΗ – ΘΑΝΑΤΟΣ

9.2.1. Αν ο πάροχος πτωχεύσει, η σύμβαση διαλύεται αυτοδίκαια.

9.2.2. Σε περίπτωση πτώχευσης ενός ή μερικών από τα μέλη της κοινοπραξίας εφαρμόζονται οι
διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο και πτωχεύσει το
ένα,  η  κοινοπραξία  θεωρείται  διαλυμένη  ως  προς  την  Αναθέτουσα  Αρχή  και  η  εργολαβία
συνεχίζεται  υποχρεωτικά  για  το  σύνολο  των  εργασιών  από  το  άλλο  μέλος  μόνο,  το  οποίο
αναλαμβάνει έναντι της αναθέτουσας αρχής τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους που
πτώχευσε και που απορρέουν από την εργολαβική σύμβαση. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν
περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής από τα λοιπά
μέλη. Τυχόν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις του μέλους ή της κοινοπραξίας που συνεχίζει τη σύμβαση
έναντι  του  μέλους  που  πτώχευσε  κρίνονται  κατά  τις  διατάξεις  του  πτωχευτικού  δικαίου.  Η
παράγραφος  αυτή  εφαρμόζεται  ανάλογα  και  σε  περίπτωση πτώχευσης  δύο  ή  περισσότερων
μελών  της  κοινοπραξίας.  Αν  κηρυχθούν  σε  πτώχευση  δύο  ή  περισσότερα  από  τα  μέλη  της
κοινοπραξίας  και  από  την  αιτία  αυτή  εκτίθεται  σε  κίνδυνο  η  προσήκουσα  εκτέλεση  της
εργολαβικής σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί κατά την κρίση του να διαλύσει τη σύμβαση,
αζημίως γι’ αυτόν.

9.2.3. Αν ο πάροχος είναι ατομική επιχείρηση και αποβιώσει αυτός που την ασκεί, η σύμβαση
διαλύεται  αυτοδίκαια,  εκτός  αν  εγκριθεί  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  η  αποπεράτωση  των
εργασιών  από  τους  κληρονόμους,  οι  οποίοι  στην  περίπτωση  αυτή  αναλαμβάνουν  όλες  τις
υποχρεώσεις  και  τα  δικαιώματα  του  παρόχου.  Η  έγκριση  γίνεται  ύστερα  από  αίτηση  των
κληρονόμων που πρέπει να υποβληθεί μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από
το θάνατο του παρόχου.

9.2.4.  Σε  περίπτωση  θανάτου  ενός  ή  περισσότερων  φυσικών  προσώπων  που  μετείχαν  στην
κοινοπραξία  με  τις  ατομικές  τους  επιχειρήσεις,  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  της  παρούσας
παραγράφου. Αν μέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο φυσικά πρόσωπα που μετείχαν σε αυτήν με τις
ατομικές τους επιχειρήσεις και πεθάνει ο ένας, η κοινοπραξία θεωρείται διαλυμένη ως προς την
Αναθέτουσα Αρχή και η σύμβαση συνεχίζεται για το σύνολο των εργασιών υποχρεωτικά από το
άλλο  μέλος  που  αναλαμβάνει  απέναντι  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  όλα  τα  δικαιώματα  και  τις
υποχρεώσεις  αυτού  που  πέθανε.  Οι  σχέσεις  που  προκύπτουν  από  την  σύμβαση μεταξύ  των
κληρονόμων του θανόντα και του άλλου μέλους της κοινοπραξίας ρυθμίζονται κατά τις διατάξεις
του Αστικού Κώδικα. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία
συνεχίζεται  μεταξύ  των  λοιπών που αναλαμβάνουν  απέναντι  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  όλα τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του θανόντος, που προκύπτουν από την εργολαβική σύμβαση,
ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων.

Άρθρο Α-10ο ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

10.1 ΒΕΒΑΙΏΣΗ ΠΕΡΑΙΏΣΗΣ

10.1.1 Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου της σύμβασης, η επιτροπή παραλαβής
παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  παραδοτέων  αναφέρει  στο  Τ.Σ.Ε.Δ.Π./ΥΔΝΣΗ  ΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ  αν  οι
εργασίες έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που προβλέπονται
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στη σύμβαση ή αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί, οπότε αναφέρει συγκεκριμένα αυτές που
απομένουν  για  εκτέλεση.  Αν  οι  εργασίες  έχουν  περατωθεί,  το  Τ.Σ.Ε.Δ.Π.  της  Υ.Δ.Π.  εκδίδει
βεβαίωση  για  το  χρόνο  περάτωσης  των  εργασιών  (βεβαίωση  περάτωσης  των  εργασιών).  Η
βεβαίωση  περάτωσης  των  εργασιών  δεν  αναπληρώνει  την  παραλαβή  των  έργων,  η  οποία
διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 216 έως και 220 του Ν.4412/16

10.2 ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

Η Τελική Επιμέτρηση είναι η επιβεβαίωση όλων των επιμέρους εργασιών ποιοτικά και ποσοτικά.
Στην  Τελική  Επιμέτρηση  εκτός  της  ανακεφαλαίωσης  όλων  των  γενομένων  Τμηματικών
Παραλαβών των Υπηρεσιών, μπορεί να συμπεριλάβει και κάθε άλλο ενδεχόμενο αίτημά του που
προέκυψε από την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης.

10.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Στα  πλαίσια  της  παρούσας  σύμβασης  και  καθ’  όλη  τη  διάρκειά  της,  στις  υποχρεώσεις  του
Παρόχου  περιλαμβάνεται  χωρίς  αυτός  να  δικαιούται  ιδιαίτερο  τίμημα  πέρα  από  τα
προβλεπόμενα στο Τιμολόγιο, οτιδήποτε απαιτηθεί για την υλοποίηση της σύμβασης.

10.4 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

10.4.1 Λόγω της ειδικής φύσης της σύμβασης, εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στην παράγραφο
6.2.1.12 της παρούσας Ε.Σ.Υ

10.4.2 Το Πρωτόκολλο Παραλαβής υπογράφεται από τον Πάροχο, τα μέλη της Επιτροπής

Άρθρο Α-11ο : ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

11.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Επιπλέον των αναφερόμενων στην παρ 5.4.5 της παρούσας

11.1.1 Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του, ο Πάροχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να
συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναψης
των ασφαλιστικών συμβάσεων.

11.1.2  Ομοίως οφείλει  να έχει  υπόψη του την περί  ασφαλίσεων Νομοθεσία  της  Ευρωπαϊκής
Ένωσης και να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.

11.1.3 Ο Πάροχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων.

11.1.4 Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο
τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Παρόχου που απορρέουν από τη σύμβαση, ιδιαίτερα σε ότι
αφορά  τις  προβλεπόμενες  από  τις  σχετικές  ασφαλιστικές  συμβάσεις  εξαιρέσεις,  εκπτώσεις,
προνόμια,  περιορισμούς  κλπ.,  και  ο  Πάροχος  παραμένει  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  την
αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή και πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο
πάνω ασφαλιστηρίων.

11.1.5 Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις :

1.θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως

2.θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος άρθρου
και της υπολοίπου Ε.Σ.Υ και

3.θα τυγχάνουν της εγκρίσεως της Αναθέτουσα Αρχής.
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Η έγκριση της αναθέτουσας αρχής έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους της αποδοχής
ότι  οι  όροι  των  ασφαλιστικών  συμβάσεων  ανταποκρίνονται  με  επάρκεια  στους  όρους  του
παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων της Ε.Σ.Υ.

11.1.6 Η εκ μέρους του Παρόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί ασφαλιστικό
βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων αποτελεσμάτων της ασφαλίσεως ,
θα γίνεται με την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου.

11.1.7 Ο Πάροχος οφείλει - με μέριμνα και δαπάνη του - να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από το ΠΔ 237/86,
ευθύνη  των  ασφαλιστών  έναντι  τρίτων  ,  η  οποία  παραμένει  αλώβητη  από  τους  όρους  του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

11.1.8 Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόμιμα, με δόκιμη δραστηριότητα, σε χώρες
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων
που  αναλαμβάνουν  για  τη  παρούσα  σύμβαση και  θα  μπορούν  να  ασφαλίζουν  παρεμφερείς
συμβάσεις  χωρίς  να  παραβιάζονται  οι  όροι  των  Τευχών  Δημοπράτησης  και  η  Ελληνική
Νομοθεσία.

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να ελέγχει την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιριών,
ο  δε  Πάροχος  υποχρεούται  στην  υποβολή  οποιωνδήποτε  κατάλληλων  στοιχείων  λυσιτελούς
ελέγχου.

Οπωσδήποτε,  μαζί  με  το  ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  θα  πρέπει  να  υποβάλλεται  ενημερωτικό
φυλλάδιο  σχετικό  με  τις  δραστηριότητες  της  ασφαλιστικής  εταιρείας  και  σημείωμα  που  να
αναφέρει παρεμφερή έργα που έχει ασφαλίσει στην Ελλάδα.

11.1.9 Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε ΕΥΡΏ.

11.1.10 α. Ο Πάροχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο από την
Τεχνική Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει
η Αναθέτουσα Αρχή., υπόψη των διαγωνιζόμενων, όπως επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες και
μελέτες που εκτέλεσε/ συνέταξε ως Πάροχος.

Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κ.λπ. από
τους εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν.

Επισημαίνεται ακόμη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συμβεί στους χώρους της
σύμβασης  από  οποιαδήποτε  αιτία  ακόμη  και  από  ανωτέρα  βία  ο  Πάροχος  υποχρεούται  να
ενημερώνει τόσο την Αναθέτουσα Αρχή όσο και τους ασφαλιστές του.

β. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα

1.να επικοινωνεί απ’ ευθείας με τους ασφαλιστές

2. να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Πάροχος 

3. να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων

Η υπό της αναθέτουσας αρχής άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα του
Παρόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζημιώσεις.

γ. Κατά την υποβολή του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα πρέπει να
συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου
της Ε.Σ.Υ. περί “ Ασφαλίσεων” και ότι με το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καμιά
εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της Ε.Σ.Υ.

Σελίδα 95





Διαφορετικά, η Υπηρεσία, χωρίς προειδοποίηση, μπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με
ασφαλιστική  εταιρία  της  προτίμησής  της  στο  όνομα,  για  λογαριασμό  και  με  δαπάνες  του
Παρόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν
πληρεξούσιος.

11.2  ΕΙΔΙΚΕΣ  ΡΗΤΡΕΣ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ  ΜΗ  ΣΥΜΜΟΡΦΏΣΗΣ  ΤΟΥ  ΠΑΡΟΧΟΥ  ΜΕ  ΤΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΤΟΥ

11.2.1 Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής
σύμβασης, ή αμφότερα, ο Πάροχος υποχρεούται να συμμορφώνεται εντός μηνός από τη σχετική
ειδοποίηση.

Σε περίπτωση που Πάροχος παραλείψει, ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές του
υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν από την Αναθέτουσα Αρχή σαν μη
συμβατές με τις αντίστοιχες συμβατικές απαιτήσεις, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να συνάψει
στο όνομα και με δαπάνες του Παρόχου την(τις) αντίστοιχη( ες) ασφαλιστική(ές) σύμβαση( εις),
στην  περίπτωση  αυτή  θα  ενεργεί  με  ανέκκλητη  εντολή  και  για  λογαριασμό  του  σαν
πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της( των) σύμβασης (εων) θα
καταβληθούν από τον Πάροχο εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. Σε
περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, θα επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας. Σε
περίπτωση που παρέλθει τρίμηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, η Αναθέτουσα Αρχή
έχει το δικαίωμα :

- να συμψηφίσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με επόμενη πληρωμή προς το
Πάροχο, αν υπάρχει.

-ή  να  εκπέσει  το  σχετικό  ποσό  (με  τους  τόκους  υπερημερίας)  από  τις  οποιασδήποτε  φύσης
εγγυήσεις  που  έχει  στα  χέρια  του,  ή  να  αναζητήσει  το  οφειλόμενο  ποσό  (  με  τους  τόκους
υπερημερίας) με τις νόμιμες διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο.

Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται :

για  τα  ασφάλιστρα,  από  την  ημερομηνία  καταβολής  τους  και  για  τα  λοιπά  έξοδα  από  την
ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Πάροχο των οφειλόμενων ποσών.

11.2.2 Σε περίπτωση που ο Πάροχος αμελεί,  ή δυστροπεί  να καταβάλει στους ασφαλιστές το
οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, η Αναθέτουσα Αρχή, για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση
των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, με χρέωση και
για λογαριασμό του Παρόχου, μετά την προηγούμενη ειδοποίηση του.

Σε  τέτοια  περίπτωση,  η  εκ  μέρους  της  αναθέτουσας  αρχής  είσπραξη  των  ποσών  των
ασφαλίστρων που κατέβαλε, προσαυξημένων με τους τόκους υπερημερίας, θα γίνεται σύμφωνα
με την παρ. 11.2.1. Οι τόκοι υπερημερίας θα προσμετρούνται από την ημερομηνία καταβολής
των ασφαλίστρων.

11.2.3 Ο Πάροχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν
μπορεί  να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ.,  σύμφωνα με
τους όρους των ασφαλιστηρίων.

Σε περίπτωση δυστροπίας του Παρόχου, ο Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα

- να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόμενη καταβολή προς τον Πάροχο

- ή να εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.
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11.2.4 Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Πάροχος συνάψει ασφαλιστική
σύμβαση,  παραλείψει,  ή  αρνηθεί  να εξοφλήσει  (μερικά ή ολικά)  οποιαδήποτε ζημία κλπ,  για
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Πάροχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της
μη εξοφλημένης ζημιάς, ή βλάβης, ή καταβολής αποζημίωσης κλπ., σύμφωνα με τους όρους της
Σύμβασης.  Η  Αναθέτουσα  Αρχή,  σε  περίπτωση  δυστροπίας  του  Παρόχου,  θα  υπολογίσει  το
αντίστοιχο ποσό και θα το συμψηφίσει με την προς τον Πάροχο προσεχή πληρωμή του. Εάν δεν
προβλέπεται  προσεχής  πληρωμή,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  θα  το  εκπέσει  από  τις  οποιασδήποτε
φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια της.

11.2.5 Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Παρόχου, η
σύμβαση, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχομένων
κινδύνων  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  και  τα  έξοδα  της  ασφάλισης  αυτής  θα  βαρύνουν  τον
Πάροχο.

11.3  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  ΑΡΧΗ  ΤΗΣ  ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  ΤΏΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΏΝ

11.3.1  Ο  έλεγχος  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  των  ασφαλιστικών  συμβάσεων  των  οποίων  η
ασφαλιστική περίοδος αρχίζει από την υπογραφή της Σύμβασης ανάθεσης, θα γίνει πριν από την
υπογραφή της σύμβασης.

11.3.2 Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συμβάσεις των παρακάτω παραγράφων
11.5.1, 11.5.2 και 11.5.3 .

11.3.3 Ο έλεγχος από την Αναθέτουσα Αρχή θα αφορά :

την συμβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συμβάσεων προς τις απαιτήσεις του παρόντος
άρθρου και τους υπόλοιπους όρους της Ε.Σ.Υ.

11.3.4  Σε  περίπτωση αδυναμίας  του  Παρόχου να προσκομίσει  ασφαλιστική σύμβαση που να
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου της Ε.Σ.Υ. πριν την υπογραφή της σύμβασης,
θα  πρέπει  να  προσκομίσει  πριν  την  υπογραφή  της  σύμβασης  απαραιτήτως  “Βεβαίωση
Ασφάλισης”  (Cover Note),  όπου  να  αναφέρονται  οι  ασφαλιστικές  καλύψεις  και  τα  όρια
αποζημίωσης που θα περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Στην  περίπτωση αυτή,  το  ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  πρέπει  να  υποβληθεί  το  αργότερο  εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

11.3.5  Η μη ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων από τον Πάροχο, έτσι ώστε η ασφαλιστική
σύμβαση να είναι σύμφωνη με τους όρους του παρόντος άρθρου και να γίνει δεκτή από την
Αναθέτουσα Αρχή, συνεπάγεται αφ’ ενός  ανέκκλητη ποινική ρήτρα 3.000 ευρώ, αφετέρου τη
διαδικασία σύναψης από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του
Παρόχου ασφαλιστηρίου(ων) συμβολαίου(ων) που να καλύπτει(ουν) τις συμβατικές απαιτήσεις ,
πληρωμή  ασφαλίστρων,  κλπ.  όπως  αναλυτικότερα  αναφέρεται  στην  παρακάτω  παράγραφο
11.2.1.

11.4 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΏΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

11.4.1 Ο Πάροχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία
όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την (εκάστοτε)
ισχύουσα Νομοθεσία (Διατάξεις περί ΙΚΑ κλπ)
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11.4.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του
έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό
αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (περί ΙΚΑ κλπ).

Η  υποχρέωση  αυτή  ισχύει  και  για  το  πάσης  φύσεως  προσωπικό  που  απασχολούν,  με
οποιαδήποτε  σχέση  εργασίας,  οι  υπεργολάβοι,  προμηθευτές,  σύμβουλοι  και  πάσης  φύσεως
συνεργάτες του Παρόχου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και το αλλοδαπό
προσωπικό.

11.4.3 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ.11.4.1 και 11.4.2,
ο δε Πάροχος υποχρεούται να παρέχει στον Αναθέτουσα Αρχή όλα τα σχετικά στοιχεία για την
πραγματοποίηση των ελέγχων.

11.4.4  Οι  όροι  των  παραπάνω  παραγράφων  ισχύουν  για  όλη  την  διάρκεια  εκτέλεσης  της
σύμβασης.

11.5 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»

11.5.1 Ασφάλιση έναντι υλικών ζημιών

α. Ο Πάροχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως “κατά παντός κινδύνου” και σύμφωνα με τους
όρους  των  Τευχών Δημοπράτησης  της  σύμβασης,  την  Ελληνική  και  Κοινοτική  Νομοθεσία,  τη
συνολική αξία της υπό υλοποίησης σύμβασης, όπως αυτή θα έχει προσδιορισθεί στο τεύχος της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  του.  Η  υποχρέωση  αυτή  ισχύει  και  για  τις  τυχόν  περαιτέρω
αναπροσαρμογές του αρχικού συμβατικού ποσού.

β. Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ή καταστροφής,
μερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, όπως απεργίες,
κοινωνικές  ταραχές,  τρομοκρατικές  ενέργειες,  δολιοφθορές,  κακοτεχνίες,  λανθασμένη  μελέτη
ή  /και  κατασκευή,  ελαττωματικά  υλικά  (manufacturer’s risk),  τυχαία  περιστατικά  (φωτιά,
ανθρώπινο λάθος κλπ).

Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για:

- Βλάβες/ καταστροφές που προέρχονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά
σπάνιας εμφάνισης.

- Βλάβες/ καταστροφές από σεισμούς και άλλα συναφή με τη σύμβαση ατυχήματα και ζημιογόνα
συμβάντα.

Όμοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από τη παραλαβή τους
μέχρι την ενσωμάτωσή στους χώρους εργασιών.

γ. Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει και την περίοδο υποχρεωτικών εργασιών επιτήρησης – άρσης
βλαβών. Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και  λήγει  με την
Οριστική Παραλαβή των εργασιών.

δ.  Η ασφαλιστική κάλυψη είναι  αποδεκτό να μη περιλαμβάνει  ζημιές  (οι  οποίες  εξαιρούνται
διεθνώς)προκαλούμενες από τις ακόλουθες - και μόνο αυτές - αιτίες.

- Ανταρτική δράση, πόλεμο, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα, εμφύλιο πόλεμο, στασίαση ή
κατάλυση της συνταγματικής τάξης της χώρας.

-  Ιονισμό, ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιμο ή κατάλοιπα από καύση
πυρηνικού καυσίμου.
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-   Ώστικά  κύματα  προκληθέντα  από  αεροπλάνο  ή  άλλα  ιπτάμενα  αντικείμενα  κινούμενα  με
ταχύτητα ίση προς την ταχύτητα του ήχου, ή με υποηχητική ταχύτητα.

- Πρόστιμα ή / και ποινικές ρήτρες.

ε.  Ο  Πάροχος  υποχρεούται,  σε  ετήσια  βάση,  να  ζητεί  από  τους  ασφαλιστές  του,  την
αναπροσαρμογή του ύψους της παραπάνω ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με την πραγματική
αξία της σύμβασης.

στ.  Στην ασφαλιστική σύμβαση θα περιλαμβάνεται  όρος ότι  οι  ασφαλιστές παραιτούνται  του
δικαιώματος της υπασφάλισης.

ζ.  Με το  ίδιο  ασφαλιστήριο  θα καλύπτονται  “κατά  παντός  κινδύνου”  και  οι  μόνιμες  ή  /  και
προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η τυχόν “παρακείμενη περιουσία” καθώς επίσης και
ο πάσης φύσεως εξοπλισμός στην περιοχή των χώρων εργασιών, που θα χρησιμοποιηθεί για τη
σύμβαση, σύμφωνα με σχετική περιγραφή τους από τον Πάροχο.

11.5.2 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων

α. Αντικείμενο ασφάλισης

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η “ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ” του Παρόχου έναντι Τρίτων και οι
ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε Τρίτους για σωματικές βλάβες ή
θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και
ζώα, που προξενούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου της σύμβασης εξαιτίας των εργασιών
κατασκευής,  συντήρησης,  επισκευής,  αποκατάστασης  ζημιών  στους  χώρους  εργασίας  και
διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια
των συμβατικών υποχρεώσεων του Παρόχου. Το αντικείμενο της ασφάλισης περιλαμβάνει και
την  αστική  ευθύνη έναντι  τρίτων  για  λόγους  μη  εφαρμογής  των  Περιβαλλοντικών  Όρων  και
πρόκλησης υποβάθμισης του περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της κατασκευής, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Νόμου 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος.

Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις

β. Διάρκεια της Ασφάλισης

Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την Οριστική
Παραλαβή της.

γ. Όρια Αποζημίωσης

(1)  Τα  ελάχιστα  όρια  αποζημίωσης  για  τα  οποία  θα  πραγματοποιείται  η  ασφάλιση  Αστικής
Ευθύνης  έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης της σύμβασης, θα είναι τα ακόλουθα: υλικές
ζημιές  (  θετικές  ή  αποθετικές)  σε  πράγματα  Τρίτων  ανεξάρτητα  από  τον  αριθμό  των  τυχόν
ζημιωθέντων Τρίτων 300.000 ΕΥΡΏ/περιστατικό

• Για σωματική βλάβη ή Θάνατο Τρίτων κατά άτομο 900.000 ΕΥΡΏ /περιστατικό από ομαδικό
ατύχημα,

• Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής
κάλυψης  έναντι  Τρίτων,  κατά  την  περίοδο  εκτέλεσης  των  εργασιών  θα  είναι  κατ’  ελάχιστον
4.500.000 ΕΥΡΏ

(2) Ο Πάροχος θα είναι ασφαλισμένος για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και κατά την περίοδο
Επιτήρησης  το  επιπλέον  δίμηνο).  Το  ανώτατο  αθροιστικό  όριο  ευθύνης  των  Ασφαλιστών  θα
ανέρχεται  στο  50% του αντίστοιχου ποσού,  το  οποίο  ισχύει  κατά την περίοδο εκτέλεσης  της
σύμβασης.
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(3)  Θα καλύπτεται  επίσης  και  η εργοδοτική Αστική  Ευθύνη του Παρόχου  για  την  περίπτωση
ατυχημάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται για την εκτέλεση της σύμβασης. Τα
όρια αποζημίωσης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερα από 100.000 ΕΥΡΏ / άτομο, 300.000 ΕΥΡΏ /
ομαδικό ατύχημα και 600.000 ΕΥΡΏ για όλη την περίοδο ασφάλισης.

11.5.3 Ασφάλιση Κύριου Μηχανικού Εξοπλισμού “ Κατά Παντός Κινδύνου”

α . Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο “ κατά παντός κινδύνου” θα καλύπτεται και ο Κύριος ή
Βασικός  (Ειδικός  και  Συνήθης  “  Βαρέως  Τύπου  “)  Μηχανικός  Εξοπλισμός,  ο  οποίος  θα
χρησιμοποιηθεί στις εργασίες της Σύμβασης.

β  .  Στο  Ασφαλιστήριο  θα επισυνάπτεται  η  σχετική κατάσταση με  τα  χαρακτηριστικά  και  την
ταυτότητα των αντίστοιχων Μηχανημάτων. Η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται
για αξίες αντικατάστασης των μηχανημάτων με καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον
ίδιας δυναμικότητας.

γ  .  Ο μηχανικός εξοπλισμός θα είναι  ασφαλισμένος έναντι  οποιασδήποτε  απώλειας ή ζημιάς
( εξαιρούμενων των ίδιων εσωτερικής φύσεως μηχανικών ή / και ηλεκτρολογικών βλαβών), που
οφείλονται ή προκαλούνται από Ανωτέρα Βία, Ανθρώπινο λάθος ή / και τυχαία περιστατικά.

δ . Ο Πάροχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από την Αναθέτουσα
Αρχή  αποζημίωση  για  τυχόν  ζημία  ή  ολική  απώλεια  μηχανήματος  κλπ.  ακόμη  και  για  την
περίπτωση ανωτέρας βίας, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 11.5.1.δ.

ε.  Η  ασφάλιση  των  μηχανημάτων  θα  καλύπτει  και  την  μετακίνηση,  την  μεταφορά  και  τους
αναγκαίους ελιγμούς όλων των μηχανημάτων προς και από την περιοχή των εργασιών. Η ευθύνη
των  ασφαλιστών  εκτείνεται  σε  όλη  την  χρονική  περίοδο  από  την  άφιξη  στην  περιοχή  των
εργασιών μέχρι την απομάκρυνσή τους από αυτή.

11.6 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΏΝ

11.6.1 Ο Πάροχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με την
ισχύουσα Νομοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των
εργασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

11.6.2 Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων είναι ο
Πάροχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Υ.Τ.Ε. για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί.

11.6.3 Η σύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήματα,  υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί
εγγράφως, χωρίς τα μέλη να μπορούν να συμφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθμιση.

11.7  ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΠΟΥ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΙΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ.

Στο  ενιαίο  ασφαλιστήριο  των  καλύψεων  της  παρ.  11.5  θα  περιλαμβάνονται  οπωσδήποτε  οι
ακόλουθοι ειδικοί όροι:

11.7.1 “Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόμενος περιλαμβάνεται ο Πάροχος και το πάσης φύσεως
προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με αυτόν στα πλαίσια
της συγκεκριμένης σύμβασης, καθώς επίσης και η Αναθέτουσα Αρχή, οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι
Μελετητές.

11.7.2 Η Αναθέτουσα Αρχή,  οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους,  οι
Σύμβουλοι  της  Αναθέτουσας  Αρχής  (  και  /ή  των  Υπηρεσιών  της  )  και  το  προσωπικό  τούτων
θεωρούνται  Τρίτα  πρόσωπα,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  εξαιρέσεις  της  ασφαλιστικής
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κάλυψης  με  την  εφαρμογή  του  παραρτήματος  “  Διασταυρούμενη  ευθύνη  αλλήλων”  (  cross
liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των ασφαλιζόμενων φορέων.

11.7.3 Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν
κατά :

- του Παρόχου

- και /ή των Μελετητών και Συμβούλων του

- και / ή της Αναθέτουσας αρχής

-  και  /  ή  των  υπηρεσιών  που  εκπροσωπούν  την  Αναθέτουσα  Αρχή  Υπηρεσιών  και  /  ή  των
Συμβούλων τους

- Και /ή μέρους ή/ και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω με την αιτίαση ευθύνης τους
ή  συνυπευθυνότητάς  τους  στη  βλάβη  ή  ζημία  από  πράξη  ή  παράλειψη  των  παραπάνω
προσώπων,  οι  οποίοι  καλύπτονται  από  το  ασφαλιστήριο  Αστικής  Ευθύνης  έναντι  Τρίτων,  θα
καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και / ή ζημία που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των
παραπάνω.

Ειδικότερα  η  ασφαλιστική  εταιρεία  θα  καταβάλει  κάθε  ποσό  εγγύησης  για  άρση  τυχόν
κατασχέσεων  κ.λπ.,  που  σχετίζονται  με  την  αστική  ευθύνη  μέσα  στα  όρια  των  ποσών  που
αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.

11.7.4  Σε  περίπτωση  ολικής  ή  εκτεταμένης  μερικής  καταστροφής  ή  βλάβης  τμημάτων  της
σύμβασης,  προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Πάροχο τη σχετική με τη
ζημία κλπ., αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό
συγκατάθεση της Υπηρεσίας.

Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόματα
και χωρίς άλλες διατυπώσεις ( ειδικές, ή αλλού είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση από τον Πάροχο)
η απαίτηση του Παρόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης
εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται
να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στην Υπηρεσία,  μετά από αίτηση της τελευταίας για το
σκοπό αυτό.

Η  εκχώρηση  της  απαίτησης  αυτής  του  Παρόχου  στην  Υπηρεσία  κατ’  ουδένα  τρόπο  τον
απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύμβαση.

11.7.5 Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά της Υπηρεσίας, των
Συμβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημία
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, των παραπάνω προσώπων.

11.7.6 Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την έγγραφη,
με συστημένη επιστολή,  πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, σχετική ειδοποίηση της
ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς τον Πάροχο, όσο και προς την Δ.Τ.Ε.

11.7.7 Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 11.5 θα καλύπτεται  και η
ευθύνη της Υπηρεσίας και/ ή των Συμβούλων της και / ή του προσωπικού των, που απορρέει από
το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα ( Ευθύνη Προστήσαντος).
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Άρθρο Α-12ο : ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

12.1 Γενικά

α.  Ο  Πάροχος  σε  συνδυασμό  με  την  παράγραφο  2.2.1.2  του  άρθρου  2  της  παρούσας  είναι
υποχρεωμένος,  της  δαπάνης  ανηγμένης  στις  τιμές  προσφοράς  του,  να  συντάξει  το  Μητρώο
παροχής υπηρεσιών, όπως αυτό θα εκτελεστεί τελικά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω:

β.  Η  σύμβαση  θα  θεωρηθεί  ότι  δεν  έχει  περαιωθεί,  αν  δεν  υποβληθεί  στην  Υπηρεσία
παρακολούθησης και ελέγχου μετά το πέρας των εργασιών το Μητρώο, σε δύο (2) αντίγραφα και
ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή.

12.1.1 Τρόπος σύνταξης.

Για τη σύμβαση αυτή θα συνταχθούν και σε ηλεκτρονική μορφή:

1. Απόσπασμα χάρτου:  σε κλίμακα 1:1000 ή όποια του υποδειχθεί  από την υπηρεσία και  θα
δείχνεται η θέση των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν.

2.  Στο  μητρώο  θα  υπάρχει  φωτογραφικό  υλικό  {εκτυπωμένο  σε  σελίδες  μεγέθους  Α4  (4
φωτ./σελίδα) και ταξινομημένο ημερολογιακά ανά μήνα}, με τις επιφάνειες των χώρων πριν και
μετά την επέμβαση του παρόχου από τις εργασίες.

Άρθρο Α-13ο : ΣΑΥ – ΦΑΥ

Να συντάξει και να υποβάλει εντός 15 ημερών στην υπηρεσία το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
καθώς και:

α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ
των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών
που  θα  υπερβαίνει  τις  30  εργάσιμες  ημέρες  και  στο  οποίο  θα  ασχολούνται  ταυτόχρονα
περισσότεροι  από 20 εργαζόμενοι  ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει  τα 500
ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το
παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96.

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ. 3
παρ.  8)  και  την  ΥΑ  ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001  του  (τ.)  ΥΠΕΧΏΔΕ  η  οποία  ενσωματώθηκε  στο
Ν.4412/2016 (αρ.138 παρ.7 & 8).

γ. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10)
και  ΥΑ  ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002  (παρ.2.9Δ)  του  (τ.)ΥΠΕΧΏΔΕ  και  να  τα  έχει  στη  διάθεση  των
ελεγκτικών αρχών.

δ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας
Υγείας  (ΦΑΥ).Το  ΣΑΥ  αποσκοπεί  στην  πρόληψη  και  στον  περιορισμό  των  κινδύνων  για  τους
εργαζόμενους και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη
διάρκεια κατασκευής του έργου.

Ε.Αντίστοιχα  ο  ΦΑΥ αποσκοπεί  στην  πρόληψη και  στον  περιορισμό των  κινδύνων για  όσους
μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.

Ζ. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ :
ΔΙΠΑΔ/οικ/  177/2001  (αρ.3)  και  ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002  (παρ.2.9)  του  (τ.)  ΥΠΕΧΏΔΕ  οι  οποίες
ενσωματώθηκαν στο Ν.4412/2016.

Άρθρο B-1 ο: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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1.1 ΓΕΝΙΚΑ – ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΟΥ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.1.1 Το άρθρο αυτό καθορίζει τις υποχρεώσεις του Παρόχου, όσον αφορά

-στη λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών για το προσωπικό του Παρόχου,
των υπεργολάβων του, κ.λπ.,

-στη  λήψη  μέτρων  ασφαλείας  για  αποφυγή  οποιουδήποτε  κινδύνου  που  θα  μπορούσε  να
προκληθεί  εξαιτίας  της  εκτέλεσης  των  εργασιών  της  παρούσας  σύμβασης,  σε  τρίτους  ή  σε
ιδιοκτησίες τους ή στο περιβάλλον

1.1.1 Ο Πάροχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους
Νόμους, Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, αναφορικά με
την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.

1.2 ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΏΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Λόγω  της  σπουδαιότητας  της  τήρησης  των  μέτρων  ασφαλείας,  αναφέρονται  ενδεικτικά  τα
παρακάτω:

1.2.1 Ο Πάροχος οφείλει κατά την εκτέλεση των εργασιών, με δική του μέριμνα και ευθύνη, να
λαμβάνει  όλα  τα  μέτρα  ασφαλείας  που  επιβάλλονται  από  τις  κείμενες  διατάξεις,  για  την
πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημίας, χωρίς ιδιαίτερο τίμημα.

1.2.2  Ο Πάροχος  υποχρεούται  να μεριμνά για  την  τοποθέτηση των κατάλληλων πινακίδων ή
φωτεινών σημάτων επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικίνδυνων θέσεων, καθώς και
προειδοποιητικών και συμβουλευτικών πινακίδων τόσο για τους εργαζομένους, όσο και για τους
κινούμενους στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σ’ αυτές.

1.2.3 Ο Πάροχος υποχρεούται  να μεριμνά,  ώστε  να εφαρμόζονται  οι  προβλεπόμενες από τις
σχετικές  διατάξεις  σημάνσεις,  κατά  την  εκτέλεση  εργασιών  του  επί  οδοστρώματος  ή
πεζοδρομίου, είτε από τα συνεργεία του είτε από συνεργεία υπεργολάβων του.

1.2.4 Ο Πάροχος θα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση πυρκαγιών
στις εγκαταστάσεις  των εργοταξιακών χώρων, στους τόπους  εκτέλεσης των εργασιών και  στο
περιβάλλον. Θα πρέπει να διαθέτει εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης, να μην
πραγματοποιεί εργασίες κολλήσεων ή άλλες ανοικτής πυρράς κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα ή
κοντά  σε  χώρους  αποθήκευσης  καυσίμων  ή  άλλων  εύφλεκτων  υλών  του  εργοταξίου  και
γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους, χωρίς να παίρνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα, κλπ.
Ειδικότερα, κατά την εκτέλεση σιδηρουργικών εργασιών με τροχό ή ηλεκτροσυγκόλληση κλπ., θα
πρέπει  να περιβάλλεται  η θέση εργασίας από ειδικά πετάσματα,  ώστε να προστατεύονται  οι
πεζοί από τους δημιουργούμενους σπινθήρες.

1.2.5 Ο Πάροχος οφείλει να προβαίνει στην άμεση κάλυψη με ασφαλτόμιγμα των τομών του
οδοστρώματος, που γίνονται απ' αυτόν σε οδό με κυκλοφορία, για την αποφυγή ατυχήματος και
τον  περιορισμό  στα  ελάχιστα  χρονικά  όρια,  των  δυσκολιών  οι  οποίες  προκαλούνται  στην
κυκλοφορία λόγω της εκτέλεσης των έργων.

1.3 ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡOΧΟΥ – ΚΥΡΏΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΏΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1.3.1 Ο Πάροχος είναι ο μόνος υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημιά που θα προκληθεί
κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  των  εργασιών  του  είτε  εξαιτίας  αυτών,  είτε  από  δική  του
υπαιτιότητα, είτε από υπαιτιότητα του εργατοτεχνικού του προσωπικού, είτε από υπαιτιότητα
υπεργολάβου  του,  είτε  από  τα  εργαλεία  και  μηχανήματά  του  που  απασχολούνται  για  την
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υλοποίηση της σύμβασης και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για
κάθε τι που θα συμβεί.

1.4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΏΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΏΝ

1.4.1 Ο Πάροχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας
των εργαζομένων σε θέματα όπως:

- Εκπαίδευση προσωπικού.

- Απασχόληση προσωπικού κατάλληλου για κάθε εργασία.

- Ενημέρωση με γραπτές οδηγίες για τους κινδύνους κατά την εκτέλεση των εργασιών και τους
τρόπους προστασίας από αυτούς.

-Εκπόνηση  και  εφαρμογή  σχεδίου  δράσης  προληπτικών  ενεργειών  προστασίας  έναντι  πάσης
φύσεως θεομηνιών και φωτιάς.

-Εκπόνηση και τήρηση προγράμματος επιθεωρήσεων / ελέγχων κατά την εκτέλεση της εργασίας
για την πιστή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας από τους εργαζομένους.

- Καταλληλότητα εξοπλισμού.

- Επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης του συστήματος ασφάλειας της εργασίας.

1.4.2 Λόγω της σπουδαιότητας της τήρησης των απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας, αναφέρονται
ενδεικτικά τα παρακάτω :

-Ο Πάροχος οφείλει να χορηγεί στο εργατοτεχνικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της
Υπηρεσίας,  καθώς  και  σε  κάθε  άλλο  πρόσωπο  που  βρίσκεται  στο  χώρο  των  εργασιών,  τα
απαιτούμενα  κατά  περίπτωση  Μέτρα  Ατομικής  Προστασίας  (ΜΑΠ)  και  να  παίρνει  όλα  τα
απαραίτητα μέτρα συλλογικής προστασίας. Ενδεικτικά τα ΜΑΠ θα είναι, προστατευτικά κράνη,
μπότες ασφαλείας,  πλαστικές γαλότσες,  παπούτσια  ηλεκτρολόγου,  φωσφορίζοντα πανωφόρια
(για το χειμώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το καλοκαίρι), προστατευτικά γάντια, ωτοασπίδες,
προστατευτικά γυαλιά και καπέλα ηλίου, κουτιά Πρώτων Βοηθειών στα γραφεία και στα οχήματα
που χρησιμοποιούνται στη σύμβαση, κ.λ.π.

-Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος ώστε το εργατοτεχνικό προσωπικό του κατά την ώρα εργασίας, να
φορά και να φέρει τον εξοπλισμό που ενδείκνυται για λόγους προστασίας ανάλογα με τη φύση
της εργασίας (κράνη, φωσφορίζοντα γιλέκα, ηλεκτρολογικά εργαλεία κ.λ.π.).

-Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος ώστε το εργατοτεχνικό προσωπικό του να κατέχει τις απαιτούμενες
άδειες ανάλογα με τις εργασίες στις οποίες απασχολείται

-Ρητά  καθορίζεται  ότι,  ανεξάρτητα  από  όλα  τα  παραπάνω,  ο  Πάροχος  παραμένει  μόνος  και
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων του και είναι δική του ευθύνη η
υλοποίηση  κατόπιν  υποδείξεων  των  αρμοδίων  υπαλλήλων  των  ενδεδειγμένων  μέτρων
ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν
γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται
από αυτή, θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων.

Άρθρο Β-2ο : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟΥ
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2.1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΏΝ ΕΡΓΏΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ

2.1.1 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Πάροχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον Αντίκλητό του,
την  διεύθυνση  των  κεντρικών  γραφείων  του  καθώς  και  το  εντεταλμένο  προσωπικό  που  θα
βρίσκεται σε αυτά.

Επίσης  θα  καταθέσει  στην  Υπηρεσία  προς  έγκριση  μέσα  σε  (15)  δεκαπέντε  ημέρες  από  την
υπογραφή της Σύμβασης το Οργανόγραμμα (τεχνικό προσωπικό, μέσα, Δ/ντή του Έργου.

2.1.2 Η Υπηρεσία δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της
για τον ορισμό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο Πάροχος υποχρεούται να το
απομακρύνει και να το αντικαταστήσει με άλλο, του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται επίσης
στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.

2.1.3  Επίσης  η  Υπηρεσία  μπορεί  να  διατάσσει  την  στελέχωση  του  Παρόχου  με  πρόσθετο
προσωπικό, όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο.

2.1.4  Ρητά  καθορίζεται  ότι  ο  διορισμός  των  υπόψη  προσώπων  του  Παρόχου  σε  καμμία
περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε
Πάροχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία.

2.2 ΠΡΟΣΏΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ

2.2.1 Σχετικά με την εκλογή του προσωπικού ο Πάροχος, ισχύουν τα παρακάτω :

Ο Πάροχος υποχρεούται  να διαθέτει  κατάλληλα κατανεμημένα,  σύμφωνα με τις  ανάγκες της
σύμβασης, τεχνικά στελέχη (Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, Γεωπόνο Γεωπονικής Σχολής ή
Πτυχιούχο Δασολόγο).

Το  προσωπικό  αυτό  θα  βρίσκεται  συνεχώς  επί  τόπου  κατά  την  περίοδο  των  επιμέρους
κατασκευών και θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για την παρούσα σύμβαση.

2.2.2 Σχετικά με το προσωπικό του Παρόχου ισχύουν και τα ακόλουθα :

α. Το προσωπικό οφείλει να ομιλεί την ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να
υπάρχουν μόνιμα τεχνικοί διερμηνείς για τον καθένα.

β.  Ο  Πάροχος  υποχρεούται  να  υποβάλει  επίσης  κατάσταση  των  προσώπων  που  θα  είναι
εξουσιοδοτημένα να αναπληρώνουν τους παραπάνω αναφερομένους κατά την απουσία τους.

γ. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί σε κατασκευές ειδικής τεχνολογίας θα έχει εμπειρία σε
παρόμοιες κατασκευές η οποία θα αποδεικνύεται με σχετικά πιστοποιητικά και θα τυγχάνει της
έγκρισης της υπηρεσίας.

δ. Επί τόπου σε κάθε διακεκριμένη θέση εργασία, όπου η σύμβαση απαιτεί παρακολούθηση, θα
υπάρχει ένας τουλάχιστον εργοδηγός .

2.2.3 Το προσωπικό αυτό θα είναι ενταγμένο στο οργανόγραμμα που είναι υποχρεωμένος να
υποβάλει ο πάροχος.

Άρθρο Β-3ο : ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.

3.1 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΏΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΏΝ

3.1.1  Ο  Πάροχος  έχει  την  υποχρέωση,  με  μέριμνα  και  δαπάνη  του  να  παίρνει  όλες  τις
προφυλάξεις και  αναγκαία μέτρα,  και  σε ειδικές περιπτώσεις να προφυλάσσει  κατάλληλα τις
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γειτονικές  ιδιοκτησίες,  προκειμένου  να  αποφευχθούν  οποιεσδήποτε  σημαντικές  οχλήσεις  σ’
αυτές. Θα ασφαλίσει επίσης την Αναθέτουσα Αρχή έναντι οποιασδήποτε οικονομικής απαίτησης
των ιδιοκτητών των παρακειμένων ιδιοκτησιών ή ενοίκων τους.

3.1.2 Η πιο πάνω υποχρέωση του παρόχου εκτείνεται  σ’  όλες τις  περιοχές όπου εκτελούνται
εργασίες, όπως λ.χ. άκρα έργου, εργοτάξιο, λατομεία, δανειοθάλαμοι, χώροι απόθεσης, δρόμοι
που χρησιμοποιούνται κλπ.

3.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΚΤΥΏΝ Ο.Κ.Ώ. ΚΛΠ.

3.2.1 Ο Πάροχος οφείλει καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα
έτσι  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  εφαρμογή  των  οδηγιών  των  ΟΚΏ  σε  σχέση  με  τις  τεχνικές
απαιτήσεις  για  την  προστασία  των δικτύων τους,  όταν  αυτά υφίστανται  επιπτώσεις  από την
κατασκευή των έργων.

Ο Πάροχος  είναι  εξ  ολοκλήρου υπεύθυνος,  όπως ο  νόμος  ορίζει,  για  οποιαδήποτε  απαίτηση
τρίτων λόγω φθορών που έχει προξενήσει στις εγκαταστάσεις τους.

Όταν  στην  περιοχή  των  εργασιών  ή  του  εργοταξίου  υπάρχουν  εγκαταστάσεις  ΟΚΏ  (π.χ.
συγκοινωνιακές,  τηλεφωνικές,  μεταφοράς  ηλεκτρικής  ενέργειας,  φυσικού  αερίου  κλπ.)  ο
Πάροχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του τις διατάξεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ειδικότερα όταν υπάρχουν εγκαταστάσεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο το εργοτάξιο ή το
γύρω χώρο και δεν είναι δυνατή η διακοπή της λειτουργίας τους ή απομάκρυνσή τους από την
περιοχή του εργοταξίου, πρέπει αυτές να διασφαλίζονται επαρκώς.

Ο Πάροχος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη κατά την υποβολή της προσφοράς του και κατά τη
διάρκεια της σύμβασης τις δυσκολίες και τα εμπόδια που πιθανόν να προκύψουν από τις ποιο
πάνω εγκαταστάσεις ΟΚΏ, καθόσον καμία επιπλέον δαπάνη εγκρίνεται από την υπηρεσία για
αυτό το λόγο.

3.2.2 Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατόν ο Πάροχος να συναντήσει δυσχέρειες στην
εκτέλεση των έργων από την παρουσία δικτύων Ο.Κ.Ώ.  και από την ανάγκη εξασφάλισης της
κυκλοφορίας  κατά  τη  διάρκεια  της  κατασκευής.  Οι  παραπάνω  δυσχέρειες  είναι  δυνατό  να
υποχρεώσουν τον πάροχο σε πολλές περιπτώσεις να καταφύγει στην εφαρμογή αντιοικονομικών
ή / και χρονοβόρων κατασκευαστικών μεθόδων, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες κατασκευής
των έργων με συνθήκες απόλυτης  ασφάλειας για τις  υπάρχουσες κατασκευές (διατηρούμενα
οδοστρώματα,  οχετοί  κ.λπ.),  τις  τυχόν  υπάρχουσες  παραλλασσόμενες και  νέες  εγκαταστάσεις
Ο.Κ.Ώ. κ.λπ..

3.2.3 Εργασίες εκσκαφών κλπ. σε θέσεις όπου διατηρούνται τμήματα οδοστρωμάτων, ή τμήματα
οχετών, ή όπου υφίστανται αγωγοί Ο.Κ.Ώ κλπ. γενικά πρέπει να εκτελούνται με μεγάλη προσοχή
για  την  αποφυγή  ζημιών  ή  ατυχημάτων,  για  τα  οποία  ο  Πάροχος  θα  είναι  αποκλειστικά
υπεύθυνος.

3.2.4 Οποιαδήποτε ζημιά, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του Παρόχου ή στον τρόπο με τον οποίο
εκτελεί  αυτός  τις  εργασίες,  ή  σε  αμέλεια  του  εργατοτεχνικού  προσωπικού  του,  βαρύνει
αποκλειστικά  τον  πάροχο,  ο  οποίος  είναι  υποχρεωμένος  να  καταβάλει  ολόκληρη  τη  δαπάνη
επανόρθωσης της ζημιάς.

3.2.5  Σε  περίπτωση  που  χρησιμοποιηθούν  κρουστικά  μέσα,  ή  άλλα  μέσα  εκσκαφής  (π.χ.
εκρηκτικά σε βραχώδεις εμφανίσεις) αν επιτρέπονται και χορηγηθούν οι σχετικές άδειες από τις
αρμόδιες  Αρχές,  ή  εργασίες  πασσάλων  κλπ.  κάθε  ζημιά  που  τυχόν  προκύψει  πραγματική  ή
αποθετική των γύρω κατασκευών κλπ. θα βαρύνει, ως αποκλειστικά υπεύθυνα, τον πάροχο.
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3.2.6 Δεν θα γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε αξίωση του Παρόχου από τις παραπάνω αναφερθείσες
αιτίες και οι τιμές του Τιμολογίου είναι ενιαίες και αμετάβλητες ανεξάρτητα από τις δυσκολίες
κυκλοφορίας, ή άλλο αίτιο, την έκταση των εργασιών και τη δυνατότητα, ή το συμφέρον χρήσης
μηχανικών μέσων (ελαφρών, μεσαίων, βαρέων), ή εκτέλεσης με τα χέρια.

3.2.7 Ο Πάροχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι εντός του εύρους κατάληψης της οδού βρίσκονται
στύλοι της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης κ.λπ. Έτσι θα παραστεί ανάγκη, παράλληλα προς
τις εργασίες κατασκευής των οδικών έργων που θα εκτελούνται από αυτόν, να εκτελεσθούν από
τις αρμόδιες εταιρίες ή Οργανισμούς, Υπηρεσίες, ή / και τον ίδιο και εργασίες για την μετατόπιση
στύλων, ή απομάκρυνση υπαρχουσών γραμμών κλπ.

3.2.8 Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια για την επίσπευση
της  απομάκρυνσης  των  πιο  πάνω εμποδίων,  να  διευκολύνει  απροφάσιστα  την  εκτέλεση των
εργασιών αυτών, χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσής του για
καθυστερήσεις  ή  δυσχέρειες  που  παρουσιάζονται  στις  εργασίες  του,  από  την  εκτέλεση  των
παράλληλων  εργασιών  απομάκρυνσης  στύλων,  μετατόπισης  γραμμών  κλπ.  Αντίθετα  αυτός
οφείλει, κατά την εκτέλεση των έργων, να λάβει όλα τα μέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις
εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιριών. Σε περίπτωση που τυχόν συμβούν βλάβες, θα βαρύνουν
οπωσδήποτε τον πάροχο.

Σημειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να χρειασθούν με
τους διάφορους Οργανισμούς Κοινής Ώφέλειας, ανήκουν όλες στον Πάροχο.

3.2.8 Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια για την επίσπευση
της  απομάκρυνσης  των  πιο  πάνω εμποδίων,  να  διευκολύνει  απροφάσιστα  την  εκτέλεση των
εργασιών αυτών, χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσής του για
καθυστερήσεις  ή  δυσχέρειες  που  παρουσιάζονται  στις  εργασίες  του,  από  την  εκτέλεση  των
παράλληλων  εργασιών  απομάκρυνσης  στύλων,  μετατόπισης  γραμμών  κλπ.  Αντίθετα  αυτός
οφείλει, κατά την εκτέλεση των έργων, να λάβει όλα τα μέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις
εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιριών. Σε περίπτωση που τυχόν συμβούν βλάβες, θα βαρύνουν
οπωσδήποτε τον πάροχο.

Σημειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να χρειασθούν με
τους διάφορους Οργανισμούς Κοινής Ώφέλειας, ανήκουν όλες στον Πάροχο.

3.2.9 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη υπόγειων αγωγών και άλλων εγκαταστάσεων ΟΚΏ
σε περιοχές επηρεαζόμενες από τα έργα, ο Πάροχος οφείλει με δικές του δαπάνες και φροντίδες
να εφοδιαστεί  με  τα  απαραίτητα  διαγράμματα  και  λοιπά  στοιχεία  των  θέσεων  των  αγωγών
κοινής ωφέλειας και αφού έλθει σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές των ΟΚΏ να μεριμνήσει για την
έγκαιρη  ειδοποίηση  αυτών,  προκειμένου  να  ενεργήσει,  παρουσία  εκπροσώπων  τους,
διευρευνητικές τομές για την επισήμανση των αγωγών ΟΚΏ και εν τη συνεχεία την αποκάλυψη
αυτών , εφόσον ήθελε να απαιτηθεί η διευθέτηση τους.

Αυτή η ευθύνη ανήκει ολοκληρωτικά στον Πάροχο ο οποίος θα πρέπει μέσα στο πλαίσιο των
υποχρεώσεών του να έλθει σε επαφή με τους Ο.Κ.Ώ. και να επισημάνουν τα τυχόν προβλήματα
που  θα  προέλθουν  από  τις  εγκαταστάσεις  των  Ο.Κ.Ώ.  στην  εκτέλεση  των  εργασιών  (και
αντίστροφα) και να συνυπολογίσουν την σχετική επιρροή αυτών των δικτύων και εγκαταστάσεων
στη ροή της εργασίας, στη απόδοση των μεθόδων εργασίας του και μηχανικού εξοπλισμού κλπ.

3.2.10 Στον καθορισμό της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του άρθρου 4 αυτής της Ε.Σ.Υ. έχουν
παρθεί υπόψη οι κάθε είδους καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν από την τροποποίηση
δικτύων  Ο.Κ.Ώ.  είτε  αυτές  θα  γίνουν  από  τα  ειδικευμένα συνεργεία  των  Ο.Κ.Ώ.  είτε  από  τα
συνεργεία του Αναδόχου, είτε και από τα δύο μαζί.

Σελίδα 107





3.2.11  Επιπλέον,  σχετικά  με  τις  εγκαταστάσεις  Ο.Κ.Ώ.  που  θα συναντηθούν,  καθορίζονται  τα
ακόλουθα :

α.  Ο  Πάροχος  οφείλει  να  αναφέρει  έγγραφα  και  έγκαιρα  στην  Δ.Τ.Ε.  ,  τις  δυσχέρειες  στην
προώθηση των εργασιών και την υλοποίηση της σύμβασης, από τις παραπάνω εγκαταστάσεις
κλπ,  συνοδεύοντας  τις  αναφορές  του  με  υποδείξεις  λύσης  για  τα  δημιουργούμενα  τεχνικά
προβλήματα.

β. Ο Πάροχος οφείλει επίσης να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για την
αντιμετώπιση  προβλημάτων,  που  δημιουργούνται  από  τις  παραπάνω  εγκαταστάσεις  κλπ.
Τροποποιώντας  στην  ανάγκη  το  χρονοδιάγραμμα  εργασιών  της  σύμβασης  και  τη  διαδοχή
εργασιών, ή ακόμη και εκτελώντας πρόσθετες αναγκαίες εργασίες μετά από ειδική εντολή της
Δ.Τ.Ε.  ,  χωρίς  να  προκύπτει  από  τους  λόγους  αυτούς  κανένα  δικαίωμα  για  τον  πάροχο,  για
παράταση προθεσμίας του ολικού χρόνου αποπεράτωσης των εργασιών.

γ.  Ο  Πάροχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καταβάλει  κάθε  προσπάθεια  για  να  γίνει  δυνατή  η
απόληψη του υλικού εταιριών ή Ο.Κ.Ώ.  στην καλύτερη τεχνικά εφικτή κατάσταση,  υπέχοντας
ευθύνη σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν.

3.2.12 Τα υλικά που θα προκύψουν από καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις κλπ., θα απομακρυνθούν από
τον πάροχο, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, σε χώρους που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.

Αν ο Πάροχος διαταχθεί από τη Υπηρεσία, να αποξηλώσει τις εγκαταστάσεις ΟΚΏ (ΕΥΔΑΠ - ΔΕΗ –
ΟΤΕ κλπ), τα υλικά που θα προκύψουν θα τα παραδώσει στους Οργανισμούς αυτούς, εκτός αν
λάβει άλλες οδηγίες από τη Υπηρεσία και θα πληρωθεί με τις τιμές μονάδας του συμβατικού
τιμολογίου. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ο ελεύθερος χώρος της κοίτης
του ποταμού ως χώρος απόθεσης καθαιρέσεων ή κατεδαφίσεων.

Άρθρο Β-4ο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

4.1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

4.1.1 Ο Πάροχος οφείλει να παίρνει, με δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση
μέτρα  ασφαλείας,  για  την  πρόληψη  οποιουδήποτε  ατυχήματος  ή  ζημιάς  κατά  τη  διάρκεια
εκτέλεσης των εργασιών, είναι δε μόνος υπεύθυνος γι’ αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις
αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το
εργαζόμενο  σ’  αυτόν  εργατοτεχνικό  προσωπικό,  είτε  από  τα  εργαλεία  και  μηχανήματα  που
απασχολούνται για την εκτέλεση της σύμβασης.

4.1.2 Επίσης ο Πάροχος υποχρεώνεται,  εφόσον διαταχθεί  να κατασκευάσει,  ή να ανακαινίσει
προσωρινές παρακαμπτήριες, σύμφωνα με εντολές της Yπηρεσίας που διευθύνει τη σύμβαση για
την ομαλή και ακώλυτη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών.

4.2 ΣΗΜΑΝΣΗ

4.2.1  Με  την  έναρξη  των  εργασιών  και  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  εκτέλεσής  τους,  ο  Πάροχος
υποχρεώνεται με δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωσή του,  να προβαίνει στην
πλήρη σήμανση του εργοταξίου, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήμανση κάθε επικίνδυνης θέσης,
σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος κυρώθηκε όπως ισχύει σήμερα.

Η σήμανση θα γίνεται, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, με κατάλληλα, ευδιάκριτα, μέρα
και νύκτα, σήματα για την πλήρη διασφάλιση της κυκλοφορίας
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4.2.2 Για την σήμανση ισχύει  η απόφαση με αριθμ ΔΙΠΑΔ/οικ/50211-7-2003 (ΦΕΚ 946Τβ/9-7-
2003) του ΥΠΕΧΏΔΕ «’Εγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελουμένων Οδικών Έργων
εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».

4.2.3 Εφόσον δεν λαμβάνονται τα προαναφερθέντα μέτρα, και εκτός από τις αστικές και ποινικές
κυρώσεις  τις  οποίες  υπέχει  αποκλειστικά  ο  Πάροχος,  επιβάλλονται  ποινικές  ρήτρες  από  την
Υπηρεσία, όπως παρακάτω:

Για  κάθε  επιμέρους  εργασία  και  για  κάθε  μέρα  κατά  την  οποία  θα  διαπιστώνεται  από  την
επιτροπή  ελέγχου  και  πιστοποίησης  εργασιών,  ή  τους  άμεσους  Προϊσταμένους  της  ατελής
σήμανση  των  εκτελουμένων  έργων,  ή  γενικά  πλημμελής  συμμόρφωση  του  Παρόχου  στα
προαναφερθέντα  μέτρα  ασφάλειας,  επιβάλλεται  στον  Πάροχο  πρόστιμο,  από  Δ.Τ.Ε.  που
παρακολουθεί και ελέγχει τη σύμβαση, ή το νόμιμο αναπληρωτή αυτού,  υπό μορφή ποινικής
ρήτρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.

Η επιβολή του παραπάνω προστίμου μπορεί να επαναλαμβάνεται για κάθε περίπτωση και μέρα,
μέχρι τη συμμόρφωση του Παρόχου, και παρακρατείται από τον αμέσως προσεχή λογαριασμό.
Τα  παραπάνω  πρόστιμα  τα  οποία  έχουν  παρακρατηθεί  προσωρινά,  οριστικοποιούνται,
μειώνονται  ή  διαγράφονται  με  απόφαση  της  Εποπτεύουσας  Αρχής,  ύστερα  από  αίτηση  του
Παρόχου,  η  οποία  υποβάλλεται  δια  της  Υπηρεσίας  που  παρακολουθεί  τη  σύμβαση  σε
ανατρεπτική  προθεσμία  δέκα  (10)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  σ’  αυτόν  της  επιβολής  του
προστίμου.

4.2.4  Μέσα  σε  ένα  μήνα  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ο  Πάροχος  υποχρεώνεται  να
τοποθετήσει στην αρχή και το τέλος της δημοπρατούμενης σύμβασης και σε εμφανείς θέσεις
Πινακίδες ενδεικτικές των εκτελούμενων εργασιών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι
δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησής τους βαρύνουν τον Πάροχο. Σε περίπτωση μη
τοποθέτησης των Πινακίδων στην προθεσμία αυτή, η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτησή τους
γίνεται από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασμό του Παρόχου.

4.2.5 Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει με δαπάνες του ειδική μελέτη σήμανσης για
την εξυπηρέτηση της εκτρεπόμενης κυκλοφορίας σε κάθε φάση εκτέλεσης των εργασιών, που θα
πρέπει  να  υποβάλλεται  για  έγκριση  από  την  Υπηρεσία  τουλάχιστον  δέκα  πέντε  (15)
ημερολογιακές μέρες πριν από την έναρξη εκτέλεσης της αντίστοιχης φάσης εργασιών.

Επισημαίνεται ότι η σήμανση θα πρέπει να καλύπτει όλες τις διακεκριμένες φάσεις κατασκευής
των εργασιών.

4.3 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

4.3.1 Με τον όρο εξασφάλιση της κυκλοφορίας νοείται τόσο η διατήρηση ασφαλών συνθηκών για
τη διεξαγωγή της ,  όσο και η επίτευξη συνθηκών συνέχισης της διεξαγωγής της,  έστω και με
κατάλληλες παρακάμψεις ή άλλα προσωρινά έργα

4.3.2 Ο Πάροχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση τα κατάλληλα μέτρα κατά την
εκτέλεση  των  εργασιών  της  εργολαβίας  του,  ώστε  να  εξασφαλίζεται,  δηλαδή  να  μη
παρεμποδίζεται  άμεσα ή  έμμεσα η  κυκλοφορία  γενικά οχημάτων,  σιδηροδρομικών συρμών ,
δικύκλων και  (τυχόν)  πεζών  από  τη  διακίνηση  των  μηχανικών  του  μέσων,  την  εκτέλεση  των
έργων,  την  απόθεση υλικών,  τη  δημιουργία  βοηθητικών  εγκαταστάσεων και  κατασκευών,  τη
μεταφορά υλικών κλπ.

4.3.3 Διευκρινίζεται ότι στην οικονομική προσφορά του παρόχου περιλαμβάνονται ανηγμένα οι
οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις του κόστους για κατασκευές ή ειδικές μεθόδους κατασκευής κλπ, οι
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οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν προς αποφυγή διακοπής της κυκλοφορίας ή επιμήκυνσης του
χρόνου επιβολής περιορισμών της κυκλοφορίας στις οδούς.

4.3.4 Στις υποχρεώσεις του Παρόχου είναι και οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών
που  απαιτούνται  για  προσπέλαση  προς  τις  πηγές  υλικών,  καθώς  επίσης  και  οι  δαπάνες
κατασκευής  και  συντήρησης  των  προσπελάσεων  και  των  παρακαμπτηρίων  οδών  που  θα
χρειαστούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων για να εξυπηρετείται  ανεμπόδιστα και  με
ασφάλεια η κυκλοφορία που διενεργείται για την κατασκευή της οδού.

4.3.5 Επισημαίνεται ότι οι οποιεσδήποτε εργασίες σε υπάρχουσες οδούς θα γίνουν πάντοτε με
κριτήριο εξασφάλισης κυκλοφορίας 2 λωρίδων (μία ανά κατεύθυνση).

4.3.6 Στην περίπτωση κατά την οποία οι τυχόν εκτροπές της κυκλοφορίας σε άλλους δρόμους της
περιοχής απαιτήσουν την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών για τους δρόμους αυτούς, αυτές
θα εκτελεστούν από τον πάροχο, ύστερα από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και βάσει σχετικής
εγκεκριμένης μελέτης από τον πάροχο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, περιφράξεις εργοταξιακών χώρων,
αναλάμποντες σημαντήρες, σήμανση εκτροπής κυκλοφορίας κλ.π., δεν πληρώνονται ιδιαίτερα.

4.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

4.4.1 Για αυτοκινητοδρόμους ή για εθνικές οδούς (περιλαμβανομένων και των περιφερειακών
περιαστικών αρτηριών και εν λειτουργία σιδηροδρομικών γραμμών).

α.  Για  τις  οδούς  αυτές  δεν  θα  επιτραπεί  διακοπή  κυκλοφορίας  ακόμη  και  ολιγόλεπτη.  Κατ’
εξαίρεση  και  ύστερα  από  έγκριση  της  Υπηρεσίας  θα  είναι  δυνατόν  σε  εξαιρετικά  δυσχερείς
περιπτώσεις  να  γίνουν  διακοπές  εξαιρετικά  περιορισμένης  χρονικής  διάρκειας,  ύστερα  από
προαναγγελία για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

β. Για οδούς με δύο ή περισσότερες λωρίδες που εξυπηρετούν την συγκεκριμένη κατεύθυνση

κυκλοφορίας,  θα είναι  δυνατόν  να γίνουν εργασίες  σε  ώρες εκτός  κυκλοφοριακής  αιχμής  με
περιορισμό  του  αριθμού  των  κυκλοφορουμένων  λωρίδων,  με  την  προϋπόθεση  ότι  δεν  θα
δημιουργηθούν σημαντικές κυκλοφοριακές δυσχέρειες και με την απαραίτητη προϋπόθεση να
έχει  γίνει  πλήρης  σήμανση,  ακόμη  και  ηλεκτροφωτισμός  των  έργων,  αν  χρειασθεί,  που  να
ικανοποιεί την Υπηρεσία.

γ. Αν δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι παραπάνω απαιτήσεις, θα πρέπει να κατασκευάζονται
έργα προσωρινών παρακαμπτηρίων για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας ως ακολούθως:

      1.  Σε  περιπτώσεις  υπεραστικών  οδών,  εκτός  από  τις  απαιτήσεις  εξυπηρέτησης  του
κυκλοφοριακού φόρτου, θα υπάρχουν και απαιτήσεις κατάλληλης γεωμετρικής διαμόρφωσης.

      2.  Σε περιπτώσεις αστικών οδών θα βαρύνουν ιδιαίτερα τα κριτήρια εξυπηρέτησης  του
κυκλοφοριακού φόρτου, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και οι υπάρχοντες περιορισμοί κατά τον
καθορισμό της γεωμετρικής διαμόρφωσης. Στην περίπτωση αυτή θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή
στη  σήμανση  και  σηματοδότηση  των  παρακαμπτηρίων  οδών,  με  πληροφοριακές  και  άλλες
πινακίδες που να καλύπτουν τις κύριες διαδρομές στην ευρύτερη περιοχή των έργων.

4.4.2 Για επαρχιακές οδούς

Για τις οδούς αυτές η διακοπή της κυκλοφορίας μπορεί να είναι πολύ μικρής διάρκειας και σε
ώρες  εκτός  κυκλοφοριακής  αιχμής  ,  με  την  προϋπόθεση ότι  θα έχει  γίνει  προαναγγελία  της
διακοπής και επαρκής ενημέρωση των ενδιαφερομένων . Κατά τα λοιπά (σχετικά με κατασκευή
παρακαμπτηρίων κλπ) ισχύουν τα των προηγουμένων υποπαραγράφων.

Σελίδα 110





4.4.3  Για  υπεραστικές  κοινοτικές  και  σημαντικές  τοπικές  οδούς  και  σημαντικές  οδούς
προσπέλασης παρόδιων / τοπικών οδών .

α. Για τις οδούς αυτές η διακοπή της κυκλοφορίας μπορεί να είναι μέσης χρονικής διάρκειας ,
ολιγόωρης  ή  και  ολιγοήμερης  για  ιδιαιτέρως  δυσχερείς  περιπτώσεις  .  Για  την  τελευταία
περίπτωση πρέπει προηγουμένως να γίνει επαρκής διερεύνηση με σύνταξη μελέτης επιπτώσεων
της διακοπής στην εξυπηρετούμενη περιοχή.

β.  Για  την  εξασφάλιση  πρόσβασης  οχημάτων  σε  παρόδιες  ιδιοκτησίες,  θα  επιτρέπονται
ολιγόωρες διακοπές της πρόσβασης και μάλιστα σε περιόδους εκτός της συνήθους λειτουργίας
της  παρόδιας  εγκατάστασης.  Τυχόν  διακοπές  πρόσβασης  οχημάτων  μεγαλύτερης  χρονικής
διάρκειας σε παρόδιες ιδιοκτησίες θα μπορούν να γίνουν μόνο μετά από συμφωνία Παρόχου και
ιδιοκτήτη και για την περίπτωση αυτή τυχόν οικονομικές επιβαρύνσεις θα βαρύνουν τον Πάροχο.
Το πλάτος και τα φορτία που θα μπορούν να αναλάβουν οι τυχόν απαιτούμενες γεφυρώσεις
πρόσβασης οχημάτων στις παρόδιες ιδιοκτησίες θα πρέπει να είναι ανάλογα με τις υπάρχουσες
ανάγκες κάθε ιδιοκτησίας.

γ.  Για  αναγκαίες  διακοπές  κυκλοφορίας  κατά  μήκος  υπάρχοντος  οδικού  δικτύου  σημαντικής
χρονικής  διάρκειας,  θα  πρέπει  οπωσδήποτε  να  εξασφαλισθεί  εναλλακτική  διαδρομή  με
παρακαμπτήριες οδούς, οι οποίες δεν θα πρέπει να απέχουν περισσότερο από 200 μ. από την
υπάρχουσα διακοπτόμενη οδό.

4.4.4  Για  τοπικές  υπεραστικές  οδούς  μικρής  σημασίας  και  μικρής  σημασίας  αστικές  οδούς
προσπέλασης παρόδιων.

α. Για τις οδούς αυτές θα είναι δυνατή διακοπή της κυκλοφορίας για παρατεταμένες περιόδους,
για  τις  οποίες  όμως θα πρέπει  να  υπάρχει  κατάλληλος  προγραμματισμός  των  εκτελουμένων
εργασιών, επιδιώκοντας τον περιορισμό της διακοπής στο ελάχιστο δυνατό.

β. Για τις περιπτώσεις αυτές, όπως και για τις περιπτώσεις διακοπής της κυκλοφορίας κατά μήκος
υπαρχόντων οδικών έργων,  θα κατασκευάζονται  παρακαμπτήριες  οδοί,  που δε θα πρέπει  να
τοποθετούνται σε αποστάσεις μεγαλύτερες από 500 Μ. από την υπάρχουσα διακοπτόμενη οδό.

4.4.5 Για όλες τις περιπτώσεις παρακαμπτηρίων οδών η επιφάνεια κυκλοφορίας τους πρέπει να
εξασφαλίζει καλή βατότητα οχημάτων, ακόμη και με βροχερό καιρό. Η επιφάνεια κυκλοφορίας
θα πρέπει να είναι όμοια με την επιφάνεια κυκλοφορίας της διακοπτόμενης οδού.

Οι παρακαμπτήριες  πρέπει  να εφοδιάζονται  με πλήρη σήμανση με πληροφοριακές και  άλλες
πινακίδες.  Οι  πληροφοριακές  πινακίδες  πρέπει  να  καλύπτουν  όλες  τις  κύριες  εναλλακτικές
διαδρομές που υποκαθιστούν την διακοπτόμενη οδό.

4.4.6 Όλα τα έργα ή μέτρα εξασφάλισης της κυκλοφορίας θα πρέπει να εκτελούνται ύστερα από
σύνταξη σχετικής Μελέτης Εξασφάλισης Κυκλοφορίας, που θα καλύπτει τόσο την κυκλοφοριακή
λειτουργία της ευρύτερης περιοχής για τη συγκεκριμένη φάση εκτέλεσης των εργασιών, όσο και
τις αναγκαίες τεχνικές μελέτες των παρακαμπτηρίων έργων που θα απαιτηθούν.

Στη  Μελέτη  αυτή  θα  πρέπει  να  προσδιορίζονται  οι  κύριες  παρακαμπτήριες  οδοί  δημόσιας
κυκλοφορίας και οι κύριες οδοί πρόσβασης προς τους χώρους εκτέλεσης των εργασιών και τους
χώρους  των  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  (εργοτάξια)  για  την  κυκλοφορία  των  οχημάτων.
Πρέπει ακόμη να περιλαμβάνονται οι απαραίτητες σημάνσεις.

Οι  επιδιώξεις  των  μέτρων  ρύθμισης  της  κυκλοφορίας  των  οχημάτων  κατά  τη  διάρκεια  της
κατασκευής είναι :

    α.  Να  εκτρέπεται  η  διαμπερής  κυκλοφορία  (εκτός  της  συγκοινωνιακής)  μακριά  από  την
διαδρομή των εκτελουμένων έργων προς τις πρωτεύουσες παρακαμπτήριες διαδρομές.

Σελίδα 111





    β. Να επιτραπεί,  όσο είναι δυνατόν, στα δημόσια συγκοινωνιακά μέσα να ακολουθούν τις
υπάρχουσες διαδρομές τους.

    γ. Να επιτραπεί στην τοπική κυκλοφορία να έχει κατ’ ευθείαν πρόσβαση σε ιδιοκτησίες που
βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τους χώρους εκτέλεσης των έργων και τα εργοτάξια.

    δ. Να περιοριστεί η κυκλοφορία των οχημάτων των έργων από και προς τους χώρους εκτέλεσης
των έργων και τα εργοτάξια σε προκαθορισμένες διαδρομές.

4.4.7 Στη Μελέτη Εξασφάλισης Κυκλοφορίας πρέπει να περιέχονται  προτάσεις σχετικές με τις
ημερομηνίες  μεταξύ  των  οποίων  ο  Πάροχος  επιθυμεί  να  γίνει  εκτροπή  της  διαμπερούς
κυκλοφορίας στις πρωτεύουσες παρακαμπτήριες διαδρομές.

4.4.8  Οι  πινακίδες  κυκλοφορίας  και  τα  άλλα  τροχαία  σήματα  που  απαιτούνται  για  την
καθοδήγηση της διαμπερούς κυκλοφορίας προς τις πρωτεύουσες παρακαμπτήριες διαδρομές θα
τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις εγκρινόμενες από την Υπηρεσία, θα διατηρούνται όσο είναι
αναγκαίο  και  θα  απομακρύνονται  όταν  δεν  απαιτούνται  πλέον,  με  μέριμνα  και  ευθύνη  του
Παρόχου. Η στήριξη των σημάτων πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να παραμένουν σταθερά στη
θέση τους, ανεπηρέαστα από τον άνεμο και τις δονήσεις που οφείλονται στην κυκλοφορία.

Όταν απαιτείται, ο Πάροχος θα πρέπει να καλύπτει κάθε υπάρχουσα πινακίδα κυκλοφορίας ή
άλλα τροχαία σήματα όταν πια δεν ισχύουν για την εκτροπή της διαμπερούς κυκλοφορίας, ή να
τα απομακρύνει και να τα αποκαθιστά στην προηγούμενη θέση και κατάστασή τους, ανάλογα με
τις  ανάγκες  της  σύμβασης,  τον  υπάρχοντα  προγραμματισμό  και  τη  σχετική  έγκριση  της
Υπηρεσίας.

4.5 ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

4.5.1 Ο Πάροχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε
γέφυρες, δρόμους και χωματόδρομους που εξυπηρετούν την περιοχή,  από την χρήση των ως
οδών μεταφοράς.

Ειδικότερα  θα  πρέπει  να  λαμβάνει  υπόψη  περιορισμούς  στα  κυκλοφορούντα  φορτία,  όταν
επιλέγει τις οδούς μεταφοράς και τα μεταφορικά μέσα, με τον σκοπό να αποφύγει κάθε ζημιά, η
ασυνήθη φθορά των γεφυρών οδών και χωματόδρομων.

4.5.2 Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, με μέριμνα και δαπάνη του κάθε αναγκαίο μέτρο
προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τμημάτων, χωματόδρομων ή γεφυρών, ανεξάρτητα αν αυτό το
μέτρο προδιαγράφεται ή όχι στα τεύχη Δημοπράτησης.

Πριν από την εκτέλεση μεταφοράς φορτίων θα πρέπει να ειδοποιείται η Επίβλεψη για την λήψη
των παραπάνω μέτρων.

4.5.3 Σε περίπτωση πρόκλησης ασυνήθιστων φθορών ή βλαβών από χρήση στο οδικό δίκτυο, ο
Πάροχος  υποχρεούται  σε  αποκατάστασή  τους.  Αν  αμελήσει,  η  Υπηρεσία  θα  προβαίνει  στην
αποκατάσταση με δικά της συνεργεία, σε βάρος και για λογαριασμό του παρόχου.

Γι’ αυτό ο Πάροχος οφείλει, να καλύπτει άμεσα με ασφαλτόμιγμα τις τομές στα οδοστρώματα,
που  γίνονται  απ’  αυτόν  σε  δρόμο  με  κυκλοφορία,  για  την  αποφυγή  ατυχημάτων  και  να
περιοριστούν στο ελάχιστο χρονικά όρια οι δυσκολίες που προκαλούνται στην κυκλοφορία απ’
την εκτέλεση των έργων.

Καμιά  εργασία  εκσκαφών  γενικά,  ή  αχρήστευση  δρόμου  ή  πεζοδρομίου  δεν  επιτρέπεται  να
εκτελεστεί πριν εγκριθεί αρμόδια, κατασκευασθεί και ολοκληρωθεί από τον πάροχο, προσωρινή
διάβαση για τροχοφόρα ή πεζούς, ανάλογα, με παρακαμπτηρίους δρόμους.
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ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι διαγωνιζόμενοι με την υποβολή προσφοράς τεκμαίρεται ότι έχουν διερευνήσει πλήρως τα
παρακάτω,  είναι  ενήμεροι  των  συνθηκών  εκτέλεσης  της  Σύμβασης  και  έχουν  εκτιμήσει  με
επάρκεια τους επιχειρηματικούς κινδύνους και όλες εκείνες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν την
διαμόρφωση  της  Προσφοράς  τους  :παρακάτω,  είναι  ενήμεροι  των  συνθηκών  εκτέλεσης  της
Σύμβασης και έχουν εκτιμήσει με επάρκεια τους επιχειρηματικούς κινδύνους και όλες εκείνες τις
συνθήκες που θα επηρεάσουν την διαμόρφωση της Προσφοράς τους :

                1. Την περιοχή των χώρων της σύμβασης.
                2. Τις επί τόπου συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης.
                3. Τους τρόπους προσπέλασης και τις κυκλοφοριακές συνθήκες.
                4. Τη Διεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών και μηχανικού εξοπλισμού.
                5. Τη δυνατότητα εγκατάστασης εργοταξίων.
                6. Τις περιοχές αποθέσεων προϊόντων εκσκαφών κ.λπ.

2. Με την υποβολή της προσφοράς του ο Πάροχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος της
φύσης και τοποθεσίας των χώρων της σύμβασης, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης
των εργασιών, κυρίως όσον αφορά στην προμήθεια κάθε είδους υλικών, μηχανημάτων κ.λπ., στις
θέσεις  προσωρινής  ή  οριστικής  απόθεσης  προϊόντων  εκσκαφής,  στις  μεταφορές,  διάθεση,
διαχείριση  και  αποθήκευση  υλικών,  ύπαρξη  εργατοτεχνικού  εν  γένει  προσωπικού,  νερού,
ηλεκτρικού  ρεύματος,  οδών,  του  τυχόν  υπάρχοντος  δικτύου  ύδρευσης  και  αποχέτευσης  της
περιοχής,  στους  φόρτους  της  υπάρχουσας  κυκλοφορίας,  στο  ευμετάβλητο  των  καιρικών
συνθηκών, στην διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, στο είδος, ποιότητα και ποσότητα των
υλικών που μπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος, του στο επιπλέον κόστος
που θα υπάρξει  λόγω της  εφαρμογής  των  μέτρων για τον  περιορισμό και  την  εξάλειψη του
επιβλαβούς  οργανισμού  καραντίνας  Ceratocystis platani που  προκαλεί  την  ασθένεια  του
μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου κ.λπ.

3. Με την υποβολή της προσφοράς του ο Πάροχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος για τις
συνθήκες εκτέλεσης της σύμβασης,  καθώς και τις  ενδεχόμενες δυσχέρειες και καθυστερήσεις
από την παρέμβαση ΟΚΏ ή τυχόν απαιτούμενες απαλλοτριώσεις κλπ. και έχει λάβει υπόψη ότι
καμία απαίτηση σχετική με αποζημίωση θα του αναγνωριστεί κατά οποιοδήποτε τρόπο, λόγω
των ανωτέρω τοπικών συνθηκών ή δυσχερειών κυκλοφορίας και τέλος ότι έχει μελετήσει, με το
σκοπό να συμμορφωθεί με τα υπάρχοντα διαγράμματα της μελέτης καθώς και τα συμβατικά
στοιχεία τα οποία συνιστούν μαζί με αυτή την Ε.Σ.Υ την βάση της προσφοράς του.

4.  Οπού αναφέρεται ο όρος ΔΤΕ/ΠΚΜ νοείται  κατά περίπτωση και  /  ή το τμήμα Συντήρησης
έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υ.Δ.Π./ΔΤΕ/ΠΚΜ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (αναρτάται ξεχωριστά ως επισυναπτόμενο αρχείο)
Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής
υπηρεσίας  Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/),  που  προσφέρει  τη
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δυνατότητα  ηλεκτρονικής  σύνταξης  και  διαχείρισης  του  Ευρωπαϊκού  Ενιαίου  Εγγράφου
Σύμβασης  (ΕΕΕΣ).  Η  σχετική ανακοίνωση είναι  διαθέσιμη στη  Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ
«www.promitheus.gov.gr».  Το  περιεχόμενο του αρχείου,  είτε  ενσωματώνεται  στο κείμενο της
διακήρυξης,  είτε,  ως  αρχείο  PDF,  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένο,  αναρτάται  ξεχωριστά  ως
αναπόσπαστο μέρος  αυτής.  Tο αρχείο  XML αναρτάται  για την  διευκόλυνση των οικονομικών
φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους].

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Προϋπολογισμός παροχής υπηρεσιών

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

α/
α

α/α
τιμολογίου

α/α
ενιαίου

τιμολογίου
ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο

Αναθεώρησης
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 Α-1 Α-1 Εκσκαφές
χαλαρών εδαφών ΟΔΟ-1110 m3 0,38 850,275 323,10

2 Α-2 Α-2
Γενικές  εκσκαφές
σε έδαφος γαιώδες
-ημιβραχώδες

ΟΔΟ-1123Α m3 0,70 5.000,000 3.500,00

3 Α-3 2.01

Φορτοεκφόρτωση
προϊόντων
εκσκαφής γαιωδών
ή  ημιβραχωδών
και  αμμοχαλίκων
με  την  μεταφορά
σε  οποιαδήποτε
απόσταση

ΥΔΡ 6071 m3 0,36 1.100,000 396,00

4 Α-4 3.01.01

Εκσκαφές  τάφρων
ή  διωρύγων
αρδευτικών  ή
αποστραγγιστικών
δικτύων  σε εδάφη
γαιώδη  -
ημιβραχώδη με την
παράπλευρη
απόθεση  των
προϊόντων
εκσκαφών

ΥΔΡ 6053 m3 0,62 1.000,000 620,00

5 Α-5 3.06.01

Εκβαθύνσεις  -
διαπλατύνσεις
κοιτών ποταμών ή
ρεμμάτων  με
χρήση  μηχανικού
εξοπλισμού με την
παράπλευρη
απόθεση  των
προϊόντων
εκσκαφών

ΥΔΡ 6058 m3 0,72 10.000,000 7.200,00

6 Α-6 3.16 Διάστρωση ΥΔΡ 6070 m3 0,21 2.075,000 435,75
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προιόντων
εκσκαφής.

Α-7 4.02.01

Καθαρισμοί  κοιτών
ποταμών  ή
ρεμμάτων  από
φερτά  υλικά,  ή
απορρίμματα  με
την  παράπλευρη
απόθεση  των
προϊόντων
εκσκαφών

ΥΔΡ 6054 στρ. 720,00 115,000 82.800,00

Α-8 4.03

Καθαρισμοί  κοιτών
ποταμών  ή
ρεμμάτων  από
αυτοφυή βλάστηση

ΥΔΡ 6054 στρ. 520,00 400,000 208.000,00

Α-9 Αρθρο 2.01

Εκσκαφές
πυθμένα
θαλάσσης  σε
εδάφη  Κατηγορίας
Α

ΛΙΜ 1210 m3 1,70 41.500,000 70.550,00

Α-10 4.07

Επίστρωση
αγροτικών οδών με
αμμοχαλικώδη
υλικά

75 % ΥΔΡ
6251       25%

ΥΔΡ 6253
m3 6,20 500,000 3.100,00

7 Α-11 ΣΧ. 5.02

Συμπλήρωση
αναχώματος  με
προϊόντα
εκσκαφών  χωρίς
ιδιαίτερες
απαιτήσεις
συμπύκνωσης

ΥΔΡ 6080 m3 0,42 2.000,000 840,00

8 Α-12 5.09.02

Εξυγιαντικές
στρώσεις  με
θραυστό  υλικό
λατομείου

ΥΔΡ 6067 m3 10,30 100,000 1.030,00

9 Α-13 10.07 Μεταφορές  με
αυτοκίνητο ΟΙΚ-1136 m3 km 0,25 100.000,00

0 25.000,00

10 Α-14 ΣΤ 4.1.3
Κοπή  ή/και
εκρίζωση δένδρων
ύψους  μέχρι 4 m

ΠΡΣ 5354 τεμ 6,00 100,000 600,00

11 Α-15 ΣΤ4.2.1
Κοπή  δένδρων
ύψους   από  4
μέχρι 8 m

ΠΡΣ 5354 τεμ 25,00 55,000 1.375,00

Α-16 ΣΤ 4.3.1

Μεγάλων
δένδρων,  ύψους 8
-  12  m,  σε
πλατείες,  πάρκα
κλπ

ΠΡΣ 5354 τεμ 67,50 57,000 3.847,50

12 Α-17 4.01.01

Καθαιρέσεις
μεμονωμένων
στοιχείων  ή
τμημάτων
κατασκευών  από
οπλισμένο
σκυρόδεμα
συνήθους
ακριβείας,  με
χρήση
αεροσυμπιεστών
κλπ  συμβατικών
μέσων  (υδραυλική
σφύρα,  εργαλεία
πεπιεσμένου αέρα,
ηλεκτροεργαλεία
κλπ)

ΥΔΡ 6082.1 m3 41,20 10,000 412,00

13 Α-18 8.04.02 Λιθορριπές
προστασίας  κοίτης
και  πρανών  με
λίθους  λατομείου,

ΥΔΡ 6157 m3 13,40 100,000 1.340,00
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βάρους  5  έως  20
kg

Α-19 ΣΧ.
8.04.02

Λιθορριπές
προστασίας  κοίτης
και  πρανών  με
λίθους  λατομείου,
βάρους  20  έως
100 kg

ΥΔΡ 6157 m3 14,00 100,000 1.400,00

14 Α-20 8.04.03

Λιθορριπές
προστασίας  κοίτης
και  πρανών  με
λίθους  λατομείου
βάρους  100  -  200
kg

ΥΔΡ 6158 m3 15,50 100,000 1.550,00

15 Α-21 8.04.04

Λιθορριπές
προστασίας  κοίτης
και  πρανών  με
λίθους  λατομείου
βάρους  200  -  500
kg

ΥΔΡ 6158 m3 17,50 100,000 1.750,00

Α-22 Β-65.1.2

Προμήθεια
συρματοπλέγματος
και  συρμάτων
συρματοκιβωτίων,
γαλβανισμένα  με
κράμα
ψευδαργύρου  -
αλουμινίου
(Galfan:  95%Zn -
5%Al)

ΟΔΟ-2311 kg 2,70 2.500,000 6.750,00

Α-23 Β-65.2 Κατασκευή φατνών ΟΔΟ-2312 m2 2,50 1.500,000 3.750,00
Α-24 Β-65.3 Πλήρωση φατνών ΟΔΟ-2313 m3 17,30 200,000 3.460,00

16 Α-25 9.01

Ξυλότυποι  ή
σιδηρότυποι
επιπέδων
επιφανειών

ΥΔΡ 6301 m2 8,20 20,000 164,00

17 Α-26 9.10.05

Παραγωγή,
μεταφορά,
διάστρωση,
συμπύκνωση  και
συντήρηση
σκυροδέματος  για
κατασκευές  από
σκυρόδεμα
κατηγορίας C20/25

ΥΔΡ 6329 m3 88,00 30,000 2.640,00

18 Α-27 9.13

Προσαύξηση  τιμής
σκυροδεμάτων
μικρών
απομακρυσμένων
τεχνικών έργων.

κατ' αναλογία
με τα άρθρα

9.10.xx
m3 18,50 10,000 185,00

19 Α-28 9.26

Προμήθεια  και
τοποθέτηση
σιδηρού  οπλισμού
σκυροδεμάτων
υδραυλικών έργων

ΥΔΡ 6311 kg 0,98 200,000 196,00

20 Α-29 Ε-4.1 Σιδηροσωλήνες
κιγκλιδωμάτων ΟΔΟ-2653 m 12,05 100,000 1.205,00

Α-30 ΑΤΗΕ-Ν
8843.2

Ηλεκτρολογικές
εργασίες  -
ηλεκτρολογικος
πίνακας

 60% ΗΛΜ 051
40% ΗΛΜ 052 τεμ 30.000,00 2,000 60.000,00

Α-31 Α-31
Eρπυστιοφόρο
εκσκαφέα άνω των
200HP

h 84,00 3.000,000 252.000,00

Α-32 Α-32

Τροχοφόρο
εκσκαφέα
ανεξαρτήτου
υποδύναμης

h 79,00 500,000 39.500,00
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22 Α-33 Α-33 Εκσκαφέας  –
Φορτωτής JCB h 50,00 300,000 15.000,00

Α-34 Α-34
Τροχοφόρο
φορτωτή  τύπου
Bobcat

h 50,00 300,000 15.000,00

23 Α-35 Α-35 Dragline h 84,00 1.000,000 84.000,00

25 Α-36 Α-36
Ανατρεπόμενο
φορτηγό  άνω  των
200 HP

h 65,00 300,000 19.500,00

26 Α-37 Α-37
Αποζημίωση
ανειδίκευτου
εργάτη

h 10,00 100,000 1.000,00

27 Α-38 Α-38

Συλλογή  –
Συσκευασία-
Μεταφορά  και
Τελική  διάθεση
επικίνδυνων
αποβλήτων

tn 700,00 10,000 7.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 927.419,35
    Φ.Π.Α. 0,240 222.580,65

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 1.150.000,0
0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Περιγραφικό Τιμολόγιο

Αντικείμενο του παρόντος  τιμολογίου είναι  ο  καθορισμός  τιμών μονάδος των εργασιών,  που
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση της Υπηρεσίας, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά
Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή
που  ορίζεται  στα  συμβατικά  τεύχη  (ενδεικτικά  και  όχι  περιοριστικά).  Οι  τιμές  μονάδος
περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και
όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά
Τεύχη Δημοπράτησης.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των
μηχανημάτων,  τις  ειδικότητες  και  τον  αριθμό  του  εργατοτεχνικού  προσωπικού  και  την
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του
παρόντος.

Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  με  τις  τιμές  μονάδος  του  παρόντος  Τιμολογίου  προκύπτει  το
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος της Υπηρεσίας,  δηλαδή το συνολικό κόστος των επί  μέρους
εργασιών  ή  λειτουργιών,  οι  οποίες  συνθέτουν  το  φυσικό  αντικείμενο  του  Έργου.  Στις  τιμές
μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα
τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών
υλικών,  μεταφοράς  τους  στις  θέσεις  εκτέλεσης  των  εργασιών,  αποθήκευσης,  φύλαξης,
επεξεργασίας  τους  (αν  απαιτείται)  και  προσέγγισής  τους,  με  τις  απαιτούμενες
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις
απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται
ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.
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Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων)
των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους
χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με
την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Το κόστος  υποδοχής  σε  αποδεκτούς  χώρους,  των αποβλήτων από εκσκαφές,  κατασκευές και
κατεδαφίσεις  (ΑΕΚΚ),  όπως  αυτά  καθορίζονται  στην  ΚΥΑ  36259/1757/Ε103/2010  (ΦΕΚ
1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου
Περιβάλλοντος  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής,  περιλαμβάνεται  στις  αντίστοιχες  τιμές  του
τιμολογίου.

Ώς «κόστος  υποδοχής  σε  αποδεκτούς  χώρους» νοείται  το  κόστος  χρήσης  του  συγκεκριμένου
χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.

Η Υποδιεύθυνση Δομών  Περιβάλλοντος  ΠΚΜ έχει  προβεί  σε  πλήθος  αυτοψιών τις  οποίες  ο
ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος κατά την έναρξη εργασιών να λάβει υπόψη στο σύνολό τους,
προκειμένου να συντάξει το πλάνο εργασιών και επεμβάσεων και να υποβάλει πρόταση δράσεων
αντιμετώπισης των προβλημάτων στα ρέματα της ευρύτερης περιοχής.

Πέραν των παραπάνω ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση σε συνεργασία με φορείς διαχείρισης
επικινδύνων  αποβλήτων  για  την  αποκομιδή  κενών  συσκευασιών  φυτοφαρμάκων  ή  άλλων
επικίνδυνων αποβλήτων. Η συλλογή , συσκευασία , μεταφορά και τελική διάθεση επικίνδυνων
αποβλήτων  θα  γίνει  βάση  της  ισχύουσας  νομοθεσίας  και  η  δαπάνη  του  θα  γίνει  βάση  της
586/2023 απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

Για τις εργασίες που αν και εφόσον απαιτηθούν εκτάκτως, σε περίπτωση σοβαρών περιστατικών
(πχ.  σοβαρές  πλημμύρες)  και  θα  εκδοθεί  ειδική  εντολή  από  την  Υπηρεσία  ο  ανάδοχος  θα
πληρωθεί  με  ώρες  σύμφωνα  και  με  τον  προϋπολογισμό  της  υπηρεσίας.  Για  τις  παραπάνω
εργασίες εφόσον δεν εκτελεστούν ο ανάδοχος δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης.

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο
Ι.Κ.Α.,  σε  ασφαλιστικές  εταιρείες,  ή  σε  άλλους  ημεδαπούς  ή/και  αλλοδαπούς  ασφαλιστικούς
οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε
Συλλογικές  Συμβάσεις  Εργασίας  (αδείας,  οικογενειακού,  θέσεως,  ανθυγιεινής  εργασίας,
εξαιρεσίμων  αργιών  κ.λπ.),  νυκτερινής  απασχόλησης  (πλην  των  έργων  που  η  εκτέλεσή  τους
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως
προσωπικού  (εργατοτεχνικού  όλων  των  ειδικοτήτων  οδηγών  και  χειριστών  οχημάτων  και
μηχανημάτων,  τεχνιτών  συνεργείων,  επιστημονικού  προσωπικού  και  των  επιστατών  με
εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του
έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.4  Οι  κάθε  είδους  δαπάνες  για  την  εγκατάσταση,  εξοπλισμό  και  λειτουργία  εργοταξιακού
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων
και δοκιμών,  είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της  εγκρίσεως της
Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.5  Οι  δαπάνες  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  μονάδων  παραγωγής  προκατασκευασμένων
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής
θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό
χώρο ή εκτός αυτού.

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των
υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά
περίπτωση  εξοπλισμού,  οι  λειτουργικές  δαπάνες  πάσης  φύσεως,  οι  φορτοεκφορτώσεις  και
μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις
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ενσωμάτωσής  τους  στο  Έργο,  καθώς  και  η  αποσυναρμολόγηση  των  εγκαταστάσεων  μετά  το
πέρας  των  εργασιών,  η  καθαίρεση  των  υποδομών  τους  (βάσεις,  τοιχία  κλπ  κατασκευές  από
σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από
την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο

(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει
δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό της παροχής Υπηρεσίας, τις μεταφορές, τα
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,

1.7  Οι  επιβαρύνσεις  από  την  εκτέλεση  των  εργασιών  υπό  ταυτόχρονη  διεξαγωγή  της
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων
προστασίας  των  όμορων  κατασκευών  των  χώρων  εκτέλεσης  των  εργασιών,  της  πρόληψης
ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων,
της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων,  ποταμών,  ακτών κ.λπ.,  καθώς και  οι  δαπάνες των μέτρων
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους
(εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.

1.8  Οι  δαπάνες  διεξαγωγής  των  ελέγχων  ποιότητος  και  οι  δαπάνες  κατασκευής  των  πάσης
φύσεως  ‘’δοκιμαστικών  τμημάτων’’  που  προβλέπονται  τους  λοιπούς  όρους  δημοπράτησης
(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.)

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού
εξοπλισμού  και  μέσων  (π.χ.  ικριωμάτων,  εργαλείων)  που  απαιτούνται  για  συγκεκριμένες
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες
περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα
καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον
χώρο  του  έργου,  οι  ημεραργίες  για  οποιαδήποτε  αιτία,  οι  πάσης  φύσεως  σταλίες  και
καθυστερήσεις  (που  δεν  οφείλονται  σε  υπαιτιότητα  του  Κυρίου  του  Έργου),  η
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από τα σημεία που εκτελείται
η υπηρεσία.

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται
σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.10  Οι  δαπάνες  προμηθείας  ή  παραγωγής,  φορτοεκφόρτωσης  και  μεταφοράς  στη  θέση
ενσωμάτωσης  και  τυχόν  προσωρινών  αποθέσεων  και  επαναφορτώσεων  αδρανών  υλικών
προέλευσης  λατομείων,  ορυχείων  κλπ.  πλην  των  περιπτώσεων  που  στα  οικεία  άρθρα  του
παρόντος  Τιμολογίου  αναφέρεται  ρητά  ότι  η  μεταφορά  πληρώνεται  ιδιαίτερα  (άρθρα  που
επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).

Περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  πλύσεως,  ανάμιξης  ή  εμπλουτισμού  των  υλικών,  ώστε  να
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων
υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και
προσωπικού που οφείλονται:

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ώ. κ.λπ.),
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(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των
εργασιών  (υπό  την  προϋπόθεση  ότι  παρέχεται  η  δυνατότητα  τμηματικής  εκτέλεσης  των
εργασιών),

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά
φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Ή, ΔΕΥΑx κ.λπ.),

(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,

(ε)  στην  διενέργεια  των  απαιτουμένων  μετρήσεων,  ελέγχων  και  ερευνών  (τοπογραφικών,
εργαστηριακών,  γεωτεχνικών  κ.α.),  καθώς  και  στις  λοιπές  υποχρεώσεις  του  Αναδόχου  που
προβλέπονται  στα τεύχη δημοπράτησης,  είτε  τα  ως άνω αποζημιώνονται  ιδιαίτερα είτε είναι
ανηγμένα σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου.

 (στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,

(ζ)  σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε
άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση
της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις
αρμόδιες Αρχές

(2)  Οι  δαπάνες λήψης προστατευτικών  μέτρων για την  απρόσκοπτη και  ασφαλή κυκλοφορία
πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι
για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση
του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που
προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως),  την προσωρινή διευθέτηση και
αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω
προσωρινών  κατασκευών  και  σήμανσης  μετά  την  περαίωση  των  εργασιών  και  την  πλήρη
αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.

1.13  Οι  δαπάνες  των  τοπογραφικών  εργασιών  (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων,  πύκνωσης τριγωνομετρικού και  πολυγωνομετρικού δικτύου,  εγκατάστασης
χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του
έργου,  οι  δαπάνες  σύνταξης  μελετών  εφαρμογής  (όταν  απαιτείται  για  την  προσαρμογή  των
στοιχείων  της  οριστικής  μελέτης  στο  ακριβές  ανάγλυφο  του  εδάφους  ή  υφιστάμενες
κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και
εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης
αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής
Ώφελείας [ΟΚΏ]),

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο
χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους
καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της
Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών
που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.15 Ή δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί
δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη.
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1.16  Οι  δαπάνες  ενημέρωσης  των  οριζοντιογραφιών  της  μελέτης  με  τα  στοιχεία  των
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ώ.

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης
ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό
αποδέκτη  υδάτων)  καθώς  και  των  προσωρινών  διευθετήσεων  για  την  αντιμετώπιση  των
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα
όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά
στα τεύχη δημοπράτησης.

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών
που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα
τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε
στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη,
καθώς  και  οι  δαπάνες  αποξήλωσης  των  προσωρινών  κατασκευών  και  περιβαλλοντικής
αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν
υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ώ. που
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και  φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει,  τόσο
αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις
για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των
εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης
χωρητικότητας,  ερπυστριοφόρων  μηχανημάτων  κ.λπ.)  που  οφείλονται  σε  μη  τήρηση  των
συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε
υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.22 Εφ’  όσον δεν  προβλέπεται  ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη:  Οι  πάσης  φύσεως
δαπάνες  για  τις  εργοταξιακές  οδούς  που  προκύπτουν  από  τη  μεθοδολογία  κατασκευής  του
Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του
Έργου (μίσθωση ή  εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης  από ιδιωτική έκταση,  κατασκευή των
οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των
αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή
τιμήματος  προς  ιδιοκτήτες,  αν  απαιτείται,  εξασφάλιση  σχετικών  αδειών,  κατασκευή  οδών
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά
την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.23  Οι  δαπάνες  των  προεργασιών  στις  παλιές  ή  νέες  επιφάνειες  οδοστρωμάτων  για  την
εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία
οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων
που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.

1.24  Οι  δαπάνες  διάνοιξης  τομών  ή  οπών  στα  τοιχώματα  υφισταμένων  αγωγών,  φρεατίων,
τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός
αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.25  Οι  δαπάνες  των  ειδικών  μελετών,  που  προβλέπεται  στα  τεύχη  δημοπράτησης  να
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων
και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ.
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1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές,
την  Πολεοδομία  και  τους  Οργανισμούς  Κοινής  Ώφελείας,  εκτός  αν  προβλέπεται  ιδιαίτερη
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας
των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση
των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα

για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.

Στις  τιμές μονάδας  του παρόντος  Τιμολογίου περιλαμβάνονται  οι  πάσης  φύσεως δαπάνες οι
οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το
κόστος  του  έργου  όπως,  κρατήσεις  ή  υποχρεώσεις  αυτού,  όπως  δαπάνες  διοίκησης  και
επίβλεψης  του  Έργου,  σήμανσης  εργοταξίων,  φόροι,  δασμοί,  ασφάλιστρα,  τόκοι  κεφαλαίων
κίνησης,  προμήθειες  εγγυητικών  επιστολών,  έξοδα  λειτουργίας  γραφείων  κ.λπ.,  τα  επισφαλή
έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται ανηγμένα σε αυτές:

(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία
περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

(1)  Εξασφάλισης  και  διαρρύθμισης  εργοταξιακών  χώρων,  για  την  ανέγερση  κύριων  και
βοηθητικών  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  π.χ.  γραφείων,  εργαστηρίων  και  λοιπών
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(2)  Ανέγερσης κύριων και  βοηθητικών  εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων,
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης
εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(4)  Εξοπλισμού  κύριων  και  βοηθητικών  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  για  τη  διασφάλιση
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης
και  αποχέτευσης,  καθώς  και  λοιπών  απαιτουμένων  ευκολιών,  σύμφωνα  με  τους  όρους
δημοπράτησης.

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του
έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με
τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ.
γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου
και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις,
εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας
και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(9) Για φόρους.

(10) Για εγγυητικές.

Σελίδα 122





(11) Ασφάλισης του έργου.

(12) Προσυμβατικού σταδίου.

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.

(14)  Για  επισφαλή  έξοδα  πάσης  φύσεως  (π.χ.  εξεύρεσης  χώρων  γραφείων  και  λοιπών
εγκαταστάσεων,  χρηματοοικονομικών  εξόδων,  απαιτήσεως  για  μελέτες  που  μπορεί  να
προκύψουν  κατά  την  πορεία  των  εργασιών,  εκτεταμένες  διαφωνίες  και  απαίτηση  ισχυρής
νομικής  υποστήριξης,  απαιτήσεις  για  μέτρα  προστασίας  από  μη  ληφθείσες  υπόψη  ακραίες
επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση).

(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης,
τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

(1)  Χρήσεως  -  λειτουργίας  των  εργοταξιακών εγκαταστάσεων και  ευκολιών  (περιλαμβάνει  τη
χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων
Περιβαλλοντικών Όρων)

(2)  Προσωπικού  γενικής  επιστασίας  και  διοίκησης  του  Αναδόχου  και  υπό  την  προϋπόθεση
μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής
απασχόλησης  θα λαμβάνεται  υπόψη ο  χρόνος  απασχόλησης  και  η  διαθεσιμότητα  στο  έργο).
Ανηγμένες  περιλαμβάνονται  και  οι  δαπάνες  για  προβλεπόμενες  νόμιμες  αποζημιώσεις.  Το
επιστημονικό  προσωπικό  και  οι  επιστάτες,  με  εξειδικευμένο  αντικείμενο (π.χ.  χωματουργικά,
τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.

(3) Νομικής υποστήριξης

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση

(5)  Για  την  εκτέλεση  των  καθηκόντων  της  παραπάνω  κατηγορίας  προσωπικού  π.χ.  χρήση
αυτοκινήτων

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού

(7)  Μετρήσεων  γενικών  δεικτών  και  παραμέτρων  που  προβλέπονται  στους  εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος
έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο
του Έργου.

Εάν  προκύψει  ανάγκη  εκτέλεσης  εργασιών  που  παρουσιάζουν  διαφορετικά  χαρακτηριστικά
έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά
όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης,  ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι
εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των
μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:

(1)  Διάτρητοι  σωλήνες  στραγγιστηρίων,  αγωγοί  αποχέτευσης  ομβρίων  και  ακαθάρτων  από
σκυρόδεμα, PVC κ.λπ.

Για ονομαστική διάμετρο  DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες
στα  υποάρθρα  των  αντιστοίχων  άρθρων  του  παρόντος  Τιμολογίου  και  για  αντίστοιχο  υλικό
κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας,  θα γίνεται αναγωγή του μήκους του
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χρησιμοποιούμενου  σωλήνα  σε  μήκος  σωλήνα  της  αμέσως  μικρότερης  στο  παρόν  Τιμολόγιο
ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:

DN / DM

όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα

DM: Ή αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο.

Αν  δεν  υπάρχει  μικρότερη  διάμετρος  ως  DM θα  χρησιμοποιείται  η  αμέσως  μεγαλύτερη
υπάρχουσα διάμετρος.

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FL)EXCEL)L) ή αναλόγου

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του
παρόντος  τιμολογίου  (12  mm),  θα  γίνεται  αναγωγή  της  επιφάνειας  της  χρησιμοποιούμενης
πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:

DN / 12

όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL) PVC

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του
παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας
σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:

ΒN / 240

όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος
Τιμολογίου.

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή
άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.
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ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Μέσων βασικών τιμών ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΏΝ, ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ, ΜΙΣΘΏΜΑΤΏΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΏΝ -ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΏΝ
ΚΑΙ  ΥΛΙΚΏΝ,  που  περιλαμβάνονται  στις  εγκεκριμένες  Αναλύσεις  Τιμών  του  Υπουργείου
ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ,  για  το  Γ'  ΤΡΙΜΗΝΟ  2012,  που  χρησιμοποιούνται  σε  όλη  τη  Χώρα:  τόσο  για  την
αναθεώρηση  των  συμβατικών  τιμών,  όσο  και  για  οποιαδήποτε  άλλη  συμπλήρωση  αναλύσεων  τιμών
(προϋπολογισμοί, ΠΚΤΜΝΕ), των συμβάσεων δημοσίων έργων δημοπρατουμένων ή ανατιθεμένων έργων
μετά τη δημοσίευση του Ν. 2052/92 (ΦΕΚ 94/Α/5-6-92), καθώς και για την αναθεώρηση των συμβατικών
τιμών προγενεστέρων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν γι' αυτές.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ. ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ ΥΔΡ ΑΤΛΕ ΠΡΣ ΑΤΑΕ ΑΤΗΕ Ν. ΑΤΕΠ ΒΑΣΙΚΗ.

ΤΙΜΗ (€)

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
(χωρίς  εργοδοτικές
επιβαρύνσεις)

1 Εργάτης
ανειδίκευτος

ημ 001 111 111 111 111 111 001 111 62,99

2
Βοηθός
(ειδικευμένος
εργάτης)

ημ 002 114 002 112
69,28

3
Βοηθός  χειριστή
ελαφρού
μηχανήματος

ημ 119
52,16

4
Βοηθός  χειριστή
βαριού
μηχανήματος

ημ 118 118 117 118 118 118
52,16

5 Υπονομοποιός ημ 116 116 115 116 116 81,71

6 Εργάτης
ειδικευμένος

ημ 112 112 112 112 69,28

7 Τεχνίτης ημ 003 113 113 113 113 003 113 81,71

8 Χειριστής  ελαφρού
μηχανήματος

ημ 005 115 115 118 115 115 111,92

9 Χειριστής  βαριού
μηχανήματος

ημ 004 114 114 116 114 114 114 122,75

10
Οδηγός
αυτοκινήτου,
ελκυστήρα

ημ 008 117 117 120 117 117 117
86,40

11 Τρία ζώα με αγωγέα
(σύν.)

ημ 006 122,56

12 Δίτροχο με αγωγέα
(σύν)

ημ 007 122,56

13 Οδηγός δύτη ημ 121 82,38
14 Χειριστής ρόδας ημ 122 69,28
15 Δύτης ημ 123 164,77

ΑΡΘΡΑ

Σελίδα 126





ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Άρθρο Α-1  Εκσκαφές χαλαρών εδαφών 

ΑΡΘΡΟ
Α-1 Α-1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΧΑΛΑΡΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

(Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 1110)

Εκσκαφή,  με  την  μεταφορά σε  οποιαδήποτε  απόσταση,  φυτικών  γαιών,  ιλύος,  τύρφης και  λοιπών
επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύμφωνα με τη μελέτη, είτε για
την έδραση επιχωμάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το διαχωρισμό τους από τα υπόλοιπα,
κατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων, προϊόντα ορυγμάτων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η προσέγγιση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, και η εκσκαφή με κάθε μέσον,
 η εκρίζωση, η κοπή και η απομάκρυνση θάμνων και  δένδρων οποιασδήποτε διαμέτρου (πλην

εκείνων που θα παραδοθούν προς εκμετάλλευση),
 η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων και η μόρφωση παρειών και σκάφης,
 η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής,
 οι  κάθε  είδους  φορτοεκφορτώσεις  και  μεταφορές  με  οποιοδήποτε  μέσο  και  σε  οποιαδήποτε

απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο
έργο είτε για απόρριψη σε επιτρεπόμενες θέσεις εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα για φυτικά, ή
πλεονάζοντα,

 οι  τυχόν ενδιάμεσες  φορτοεκφορτώσεις  και  μετακινήσεις,  αν τυχόν καταληφθεί  ο  απαιτούμενος
χώρος των  προσωρινών  αποθέσεων από την  εκτέλεση  των υπολοίπων εργασιών,  καθώς και
διαμόρφωσή τους σε σειράδια και η διαφύλαξή τους μέχρι ν χρησιμοποιηθούν στο έργο.

Σε  περίπτωση  πλεοναζόντων  ή  ακαταλλήλων  προϊόντων  στην  τιμή  περιλαμβάνεται,  εκτός  από  τη
μεταφορά τους, και η διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 02-01-02-00 και των
περιβαλλοντικών όρων του έργου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). .

ΕΥΡΩ (ολογράφως): ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ
(αριθμητικά): # 0,38   #

ΑΡΘΡΟ

Α-2
Α-2

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ

(Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-1123Α)

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους,  πλάτους και  κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για
επέκταση  ή  συμπλήρωση  ή  διαπλάτυνση  υπάρχοντος,  ανεξαρτήτως  της  θέσης  εργασίας  και  των
δυσχερειών  που  προκαλεί  (κοντά  ή  μακριά,  χαμηλά  ή  υψηλά  σχετικά  με  το  υπάρχον  έργο),  για
οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00  m μετά της μόρφωσης των
πρανών και του πυθμένα τους,

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια

των γενικών εκσκαφών της οδού,
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,
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- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των
εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες,

 η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης
και ο σχηματισμός των αναβαθμών

 η  διαλογή,  φύλαξη,  φορτοεκφόρτωση  σε  οποιοδήποτε  μεταφορικό  μέσο  και  η  μεταφορά  των
προϊόντων  σε  οποιαδήποτε  απόσταση για  τη  χρησιμοποίηση  των  κατάλληλων στο  έργο  (π.χ.
κατασκευή επιχωμάτων) ή για  απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες
τελικές ή προσωρινές θέσεις

 η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών
αποθέσεων και  η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις,  καθώς και  η διάστρωση και  διαμόρφωση των
χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους

 η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή,
εκρίζωση  και  απομάκρυνση  δένδρων,  ανεξαρτήτως  περιμέτρου  κορμού,  σε  οποιαδήποτε
απόσταση.

 η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

 η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι
του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε),
όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη
πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

 οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων
 η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού,

που  οι  εκσκαφές  τους  αποζημιώνονται  με  το  άρθρο  αυτό,  όταν  δεν  υπάρχει  απαίτηση
συμπύκνωσης

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή
περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς
περιορισμούς.

Η  αποξήλωση  ασφαλτοταπήτων,  στρώσεων  οδοστρωσίας  σταθεροποιημένων  με  τσιμέντο,
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού
τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών,
επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και  μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων
συμβατικών  σχεδίων  και  σύμφωνα  με  το  πρωτόκολλο  χαρακτηρισμού.  Διευκρινίζεται  ότι  ουδεμία
αποζημίωση  καταβάλλεται  στον  Ανάδοχο  για  τις  επί  πλέον  των  προβλεπομένων  από  τη  μελέτη
εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ
(ολογράφως): ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

(αριθμητικά): # 0,70 #

ΑΡΘΡΟ

Α-3 2.01

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΓΑΙΩΔΩΝ Η
ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΩΝ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ
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ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6071)

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών και αμμοχαλίκων, με την
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση  γίνεται ανεξάρτητα
από τις εκσκαφές ή την παραγωγή αμμοχαλίκων στο πλαίσιο της εργολαβίας και υπό την προϋπόθεση
ότι  αυτό προβλέπεται από την μελέτη του έργου.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος ή συμπυκνωμένου επιχώματος,

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ
(ολογράφως): ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

(αριθμητικά): # 0,36 #

ΑΡΘΡΟ

Α-4 3.01.01

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ Η ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ  ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΓΑΙΩΔΗ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ

ΑΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6053)

Εκσκαφές  τάφρων  ή  διωρύγων  αρδευτικών  και  αποστραγγιστικών  δικτύων  σε  εδάφη  γαιώδη  -
ημιβραχώδη (μη απαιτούντα διατρητικά μηχανήματα ή εκρηκτικά), οποιουδήποτε πλάτους πυθμένα
και βάθους, με την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων περιμέτρου μέχρι 50cm, και θάμνων στο
εύρος του ορύγματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 ‘’Εκσκαφές τάφρων και
διωρύγων’’

Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μεγαλύτερης
από 50cm. Όταν απαιτείται  αυτό,  οι  σχετικές  εργασίες τιμολογούνται  ιδιαίτερα με βάση τα οικεία
άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα με τις γραμμές
πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη.

Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ
(ολογράφως): ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ  ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

(αριθμητικά): # 0,62 #

ΑΡΘΡΟ

Α-5 3.06.01

ΕΚΒΑΘΥΝΣΕΙΣ - ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ Η ΡΕΜΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΑΠΟΘΕΣΗ

ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6058)

Εκτέλεση εκβαθύνσεων και  διαπλατύνσεων κοίτης  ποταμών ή ρεμμάτων (έργα διευθετήσεων)  με
χρήση μηχανικού εξοπλισμού οποιουδήποτε τύπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-02-
00 ‘’Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων’’.

Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μεγαλύτερης
από 50cm. Όταν απαιτείται  αυτό,  οι  σχετικές  εργασίες τιμολογούνται  ιδιαίτερα με βάση τα οικεία
άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ.
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Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών

Επιμέτρηση σε σωρούς στην όχθη ή το ανάχωμα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ
(ολογράφως): ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

(αριθμητικά): # 0,72 #

ΑΡΘΡΟ

Α-6 3.16

ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6070)

Διάστρωση γαιωδών ή  ημιβραχωδών προϊόντων  εκσκαφής  που έχουν προσκομισθεί  στον  χώρο
απόθεσης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-05-00-00 "Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση
αποθεσιοθαλάμων"και τα καθοριζόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.

Περιλαμβάνεται η τακτοποίηση των προσκομιζομένων υλικών κατά στρώσεις, η ελαφρά συμπύκνωση
με διελεύσεις του εξοπλισμού διάστρωσης και η διάνοιξη τάφρων για την διόδευση των ομβρίων στην
περιοχή του αποθεσιοθαλάμου.
Επιμέτρηση  με  βάση  τοις  αποδεκτές  ποσότητες  εκσκαφών,  σύμφωνα  με  τα  οικεία  άρθρα  του
τιμολογίου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ
(ολογράφως): ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ

(αριθμητικά): # 0,21 #

ΑΡΘΡΟ

Α-7 4.02.01

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΟΙΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ Η ΡΕΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ, Η
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΑΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΚΣΚΑΦΩΝ

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6054)

Kαθαρισμοί κοίτης ποταμων ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, απορρίμματα κλπ χαλαρά υλικά με χρήση
χωματουργικών μηχανημάτων (εκσκαφέων, φορτωτών, προωθητών), κινουμένων στις όχθες ή/και
την  κοίτη,  εν  ξηρώ   ή  παρουσία  υδάτων,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  08-01-02-00
"Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων".

Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών

Επιμέτρηση  σε  στρέμματα  επιφανείας  κοίτης  και  πρανών  που  καθαρίσθηκαν  σύμφωνα  με  τις
προβλέψεις  της  μελέτης,  με  εμβαδομέτρηση  της  κατά  τα  ανωτέρω  αποδεκτής  περιοχής
ολοκληρωμένης  επέμβασης  επί  του  τοπογραφικού  υποβάθρου  της  μελέτης,  με  βάση  στοιχεία
τοπογραφικής αποτύπωσης της περιμέτρου της ζώνης καθαρισμού.

Το  παρόν  άρθρο  έχει  εφαρμογή  όταν  ο  στόχος  της  επέμβασης  είναι  ποιοτικός,  δηλαδή  να
αποκατασταθεί  η υδραυλική διατομή του ρέμματος,  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην τεχνική
περιγραφή της  μελέτης,  οπότε  δεν  απαιτείται  επιμέτρηση  των  ποσοτήτων  των  εργασιών,  παρά
μόνον αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος.

Τιμή ανά στρέμμα επιφανείας κοίτης (στρ.).

ΕΥΡΩ (ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ  ΕΥΡΩ
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(αριθμητικά): # 720,00 #

ΑΡΘΡΟ

Α-8 4.03

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΟΙΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ Η ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΦΥΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6054)

Καθαρισμοί  κοιτών τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση (καλαμιές  κλπ)  χωρίς  αφαίρεση
εδαφικού υλικού, με χρήση καταλλήλου προς τούτο εξοπλισμού. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η
προσωρινή απόθεση των προϊόντων καθαρισμού στην όχθη, προκειμένου να αποστραγγισθούν και
να  αποξηρανθούν,  και  στην  συνέχεια  η  φόρτωσή τους  επί  αυτοκινήτου  με  μηχανικά  μέσα και  η
μεταφορά τους προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις
αρμόδιες Αρχές, ή προβλεπόμενες από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.

Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι  ανά
καθοριζόμενη επιφάνεια ενός στρέμματος προκύπτουν 50  m3 αποξηραμένων φυτικών καταλοίπων,
εκτός αν στην μελέτη του έργου καθορίζεται και τεκμηριώνεται διαφορετική ποσότητα ανά στρέμμα,
ως εξής:

[*] = 50 m3 (ή άλλο) x S x €/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου)

όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους ή
την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής.

Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μεγαλύτερης
από 50  cm. Οταν απαιτείται  αυτό, οι  σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία
άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ.

Τιμή ανά στρέμμα  (στρ.) πλήρως ολοκληρωθέντος καθαρισμού, σύμφωνα με την μελέτη

ΕΥΡΩ
(ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ  ΕΥΡΩ

(αριθμητικά): # 520,00 #

ΑΡΘΡΟ

Α-9
2.01

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

(Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 1210)

Εκσκαφή  πυθμένα  θαλάσσης  αποτελούμενου  από  υλικά  που  δύνανται  να  αποληφθούν  με
εκσκαπτικό  εξοπλισμό  αναρρόφησης  ή  κάδο  εκσκαφής,  χωρίς  προηγούμενη
διατάραξη/αναμόχλευση, ήτοι υλικά υδατοπερατά, χωρίς ή με μικρή συνεκτικότητα, όπως κοκκώδη
εδάφη πολύ χαλαρά έως χαλαρά (χαλαρές άμμοι,  λεπτοί  χάλικες,  αμμοχάλικα),  συνεκτικά  εδάφη
πολύ  μαλακά  έως  μαλακά  (άργιλοι,  ιλύες,  αμμοϊλύες  μεγάλης  περιεκτικότητας  σε  νερό),  σε
οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, για την εκβάθυνση λιμενολεκανών, ή την διάνοιξη διαύλων, ή την
κατασκευή αυλάκων θεμελιώσεως λιμενικών έργων, ή γενικότερα για βυθοκορήσεις ή εξυγίανση του
πυθμένα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-02-01-00 ‘’Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση
εκρηκτικών υλών’’.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η αποκόμιση,  θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη των βυθοκορημάτων σε βάθη θαλάσσης
μεγαλύτερα των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρμόδιες Υπηρεσίες (π.χ.  ΓΕΝ) ή προβλέπουν
οι περιβαλλοντικοί όροι, ανεξαρτήτως αποστάσεως μεταφοράς, σε θέσεις εγκεκριμένες από τις
αρμόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε η συντελούμενη πρόσχωση να μη μειώνει το βάθος
στις θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00 m,

ή/και

β) Η  μεταφορά  των  κατάλληλων  βυθοκορημάτων,  ανεξαρτήτως  αποστάσεως  και  μεθόδου
μεταφοράς, και η απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους χώρους του έργου ή και εκτός
αυτού,  που  προβλέπονται  από  την  μελέτη  του  έργου  και  εγκρίνονται  αρμοδίως,  για  την
κατασκευή υφάλων ή εξάλων επιχώσεων του έργου, ή για μελλοντική χρησιμοποίησή τους.
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Η ως άνω εκσκαφή, αποκόμιση, μεταφορά και απόρριψη  ή απόθεση θα εκτελούνται σύμφωνα με
τους περιβαλλοντικούς όρους.
Περιλαμβάνεται  επίσης  η  δαπάνη διαμόρφωσης των προβλεπόμενων από την  μελέτη  του έργου
υφάλων  πρανών  εκσκαφής  ή  υφάλων  αναβαθμών,  η  δαπάνη  ανέλκυσης  και  απόρριψης
μεμονωμένων  αντικειμένων  οποιουδήποτε  μεγέθους,  βάρους  και  σύστασης  (όπως  π.χ.  φυσικοί
ογκόλιθοι,  παλαιές  αλυσίδες,  άγκυρες,  τεμάχια  σκυροδέματος,  εμπόδια  οποιουδήποτε  είδους,
μεταλλικά τεμάχια ή εξαρτήματα κλπ.) που μπορούν να ανασυρθούν με τον χρησιμοποιούμενο στο
έργο εξοπλισμό ή/και με  πρόσθετο πλωτό γερανό 80 tοn .
Η  εκσκαφή,  αποκόμιση,  θαλάσσια  μεταφορά  και  απόρριψη  σύμφωνα  με  το  παρόν  άρθρο,
βυθοκορημάτων  πάσης  φύσεως,  που  συσσωρεύονται  κατά  την  εκτέλεση  των  βυθοκορήσεων σε
οποιοδήποτε  σημείο  του  εκσκαπτομένου  πυθμένα  και  οφείλονται  είτε  στις  κατασκευαστικές
δραστηριότητες του Αναδόχου, είτε σε φυσικούς παράγοντες (θαλάσσιοι κυματισμοί, ρεύματα κλπ) ή
σε  οποιαδήποτε  άλλη  αιτία,  προ  της  οριστικής  παραλαβής  του  συνόλου  των  προβλεπόμενων
βυθοκορήσεων, δεν επιμετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, νοείται δε ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη
ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο κατά την σύνταξη της προσφοράς του και περιλαμβάνεται ανηγμένη
στις αντίστοιχες τιμές του.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής πυθμένα θαλάσσης (m3), μετρούμενο με λήψη αρχικών και τελικών
διατομών.

ΕΥΡΩ
(ολογράφως): ΕΝΑ  ΕΥΡΩ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(αριθμητικά): # 1,70 #

ΑΡΘΡΟ

Α-10 4.07

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6251 x 75% + ΥΔΡ 6253 x 25%)

Eπιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά προέλευσης λατομείου ή χειμάρου, μεγίστου
κόκκου 10 cm για την βελτίωση της βατότητάς τους, στο πλάτος και μέσο πάχος που προβλέπονται
από την μελέτη.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 Η  προμήθεια  του  αμμοχαλικώδους  υλικού  και  η  μεταφορά  του  επί  τόπου  του  έργου  από
οποιαδήποτε απόσταση.

 Ο καθαρισμός και η εξομάλυνση της επιφανείας εφαρμογής (αφαίρεση χαλαρών επιφανειακών
στρώσεων και φυτικής γής, εξομάλυνση τυχόν τροχαυλακώσεων κλπ) και η συμπύκνωση της
σκάφης με οδοστρωτήρα

 Η διάστρωση του υλικού με ισοπεδωτή (γκρέϊντερ), η διαβροχή με νερό και η συμπύκνωση της
στρώσης με χρήση οδοστρωτήρα.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα με βάση το μέσο πάχος της στρώσεως και το πλάτος διάστρωσης που
προβλέπεται  από  την  μελέτη.  Διαστρώσεις  σε  μεγαλύτερο  του  προβλεπομένου  από  την  μελέτη
πλάτους δεν επιμετρώνται προς πληρωμή. Το μέσο πάχος της στρώσης που προβλέπεται από την
μελέτη  μπορεί  να  αυξηθεί  τοπικά  για  την  αντιμετώπιση  λασπωδών υλικών  και  εδαφών μεγάλης
πλαστικότητας, μετά από αιτιολογημένη έγκριση της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επίστρωσης κατά τα ως άνω.

ΕΥΡΩ
(ολογράφως): ΕΞΙ  ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

(αριθμητικά): # 6,20 #

ΑΡΘΡΟ ΣΧ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ  ΜΕ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ΕΚΣΚΑΦΩΝ  ΧΩΡΙΣ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Σελίδα 132





Α-11 5.02                       (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6080)

Συμπλήρωση  αναχώματος,  με  προϊόντα  εκσκαφών  από  την  κοίτη  του  ρέματος/ποταμού,  χωρίς
ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης,

Περιλαμβάνεται η διάστρωση και συμπίεση των προϊόντων εκσκαφής, για την επίτευξη κατάλληλης
διατομής.

Επιμέτρηση  σε  κυβικά  μέτρα  (m3)  ετοίμου  αναχώματος  βάσει  στοιχείων  αρχικών  και  τελικών
διατομών.

Το παρόν άρθρο  έχει  εφαρμογή  και  στην  επανεπίχωση ορυγμάτων τεχνικών  έργων,  όταν  τούτο
προβλέπεται από την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ
(ολογράφως): ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

(αριθμητικά): # 0,42 #

ΑΡΘΡΟ

Α-12 5.09.02
ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6067)

Εξυγιάνσεις  εδάφους  θεμελίωσης  διαφόρων  κατασκευών  σε  οποιαδήποτε  θέση  του  έργου
(περιλαμβανομένων εξυγιάνσεων πυθμένα χανδάκων σωληνώσεων) με αμμοχαλικώδη υλικά κατά
στρώσεις, πάχους, κοκκομετρικής διαβάθμισης και βαθμού συμπύκνωσης σύμφωνα με την μελέτη
του έργου.

Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνεται  η  πρόμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου,  από  οποιαδήποτε
απόσταση, των αμμοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συμπύκνωσή τους με χρήση καταλλήλου
μηχανικού εξοπλισμού.

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

ΕΥΡΩ
(ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(αριθμητικά): # 10,30 #

ΑΡΘΡΟ

Α-13
10.07

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 1136)

Μεταφορά  με  αυτοκίνητο  οποιουδήποτε  υλικού,  ανά  χιλιόμετρο  αποστάσεως,  δια  μέσου  οδών
οιασδήποτε βατότητας

Τιμή ανά κυβοχιλιόμετρο (m3.km)

ΕΥΡΩ
(ολογράφως): ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(αριθμητικά): # 0,25 #

ΑΡΘΡΟ

Α-14

 ΣΤ.

4.1.3

ΚΟΠΗ Η/ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΏΣΗ ΔΕΝΔΡΏΝ ΥΨΟΥΣ  ΜΕΧΡΙ 4 M

(Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5354)
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Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρου ύψους μέχρι 4 m, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-
01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των
εργαλείων που απαιτούνται  καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και  απόρριψής τους σε
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΏ
(ολογράφως): ΕΞΙ ΕΥΡΏ

(αριθμητικά): # 6,00 #

ΑΡΘΡΟ

Α-15

 ΣΤ.

4.2.1

ΑΝΑΝΕΏΣΗ ΚΟΜΗΣ Η ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΏΝ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟ 4 ΜΕΧΡΙ 8 M

(Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5354)

Ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα) ή κοπή δέντρου ύψους από 4 μέχρι 8  m σύμφωνα με την φυτοτεχνική
μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  10-06-04-01.  Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνεται  η  δαπάνη  του  απαιτούμενου
εργατοτεχνικού  προσωπικού,  μηχανημάτων  και  εργαλείων,  η  επάλειψη  των  τομών  καθώς  και  η  δαπάνη
απομάκρυνσης  των  προϊόντων  κοπής  και  απόρριψής  τους  σε  οποιαδήποτε  απόσταση  σε  θέσεις  που
επιτρέπεται.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΏ
(ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΏ

(αριθμητικά): # 25,00 #

ΑΡΘΡΟ

Α-16

 ΣΤ.

4.3.1

ΑΝΑΝΕΏΣΗ  ΚΟΜΗΣ  Η  ΚΟΠΗ  ΜΕΓΑΛΏΝ  ΔΕΝΔΡΏΝ,  ΥΨΟΥΣ  8  -  12  M,  ΣΕ
ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΠΑΡΚΑ ΚΛΠ

(Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5354)
Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, ερείσματα και
παράπλευρους  χώρους  οδών  σύμφωνα  με  την  φυτοτεχνική  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ 10-06-04-01.  Στην  τιμή
μονάδας  περιλαμβάνεται  η  δαπάνη  του  απαιτούμενου  εργατοτεχνικού  προσωπικού,  μηχανημάτων  και
εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής
τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΏ
(ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΏ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(αριθμητικά): # 67,50 #

ΑΡΘΡΟ

Α-17 4.01.01

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΠΟ  ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ,  ΣΥΝΗΘΟΥΣ  ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ,  ΜΕ  ΧΡΗΣΗ
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ  ΚΛΠ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ  ΜΕΣΩΝ  (ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ  ΣΦΥΡΑ,
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΛΠ)

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1)

Καθαιρέσεις  τμημάτων  κατασκευών  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα  (χωρίς  πρόκληση  ζημιών  στο
απομένον  τμήμα),  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  15-02-01-01  "Καθαιρέσεις  στοιχείων
οπλισμένου  σκυροδέματος  με  μηχανικά  μέσα",  με  την  φόρτωση  και  μεταφορά  των  προϊόντων
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καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Συμπεριλαμβάνονται  οι  πάσης  φύσεως  απαιτούμενες  προσωρινές  αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις,  ο
τεμαχισμός των αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά την
εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα
προϊόντα της καθαίρεσης.
Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία
πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΏ
(ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΏ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

(αριθμητικά): # 41,20   #

ΑΡΘΡΟ

Α-18 8.04.02

ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΤΗΣ  ΚΑΙ  ΠΡΑΝΏΝ  ΜΕ  ΛΙΘΟΥΣ  ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ,
ΒΑΡΟΥΣ 5 ΕΏΣ 20 KG

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6157)

Προμήθεια υλικού λιθορριπών προστασίας ασβεστολιθικής σύνθεσης, μεταφορά του επί τόπου του
έργου από οποιαδήποτε απόσταση και τοποθέτησή του στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις
με ή χωρίς υποβοήθηση μηχανικών μέσων.

Το  υλικό  θα  προέρχεται  από  υγιή  πετρώματα,  η  δε  διαβάθμισή  του  θα  είναι  σύμφωνα  με  τα
καθοριζόμενα στην μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), βάσει διατομών. Επισημαίνεται ότι  δεν επιμετρώνται προς πληρωμή
πάχη λιθορριπών μεγαλύτερα των προβλεπομένων στην μελέτη.

Εάν προβλέπεται η τοποθέτηση γεωυφάσματος διαχωρισμού, αυτό επιμετράται ιδιαιτέρως με βάση
το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.
Με λίθους λατομείου, βάρους 5 έως 20 kg

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΏ
(ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΏ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(αριθμητικά): # 13,40   #

ΑΡΘΡΟ

Α-19

 ΣΧ.

8.04.02

ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΤΗΣ  ΚΑΙ  ΠΡΑΝΏΝ  ΜΕ  ΛΙΘΟΥΣ  ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ,
ΒΑΡΟΥΣ 20 ΕΏΣ 100 KG

  (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6157)

Προμήθεια υλικού λιθορριπών προστασίας ασβεστολιθικής σύνθεσης, μεταφορά του επί τόπου του
έργου από οποιαδήποτε απόσταση και τοποθέτησή του στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις
με ή χωρίς υποβοήθηση μηχανικών μέσων.

Το  υλικό  θα  προέρχεται  από  υγιή  πετρώματα,  η  δε  διαβάθμισή  του  θα  είναι  σύμφωνα  με  τα
καθοριζόμενα στην μελέτη.
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), βάσει διατομών. Επισημαίνεται ότι δεν επιμετρώνται προς πληρωμή
πάχη λιθορριπών μεγαλύτερα των προβλεπομένων στην μελέτη.

Εάν προβλέπεται η τοποθέτηση γεωυφάσματος διαχωρισμού, αυτό επιμετράται ιδιαιτέρως με βάση
το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.

Με λίθους λατομείου, βάρους 20 έως 100 kg

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΏ
(ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΏ

(αριθμητικά): # 14,00   #

ΑΡΘΡΟ

Α-20 8.04.03

ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΤΗΣ  ΚΑΙ  ΠΡΑΝΏΝ  ΜΕ  ΛΙΘΟΥΣ  ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ,
ΒΑΡΟΥΣ 100 ΕΏΣ 200 KG

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6158)

Προμήθεια υλικού λιθορριπών προστασίας ασβεστολιθικής σύνθεσης, μεταφορά του επί τόπου του
έργου από οποιαδήποτε απόσταση και τοποθέτησή του στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις
με ή χωρίς υποβοήθηση μηχανικών μέσων.

Το  υλικό  θα  προέρχεται  από  υγιή  πετρώματα,  η  δε  διαβάθμισή  του  θα  είναι  σύμφωνα  με  τα
καθοριζόμενα στην μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), βάσει διατομών. Επισημαίνεται ότι δεν επιμετρώνται προς πληρωμή
πάχη λιθορριπών μεγαλύτερα των προβλεπομένων στην μελέτη.

Εάν προβλέπεται η τοποθέτηση γεωυφάσματος διαχωρισμού, αυτό επιμετράται ιδιαιτέρως με βάση
το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.

Με λίθους λατομείου βάρους 100 - 200 kg

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΏ
(ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΏ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(αριθμητικά): # 15,50   #

ΑΡΘΡΟ

Α-21 8.04.04

ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΤΗΣ  ΚΑΙ  ΠΡΑΝΏΝ  ΜΕ  ΛΙΘΟΥΣ  ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ,
ΒΑΡΟΥΣ 200 ΕΏΣ 500 KG

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6158)

Προμήθεια υλικού λιθορριπών προστασίας ασβεστολιθικής σύνθεσης, μεταφορά του επί τόπου του
έργου από οποιαδήποτε απόσταση και τοποθέτησή του στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις
με ή χωρίς υποβοήθηση μηχανικών μέσων.

Το  υλικό  θα  προέρχεται  από  υγιή  πετρώματα,  η  δε  διαβάθμισή  του  θα  είναι  σύμφωνα  με  τα
καθοριζόμενα στην μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), βάσει διατομών. Επισημαίνεται ότι δεν επιμετρώνται προς πληρωμή
πάχη λιθορριπών μεγαλύτερα των προβλεπομένων στην μελέτη.

Εάν προβλέπεται η τοποθέτηση γεωυφάσματος διαχωρισμού, αυτό επιμετράται ιδιαιτέρως με βάση
το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.

Με λίθους λατομείου βάρους 200 ΕΏΣ 500 kg
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΏ
(ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΏ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(αριθμητικά): # 17,50   #

ΑΡΘΡΟ

Α-22

 Β.

65.1.2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ  ΚΑΙ  ΣΥΡΜΑΤΏΝ  ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΏΤΙΏΝ,
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΑΜΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (GALFAN: 95%ZN -
5%AL)

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2311)

Προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  συρματοπλέγματος  γαλβανισμένου  κατά  ΕΛΟΤ
EN10244-2,  με  ελάχιστη  ανάλωση  υλικού  επίστρωσης  τουλάχιστον  250  gr/m2,  διπλής  πλέξης,  σε
ρόλους, για την κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων για την εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής
ρεμάτων, θωράκισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)’’.

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η δαπάνη προμήθειας του συρματοπλέγματος από χαλύβδινο γαλβανισμένο σύρμα διπλής πλέξης,
διαμέτρου  2,70  ή  3,00  mm,  με  εξαγωνικές  οπές  ελεύθερων  διαστάσεων  8x10  cm,  του
γαλβανισμένου σύρματος ραφής Φ 2,20 ή 2,40 mm (κατ’ αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο του
σύρματος των φατνών) και του γαλβανισμένου σύρματος ενίσχυσης των ακμών κατά τις επιμήκεις
πλευρές των φατνών, Φ 3,40 ή 3,90 mm (κατ’ αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο του σύρματος
των φατνών),

 η δαπάνη μεταφοράς τους επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις και τις πλάγιες μεταφορές.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο συρματοπλέγματος, ανάλογα με τον τύπο προστασίας του σύρματος από το
οποίο κατασκευάζεται το πλέγμα.

Συρματοπλέγμα  και  σύρματα  συρματοκιβωτίων,  γαλβανισμένα  με  κράμα  ψευδαργύρου  -
αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)

ΕΥΡΏ
(ολογράφως): ΔΥΟ ΕΥΡΏ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(αριθμητικά): # 2,70   #

ΑΡΘΡΟ

Α-23

 Β.

65.2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΑΤΝΏΝ

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2312)

Προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  συρματοπλέγματος  γαλβανισμένου  κατά  ΕΛΟΤ
EN10244-2,  με  ελάχιστη  ανάλωση  υλικού  επίστρωσης  τουλάχιστον  250  gr/m2,  διπλής  πλέξης,  σε
ρόλους, για την κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων για την εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής
ρεμάτων, θωράκισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)’’.

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η δαπάνη προμήθειας του συρματοπλέγματος από χαλύβδινο γαλβανισμένο σύρμα διπλής πλέξης,
διαμέτρου  2,70  ή  3,00  mm,  με  εξαγωνικές  οπές  ελεύθερων  διαστάσεων  8x10  cm,  του
γαλβανισμένου σύρματος ραφής Φ 2,20 ή 2,40 mm (κατ’ αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο του
σύρματος των φατνών) και του γαλβανισμένου σύρματος ενίσχυσης των ακμών κατά τις επιμήκεις
πλευρές των φατνών, Φ 3,40 ή 3,90 mm (κατ’ αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο του σύρματος
των φατνών),
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 η δαπάνη μεταφοράς τους επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις και τις πλάγιες μεταφορές.

Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου
(Galfan: 95%Zn - 5%Al)

Τιμή ανά χιλιόγραμμο συρματοπλέγματος, ανάλογα με τον τύπο προστασίας του σύρματος από το
οποίο κατασκευάζεται το πλέγμα.

ΕΥΡΏ
(ολογράφως): ΔΥΟ ΕΥΡΏ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(αριθμητικά): # 2,50   #

ΑΡΘΡΟ

Α-24

 Β.

65.3

ΠΛΗΡΏΣΗ ΦΑΤΝΏΝ

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2313)

Πλήρωση έτοιμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων (φατνών) με κροκάλες συλλεκτές ή λίθους
λατομείου  διαστάσεων  μεγαλύτερων  από  τη  διάμετρο  του  βρόγχου  των  συρματοπλεγμάτων  αλλά
μικρότερων από 0,25  m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ  08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης,
πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)’’.

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις,
 σταλίες κλπ, των απαιτούμενων κροκαλών ή λίθων λατομείου,
 η προσέγγιση και η τοποθέτησή τους στις φάτνες με χρήση μηχανικού εξοπλισμού και χειρωνακτική

υποβοήθηση, σε οποιαδήποτε θέση κατασκευής.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρωσης ετοίμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων

ΕΥΡΏ
(ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΏ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(αριθμητικά): # 17,30   #

ΑΡΘΡΟ

Α-25 9.01

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ Η ΣΙΔΗΡΟΤΥΠΟΙ ΕΠΙΠΕΔΏΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6301)

Απλοί  ξυλότυποι  ή  σιδηρότυποι  (καλούπια)  επιπέδων  επιφανειών  κατασκευών  πάσης  φύσεως
υδραυλικών έργων από σκρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών ορθογωνικής διατομής ,σε
ευθυγραμμία ή καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή
κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και 01-
04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την διαμόρφωση των
καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται)

- Οι  εργασίες  ανέγερσης  του  καλουπιού  (ξυλοτύπου,  μεταλλοτύπου,  πλαστικοτύπου  ή/και
συνδυσμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς σκυροδέτηση
στοιχείων,  σύμφωνα  τις  καθοριζόμενες  απο  την  μελέτη  διαστάσεις,  ανοχές  και  απαιτήσεις
επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση ειδικευμένου και μή προσωπικού
καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των
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εργασιιών.
- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται για

την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.
- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και ασφαλή

διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης
- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης
- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου από την

μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και μεταφορά
των υλικών.

- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία πρόσδεσης
(τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ).

- Η  αποκατάσταση  τυχόν  φωλεών  στις  αποκαλυπτόμενες  επιφάνεις  του  σκυροδέματος  με
τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και τις οδηγίες
της Επίβλεψης.

- Ο  πλήρης  καθαρισμός  του  εργοταξίου  από  πάσης  φύσεως  υπολείματα  υλικών  κατασκευής
ικριωμάτων  και  καλουπιών,  συμπεριλαμβανομένης  της  περισυλλογής  των  αχρήστων
καρφοβελονών.

- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών.
Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας,
μεταλλικών στοιχείων κλπ)

- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς μηχανικά
μέσα

- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα

ΕΥΡΏ
(ολογράφως): ΟΚΤΏ ΕΥΡΏ & ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ

(αριθμητικά): # 8,20   #

ΑΡΘΡΟ

Α-26 9.10.05

ΠΑΡΑΓΏΓΗ,  ΜΕΤΑΦΟΡΑ,  ΔΙΑΣΤΡΏΣΗ,  ΣΥΜΠΥΚΝΏΣΗ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6329)

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του
Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις
διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ
ΥΔΡ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέματος,
εφόσον  πρόκειται  για  εργοστασιακό σκυρόδεμα,  ή  η  προμήθεια,  φορτοεκφόρτωση όλων των
απαιτούμενων  υλικών  (αδρανών,  τσιμέντων,  νερού)  για  την  παρασκευή  του  σκυροδέματος,
εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των
αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και  σκυροδέματος,  η παρασκευή το μίγματος  και  η
μεταφορά του σκυροδέματος στην θέση διάστρωσης.

Επισημαίνεται  ότι  στην  τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος  συμπεριλαμβάνεται  η  δαπάνη της
εκάστοτε  απαιτούμενης  ποσότητας  τσιμέντου  για  την  επίτευξη  των  προβλεπομένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των
αδρανών  κατά  περίπτωση.   Σε  ουδεμία  περίπτωση  επιμετράται  ιδιαίτερα  η  ενσωματούμενη
ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
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Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά
με δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη,
κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

γ. Η   χρήση  δονητών  μάζας  ή/και  επιφανείας  και  η  διαμόρφωση  της  άνω στάθμης  (τελικής  ή
προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του
έργου.

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος  (βαρέλες),  η  μετάβαση επί  τόπου,  το
στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος,  καθώς και η περισυλλογή,  φόρτωση και
απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην
θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται  η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων
(λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές  του παρόντος άρθρου είναι  γενικής εφαρμογής και  δεν εξαρτώνται  από το μέγεθος των
κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός  από την  περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων τεχνικών
έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την
ολοκλήρωσή  τους  σε  μία  ή  περισσότερες  φάσεις  (τμηματική  εκτέλεση)  ή  τυχόν  τοπικούς
περιορισμούς  και  δυσχέρειες  (εξασφάλιση  της  κυκλοφορίας  κατά  την  διάρκεια  της  κατασκευής,
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος,
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου.
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη,
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  (m3)  κατασκευασθέντος  στοιχείου  από  σκυρόδεμα,  σύμφωνα  με  τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

ΕΥΡΏ
(ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΏ ΕΥΡΏ

(αριθμητικά): # 88,00   #

ΑΡΘΡΟ

Α-27 9.13

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ  ΤΙΜΗΣ  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ  ΜΙΚΡΩΝ  ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

(Κωδικός Αναθεώρησης 9.10.xx)

Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων για μικρά απομακρυσμένα τεχνικά έργα, στα οποία το σκυρόδεμα,
λόγω αποστάσεως από τις μονάδες παραγωγής πρέπει να παρασκευασθεί επί τόπου με μπετονιέρα
τροφοδοτούμενη με  τσιμέντο σε σάκκους.

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μετά από πλήρη τεκμηρίωση των επι τόπου συνθηκών και μόνον για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας μέχρι C16/20.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σκυροδέματος

ΕΥΡΏ (ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΏ ΕΥΡΏ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
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(αριθμητικά): # 18,50   #

ΑΡΘΡΟ

Α-28 9.26

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ6311)

Προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  χάλυβα  οπλισμού  σκυροδέματος  πάσης  φύσεως
κατασκευών υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά
πλέγματα) σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση
ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση
εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας
έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με
μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την
έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις  των  ράβδων  (αναπτύγματα),  τις  διαμέτρους,  τις  θέσεις  τοποθέτησης  και  τα  μήκη
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων,
τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των
οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των
οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008,  ο  οποίος  παρατίθεται  στην  συνέχεια.  Σε  καμμία  περίπτωση  δεν  γίνεται  αποδεκτός  ο
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Ονομ.

διάμετρος
(mm)

Πεδίο εφαρμογής

Ονομ.
διατομή

(mm2)

Ονομ.

μάζα/
μέτρο

(kg/m)

Ράβδοι
Κουλούρες και

ευθυγραμμισμένα
προϊόντα

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα

B500C B500Α B500C B500Α B500C
5,0   19,6 0,154

5,5   23,8 0,187

6,0      28,3 0,222

6,5   33,2 0,260

7,0   38,5 0,302

7,5   44,2 0,347

8,0      50,3 0,395

10,0    78,5 0,617

12,0    113 0,888

14,0    154 1,21

16,0    201 1,58

18,0  254 2,00
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20,0  314 2,47

22,0  380 2,98

25,0  491 3,85

28,0  616 4,83

32,0  804 6,31

40,0  1257 9,86

Στην τιμή μονάδας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του
οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις
και όχι εναλλάξ

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου
από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2),
εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

 Οι πλάγιες  μεταφορές και  η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε  ύψος από το δάπεδο
εργασίας.

 Η  τοποθέτηση  υποστηριγμάτων  (καβίλιες,  αναβολείς)  και  ειδικών  τεμαχίων  ανάρτησης  που
τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή  ανά χιλιόγραμμο (kg)  σιδηρού  οπλισμού  υδραυλικών έργων τοποθετημένου  σύμφωνα με  την
μελέτη.

ΕΥΡΏ
(ολογράφως): ΜΗΔΕΝ  ΕΥΡΏ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΏ ΛΕΠΤΑ

(αριθμητικά): # 0,98    #

ΑΡΘΡΟ

Α-29

 Ε

4.1

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2653)

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γεφυρών, γαλβανισμένοι, με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα
S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα, thread size = 2’’,
dεξ  =  60,3  mm,  πάχος  τοιχώματος  3,2  mm),  με  τα  απαιτούμενα  τεμάχια  περιβολής  από
γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες μεγαλύτερης διαμέτρου στους ορθοστάτες των κιγκλιδωμάτων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  των  σιδηροσωλήνων  και  των  ειδικών  τεμαχίων
σύνδεσης/στερέωσης (όλα γαλβανισμένα)

 η τοποθέτηση και στερέωση των σιδηροσωλήνων στους ορθοστάτες του κιγκλιδώματος με 
μηχανικά μέσα ή/και ηλεκτροσυγκόλληση

 η αποκατάσταση του γαλβανίσματος  στις  θέσεις  συγκόλλησης με  υλικό  βάσεως ψευδαργύρου
εφαρμοζόμενο εν ψυχρώ.

 η κοπή, η κάμψη (όπου απαιτείται) και η απομείωση των σωλήνων

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως εγκατεστημένου γαλβανισμένου σωλήνα κιγκλιδωμάτων.
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ΕΥΡΏ
(ολογράφως): ΔΏΔΕΚΑ ΕΥΡΏ & ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(αριθμητικά): # 12,05   #

ΑΡΘΡΟ

Α-30

 ΑΤΗΕ-Ν

8843.2

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 051 x 60% + ΗΛΜ 052 x 40%)

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι από στραντζαρισμένη λαμαρίνα   αντιδιαβρωτικής επεξεργασίας, θα
έχει μεγάλο βαθμό στεγανότητας  και θα έχει εσωτερική θέρμανση με αφυγραντήρες με  θερμοστάτη
ασφάλειας και φωτισμό εσωτερικό και εξωτερικό για την λειτουργία κατά τις νυχτερινές ώρες.

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα εξυπηρετεί στο θυρόφραγμα δύο ασύγχρονους τριφασικούς κινητήρες οι
οποίοι είναι σε σύνδεση αστέρα  με ισχύ 2,4  kwatt,  έναν σε κάθε πλευρά του θυροφράγματος. Σε
κάθε  κινητήρα  στο  ίδιο  άξονα  είναι  συνδεδεμένος  και  ένας  κινητήρας  εξισορρόπησης  (ο  κύριος
κινητήρας ξεκινά και ο κινητήρας εξισορρόπησης τον φρενάρει, αν πάρει παραπάνω στροφές) και
φρένου 0,66  kwatt (όταν κοπεί το ρεύμα από τον κύριο κινητήρα, τότε το φρένο επανέρχεται στη
φυσική του κατάσταση και φρενάρει) συνδεδεμένος παράλληλα με τον κινητήρα κίνησης.

Τα χειριστήρια περιλαμβάνουν μπουτόν άνω και κάτω λειτουργίας, stop λειτουργίας και ενδείξεις για
κάθε χειρισμό.

Ο γενικός διακόπτης όλου του κυκλώματος είναι ισχύος 3Χ40 Amperes και διακόπτει όλο το κύκλωμα
πλην  του  φωτισμού  (υπάρχει  φωτιστικό  φθορισμού  σε  γείσωμα  εξωτερικά  του  πίνακα)  και  της
θέρμανσης του πίνακα,  ισχύος 150 Watt, που πρέπει να λειτουργεί αδιάλειπτα ακόμη και με κλειστό
γενικό διακόπτη. Ο φωτισμός και η θέρμανση έχουν δική τους ασφάλεια και διακόπτη ανεξάρτητα του
γενικού διακόπτη.

Ο πίνακας περιλαμβάνει βοηθητικό κύκλωμα, με τερματικούς διακόπτες άνω και κάτω σημείων των
θυροφραγμάτων,  αλλά  και  διακόπτες  απεμπλοκής  του  μηχανισμού  του  μηχανικού  κομπλέρ  του
κινητήρα από τον μηχανισμό ανύψωσης τον θυροφραγμάτων. Επίσης περιλαμβάνει και μηχανισμό
παρακολούθησης  ισομετρικής  ανύψωσης  των  θυροφραγμάτων  με  διακόπτες  απεμπλοκής  των
κινητήρων, αν δεν έχουν τον ίδιο ρυθμό ανύψωσης οι δυο πλευρές των θυροφραγμάτων. Δεδομένου
ότι το κάθε θυρόφραγμα είναι πλάτους (ανοίγματος) 6 μέτρων, προς αποφυγή φρακαρίσματος του,
όλες οι λειτουργίες έχουν η κάθε μία ξεχωριστά και από μία ενδεικτική λυχνία.

Η διάταξη περιλαμβάνει ασφάλειες, αυτόματες κινήσεις,  θερμικά  και  γενικό αντιηλεκτροπληξιακό
διακόπτη. Οι βασικοί χειρισμοί πρέπει να γίνονται εξωτερικά του σώματος του κυρίου πίνακα. Δηλαδή
ο γενικός διακόπτης, τα μπουτόν πάνω, κάτω, stop και οι ενδεικτικές λυχνίες να βρίσκονται εξωτερικά
στον  πίνακα  χειρισμού.  Επίσης  η  διαχείριση   χειρισμού  πρέπει  να  έχει  την  πρόβλεψη  για
απομακρυσμένο μελλοντικό χειρισμό (πχ πάνω στην γέφυρα ή και στον οικίσκο τον χειριστών).

Η καλωδίωση μεταξύ πίνακα και μηχανισμών ανύψωσης των δύο κινητήρων  είναι προστατευμένη σε
γαλβανισμένες σωληνώσεις  κλειστού τύπου.

Ο κάθε πίνακας μετά το άνοιγμα του γενικού διακόπτη πρέπει να έχει εξωτερική φωτεινή σήμανση
κόκκινου χρώματος τύπου STROBE LIGHT  ώστε να επισημαίνεται ότι το θυρόφραγμα βρίσκεται σε
κατάσταση  λειτουργίας  για  την  ασφάλεια  των  εργαζομένων  και  των  επισκεπτών  κατάντη  του
φράγματος.

Επίσης να υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας με διακόπτη πάνω στο βαρούλκο.

Επισημαίνεται ότι τα ηλεκτρολογικά υλικά πρέπει να είναι από αναγνωρισμένες εταιρείες του κλάδου
για την εύκολη συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του πίνακα καθώς και οι
αποκαταστάσεις περιφράξεων, τοποθετήσεις κιγκλιδωμάτων κλπ.

ΕΥΡΏ
(ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΏ

(αριθμητικά): # 30.000   #
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ΑΡΘΡΟ

Α-31

 Α

31
EΡΠΥΣΤΙΟΦΟΡΟ  ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΑΝΏ ΤΏΝ 200 HP

Ερπυστριοφόρος  εκσκαφέας  άνω των  200ΗΡ,  για  την  εκτέλεση έκτακτων εργασιών καθαρισμού
ρεμάτων.

Χρήση  του  μηχανήματος  έργου  για  την  εκτέλεση  έκτακτων  εργασιών  καθαρισμού  ρεμάτων
αρμοδιότητας  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  όπως  αυτό
καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη με τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 μετακίνηση του μηχανήματος έργου από την έδρα του στον τόπο εκτέλεσης της εργασίας
συμπεριλαμβανόμενων των σταλιών,

 εκτέλεση  της  εργασίας  μέχρι  την  πλήρη  ολοκλήρωσή  της  προς  άρση  της  επικίνδυνης
κατάστασης,

 ενδεχόμενος χρόνος αναμονής του μηχανήματος έργου  σε περίπτωση συνεργασίας με άλλα
μηχανήματα προς εκτέλεση της ίδιας εργασίας ,

 επιστροφή του μηχανήματος έργου από τον τόπο εκτέλεσης της εργασίας στην έδρα του.

Η ωριαία αποζημίωση λόγω χρήσης μηχανημάτων έργου δεν επαυξάνεται σε περίπτωση εκτέλεσης
εργασιών εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας του σταθμού.

Τιμή  ανά  ώρα  πραγματικής  εργασίας  του  μηχανήματος  έργου  στον  τόπο  του  έργου  μη
συμπεριλαμβανόμενων των χρόνων μετακίνησης από την έδρα και επιστροφής.

ΕΥΡΏ
(ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΏ

(αριθμητικά): # 84,00 #

ΑΡΘΡΟ

Α-32

 Α

32
ΤΡΟΧΟΦΟΡΟ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΥΠΟΔΥΝΑΜΗΣ

Τροχοφόρος  εκσκαφέας  ανεξαρτήτου  υποδύναμης,  για  την  εκτέλεση  έκτακτων  εργασιών
καθαρισμού ρεμάτων.

Χρήση  του  μηχανήματος  έργου  για  την  εκτέλεση  έκτακτων  εργασιών  καθαρισμού  ρεμάτων
αρμοδιότητας  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  όπως  αυτό
καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη με τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 μετακίνηση του μηχανήματος έργου από την έδρα του στον τόπο εκτέλεσης της εργασίας
συμπεριλαμβανόμενων των σταλιών,

 εκτέλεση  της  εργασίας  μέχρι  την  πλήρη  ολοκλήρωσή  της  προς  άρση  της  επικίνδυνης
κατάστασης,

 ενδεχόμενος χρόνος αναμονής του μηχανήματος έργου  σε περίπτωση συνεργασίας με άλλα
μηχανήματα προς εκτέλεση της ίδιας εργασίας ,

 επιστροφή του μηχανήματος έργου από τον τόπο εκτέλεσης της εργασίας στην έδρα του.

Η ωριαία αποζημίωση λόγω χρήσης μηχανημάτων έργου δεν επαυξάνεται σε περίπτωση εκτέλεσης
εργασιών εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας του σταθμού.

Τιμή  ανά  ώρα  πραγματικής  εργασίας  του  μηχανήματος  έργου  στον  τόπο  του  έργου  μη

Σελίδα 144





συμπεριλαμβανόμενων των χρόνων μετακίνησης από την έδρα και επιστροφής.

ΕΥΡΏ
(ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΏ

(αριθμητικά): # 79,00 #

ΑΡΘΡΟ

Α-33

 Α

33
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΏΤΗΣ JCB

Εκσκαφέας φορτωτής JCB, για την εκτέλεση έκτακτων εργασιών καθαρισμού ρεμάτων.

Χρήση  του  μηχανήματος  έργου  για  την  εκτέλεση  έκτακτων  εργασιών  καθαρισμού  ρεμάτων
αρμοδιότητας  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  όπως  αυτό
καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη με τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 μετακίνηση του μηχανήματος έργου από την έδρα του στον τόπο εκτέλεσης της εργασίας
συμπεριλαμβανόμενων των σταλιών,

 εκτέλεση  της  εργασίας  μέχρι  την  πλήρη  ολοκλήρωσή  της  προς  άρση  της  επικίνδυνης
κατάστασης,

 ενδεχόμενος χρόνος αναμονής του μηχανήματος έργου  σε περίπτωση συνεργασίας με άλλα
μηχανήματα προς εκτέλεση της ίδιας εργασίας ,

 επιστροφή του μηχανήματος έργου από τον τόπο εκτέλεσης της εργασίας στην έδρα του.

Η ωριαία αποζημίωση λόγω χρήσης μηχανημάτων έργου δεν επαυξάνεται σε περίπτωση εκτέλεσης
εργασιών εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας του σταθμού.

Τιμή  ανά  ώρα  πραγματικής  εργασίας  του  μηχανήματος  έργου  στον  τόπο  του  έργου  μη
συμπεριλαμβανόμενων των χρόνων μετακίνησης από την έδρα και επιστροφής.

ΕΥΡΏ
(ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΏ

(αριθμητικά): # 50,00 #

ΑΡΘΡΟ

Α-34

 Α

34
ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΏΤΗΣ ΤΥΠΟΥ BOBCAT

Τροχοφόρος φορτωτής τύπου Bobcat, για την εκτέλεση έκτακτων εργασιών καθαρισμού ρεμάτων.

Χρήση  του  μηχανήματος  έργου  για  την  εκτέλεση  έκτακτων  εργασιών  καθαρισμού  ρεμάτων
αρμοδιότητας  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  όπως  αυτό
καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη με τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 μετακίνηση του μηχανήματος έργου από την έδρα του στον τόπο εκτέλεσης της εργασίας
συμπεριλαμβανόμενων των σταλιών,

 εκτέλεση  της  εργασίας  μέχρι  την  πλήρη  ολοκλήρωσή  της  προς  άρση  της  επικίνδυνης
κατάστασης,

 ενδεχόμενος χρόνος αναμονής του μηχανήματος έργου  σε περίπτωση συνεργασίας με άλλα
μηχανήματα προς εκτέλεση της ίδιας εργασίας ,

 επιστροφή του μηχανήματος έργου από τον τόπο εκτέλεσης της εργασίας στην έδρα του.

Η ωριαία αποζημίωση λόγω χρήσης μηχανημάτων έργου δεν επαυξάνεται σε περίπτωση εκτέλεσης
εργασιών εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας του σταθμού.

Σελίδα 145





Τιμή  ανά  ώρα  πραγματικής  εργασίας  του  μηχανήματος  έργου  στον  τόπο  του  έργου  μη
συμπεριλαμβανόμενων των χρόνων μετακίνησης από την έδρα και επιστροφής.

ΕΥΡΏ
(ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΏ

(αριθμητικά): # 50,00 #

ΑΡΘΡΟ

Α-35

 Α

35
DRAGLINE

DRAGLINE, για την εκτέλεση έκτακτων εργασιών καθαρισμού ρεμάτων.

Χρήση  του  μηχανήματος  έργου  για  την  εκτέλεση  έκτακτων  εργασιών  καθαρισμού  ρεμάτων
αρμοδιότητας  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  όπως  αυτό
καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη με τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 μετακίνηση του μηχανήματος έργου από την έδρα του στον τόπο εκτέλεσης της εργασίας
συμπεριλαμβανόμενων των σταλιών,

 εκτέλεση  της  εργασίας  μέχρι  την  πλήρη  ολοκλήρωσή  της  προς  άρση  της  επικίνδυνης
κατάστασης,

 ενδεχόμενος χρόνος αναμονής του μηχανήματος έργου  σε περίπτωση συνεργασίας με άλλα
μηχανήματα προς εκτέλεση της ίδιας εργασίας ,

 επιστροφή του μηχανήματος έργου από τον τόπο εκτέλεσης της εργασίας στην έδρα του.

Η ωριαία αποζημίωση λόγω χρήσης μηχανημάτων έργου δεν επαυξάνεται σε περίπτωση εκτέλεσης
εργασιών εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας του σταθμού.

Τιμή  ανά  ώρα  πραγματικής  εργασίας  του  μηχανήματος  έργου  στον  τόπο  του  έργου  μη
συμπεριλαμβανόμενων των χρόνων μετακίνησης από την έδρα και επιστροφής.

ΕΥΡΏ
(ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΏ

(αριθμητικά): # 84,00 #

ΑΡΘΡΟ

Α-36

 Α

36
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΏ ΤΏΝ 200 HP

Ανατρεπόμενο  φορτηγό  άνω  των  200  HP,  για  την  εκτέλεση  έκτακτων  εργασιών  καθαρισμού
ρεμάτων.

Χρήση  του  μηχανήματος  έργου  για  την  εκτέλεση  έκτακτων  εργασιών  καθαρισμού  ρεμάτων
αρμοδιότητας  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  όπως  αυτό
καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη με τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 μετακίνηση του μηχανήματος έργου από την έδρα του στον τόπο εκτέλεσης της εργασίας
συμπεριλαμβανόμενων των σταλιών,

 εκτέλεση  της  εργασίας  μέχρι  την  πλήρη  ολοκλήρωσή  της  προς  άρση  της  επικίνδυνης
κατάστασης,

 ενδεχόμενος χρόνος αναμονής του μηχανήματος έργου  σε περίπτωση συνεργασίας με άλλα
μηχανήματα προς εκτέλεση της ίδιας εργασίας ,

 επιστροφή του μηχανήματος έργου από τον τόπο εκτέλεσης της εργασίας στην έδρα του.

Η ωριαία αποζημίωση λόγω χρήσης μηχανημάτων έργου δεν επαυξάνεται σε περίπτωση εκτέλεσης
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εργασιών εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας του σταθμού.

Τιμή  ανά  ώρα  πραγματικής  εργασίας  του  μηχανήματος  έργου  στον  τόπο  του  έργου  μη
συμπεριλαμβανόμενων των χρόνων μετακίνησης από την έδρα και επιστροφής.

ΕΥΡΏ
(ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΏ

(αριθμητικά): # 65,00 #

ΑΡΘΡΟ

Α-37

 Α

37
ΑΠΟΖΗΜΙΏΣΗ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ

Εργασία για αποζημίωση ανειδίκευτου εργάτη, για την εκτέλεση έκτακτων εργασιών καθαρισμού
ρεμάτων.

Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας

ΕΥΡΏ
(ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΥΡΏ

(αριθμητικά): # 10,00 #

ΑΡΘΡΟ

Α-38

 Α

38
ΣΥΛΛΟΓΗ  –  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-  ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΚΑΙ  ΤΕΛΙΚΗ  ΔΙΑΘΕΣΗ  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΏΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΏΝ

Εργασία για Συλλογή – Συσκευασία- Μεταφορά και Τελική διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων, για την
εκτέλεση έκτακτων εργασιών καθαρισμού ρεμάτων.

Τιμή ανά τόνο (tn) λειτουργίας

ΕΥΡΏ
(ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΏ

(αριθμητικά): # 700,00 #

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ  ΣΕ  ΠΟΤΑΜΙΑ  &
ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΤΕ/ΠΚΜ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΚΜ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Κωδικός Ε.Π. 2024ΝΠ20800006 ΤΗΣ ΝΠ208

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.150.000,00€ CPV: 90522400-6
Καθαρισμός  &
Επεξεργασία
Εδάφους

45246410-0
Συντήρηση
Αντιπλημμυρικών
Έργων

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
(η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/16)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ  ΣΕ  ΠΟΤΑΜΙΑ  &
ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΤΕ/ΠΚΜ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΚΜ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Κωδικός Ε.Π. 2024ΝΠ20800006 ΤΗΣ ΝΠ208

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.150.000,00€ CPV: 90522400-6
Καθαρισμός  &
Επεξεργασία
Εδάφους

45246410-0
Συντήρηση
Αντιπλημμυρικών
Έργων

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
(η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/16)

Του Οικονομικού Φορέα (ή της ένωσης οικονομικών φορέων κατά περίπτωση) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….…….…..

…………………………………………………………………………………..…….……….
με έδρα τ…………………………………οδός…….……………..…………αριθμ……………

Τ.Κ. ……………….………Τηλ. ………………………………….

Προς:

             ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

για  την ανάδειξη μειοδότη της Παροχής Υπηρεσιών: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΙΑ
& ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ»

Αφού μελετήσαμε:

1. Τους όρους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού που αναφέρεται ανωτέρω.

2. Τα στοιχεία της σύμβασης που αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. και των υπολοίπων τευχών δημοπράτησης
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3.Τις  γενικές  και  (μετά  από  επιτόπια  εξέταση)  τοπικές  συνθήκες,  τις  ιδιομορφίες  και  τα  ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και  στοιχεία  της υπόψη Παροχής Υπηρεσιών και  γενικά τους όρους συμμετοχής  στον
παρόντα διαγωνισμό αναλήψεως πλήρους εκτελέσεως και εμπρόθεσμης αποπερατώσεως των εργασιών
της σύμβασης, προσφέρω το παρακάτω ποσό, όπως αυτό αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί.

α/α ΕΡΓΑΣΙΑ
α/α

τιμολογί
ου

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑ
Σ

ΔΑΠΑΝΗ
(Ευρώ)

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1
Εκσκαφές
χαλαρών
εδαφών

Α-1 m3 850,00

2
Γενικές
εκσκαφές  σε
έδαφος  γαιώδες
-ημιβραχώδες

Α-2 m3 5.000,00

3

Φορτοεκφόρτωσ
η  προϊόντων
εκσκαφής
γαιωδών  ή
ημιβραχωδών
και αμμοχαλίκων
με την μεταφορά
σε  οποιαδήποτε
απόσταση

Α-3 m3 1.100,00

4

Εκσκαφές
τάφρων  ή
διωρύγων
αρδευτικών  ή
αποστραγγιστικ
ών  δικτύων   σε
εδάφη  γαιώδη  -
ημιβραχώδη  με
την  παράπλευρη
απόθεση  των
προϊόντων
εκσκαφών

Α-4 m3 1.000,00

5

Εκβαθύνσεις  -
διαπλατύνσεις
κοιτών  ποταμών
ή  ρεμμάτων  με
χρήση μηχανικού
εξοπλισμού  με
την  παράπλευρη
απόθεση  των
προϊόντων
εκσκαφών

Α-5 m3 10.000,00

6
Διάστρωση
προιόντων
εκσκαφής.

Α-6 m3 2.075,00
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7

Καθαρισμοί
κοιτών  ποταμών
ή ρεμμάτων από
φερτά  υλικά,  ή
απορρίμματα  με
την  παράπλευρη
απόθεση  των
προϊόντων
εκσκαφών

Α-7 στρ. 115,00

8

Καθαρισμοί
κοιτών  ποταμών
ή  ρεμάτων  από
αυτοφυή
βλάστηση

Α-8 στρ. 400,00

9

Εκσκαφές
πυθμένα
θαλάσσης  σε
εδάφη
Κατηγορίας Α

Α-9 m3 41.500,00

10

Επίστρωση
αγροτικών  οδών
με
αμμοχαλικώδη
υλικά

Α-10 m3 500,00

11

Συμπλήρωση
αναχώματος  με
προϊόντα
εκσκαφών  χωρίς
ιδιαίτερες
απαιτήσεις
συμπύκνωσης

Α-11 m3 2.000,00

12
Εξυγιαντικές
στρώσεις  με
θραυστό  υλικό
λατομείου

Α-12 m3 100,00

13 Μεταφορές  με
αυτοκίνητο Α-13 m3 km 100.000,00

14
Κοπή  ή/και
εκρίζωση
δένδρων  ύψους
μέχρι 4 m

Α-14 τεμ 100,00

15
Κοπή  δένδρων
ύψους   από  4
μέχρι 8 m

Α-15 τεμ 55,00

 16

Μεγάλων
δένδρων,  ύψους
8  -  12  m,  σε
πλατείες,  πάρκα
κλπ

Α-16 τεμ 57,00

17 Καθαιρέσεις
μεμονωμένων

Α-17 m3 10,00
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στοιχείων  ή
τμημάτων
κατασκευών από
οπλισμένο
σκυρόδεμα
συνήθους
ακριβείας,  με
χρήση
αεροσυμπιεστών
κλπ  συμβατικών
μέσων
(υδραυλική
σφύρα,  εργαλεία
πεπιεσμένου
αέρα,
ηλεκτροεργαλεί
α κλπ)

18

Λιθορριπές
προστασίας  κοίτης
και  πρανών  με
λίθους
λατομείου,
βάρους 5 έως 20
kg

Α-18 m3 100,00

19

Λιθορριπές
προστασίας
κοίτης  και
πρανών  με
λίθους
λατομείου,
βάρους  20  έως
100 kg

Α-19 m3 100,00

20

Λιθορριπές
προστασίας  κοίτης
και  πρανών  με
λίθους
λατομείου
βάρους  100  -
200 kg

Α-20 m3 100,00

21

Λιθορριπές
προστασίας  κοίτης
και  πρανών  με
λίθους
λατομείου
βάρους  200  -
500 kg

Α-21 m3 100,00

 22

Προμήθεια
συρματοπλέγματ
ος και συρμάτων
συρματοκιβωτίω
ν,  γαλβανισμένα
με  κράμα
ψευδαργύρου  -
αλουμινίου

Α-22 kg 2.500,00
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(Galfan: 95%Zn -
5%Al)

23 Κατασκευή
φατνών Α-23 m2 1.500,00

 24 Πλήρωση
φατνών Α-24 m3 200,00

25
Ξυλότυποι  ή
σιδηρότυποι
επιπέδων
επιφανειών

Α-25 m2 20,00

26

Παραγωγή,
μεταφορά,
διάστρωση,
συμπύκνωση  και
συντήρηση
σκυροδέματος
για  κατασκευές
από  σκυρόδεμα
κατηγορίας
C20/25

Α-26 m3 30,00

27

Προσαύξηση
τιμής
σκυροδεμάτων
μικρών
απομακρυσμένω
ν  τεχνικών
έργων.

Α-27 m3 10,00

28

Προμήθεια  και
τοποθέτηση
σιδηρού
οπλισμού
σκυροδεμάτων
υδραυλικών
έργων

Α-28 kg 200,00

29 Σιδηροσωλήνες
κιγκλιδωμάτων Α-29 m 100,00

30
Ηλεκτρολογικές
εργασίες  -
ηλεκτρικος
πίνακας

Α-30 τεμ 2,00

 31
Eρπυστιοφόρο
εκσκαφέα  άνω
των 200HP

Α-31 h 3.000,00

32
Τροχοφόρο
εκσκαφέα
ανεξαρτήτου
υποδύναμης

Α-32 h 500,00

33 Εκσκαφέας  –
Φορτωτής JCB Α-33 h 300,00
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34
Τροχοφόρο
φορτωτή  τύπου
Bobcat

Α-34 h 300,00

35 Dragline Α-35 h 1.000,00

36
Ανατρεπόμενο
φορτηγό  άνω
των 200 HP

Α-36 h 300,00

37
Αποζημίωση
ανειδίκευτου
εργάτη

Α-37 h 100,00

38

Συλλογή  –
Συσκευασία-
Μεταφορά  και
Τελική  διάθεση
επικίνδυνων
αποβλήτων

Α-38 tn 10,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
    Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ

……………………………………………………………...
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα οικονομικού φορέα)

Α Π Ο Δ Ε Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε

τους όρους που αναφέρονται στα τεύχη ανεπιφύλακτα, υποβάλουμε την προσφορά αυτή και δηλώνουμε
ότι  αναλαμβάνουμε  την  Παροχή  Υπηρεσιών  που  αναφέρεται,  με  συνολική  προσφορά
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) 

(ΟΛΟΓΡΑΦΏΣ).......................................................................................................................................

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΏΣ) ....................................................................................................................................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  XΙΙ  – Υπόδειγμα περιεχομένου Υ.Δ. περί μη ρωσικής εμπλοκής (για συμβάσεις
άνω των ορίων) 

Το  περιεχόμενο  της  Υ.Δ.  περί   μη  συνδρομής  των  καταστάσεων  ρωσικής  εμπλοκής,   που
περιγράφονται στην παρ. 2.2.3..5.α της παρούσας, είναι το ακόλουθο:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ
και  συμμετέχει  στη  διαδικασία  ανάθεσης  της  παρούσας  σύμβασης,  σύμφωνα  με  τους
περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ.
833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας
που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ.
2022/576 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022. 

Συγκεκριμένα δηλώνω ότι: 

(α)  ο  οικονομικός  φορέας  που  εκπροσωπώ (και  κανένας  από  τους  οικονομικούς  φορείς  που
εκπροσωπούν μέλη της ένωσής μας),  [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν
είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη
Ρωσία·     

(β)  ο  οικονομικός  φορέας  που εκπροσωπώ (και  κανένας  από τους  οικονομικούς  φορείς  που
εκπροσωπούν μέλη της ένωσής μας,  [εφόσον πρόκειται  για ένωση οικονομικών φορέων] δεν
είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα
ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α)
της παρούσας παραγράφου · 

(γ) τόσο ο υπεύθυνα δηλώνων, όσο και  ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ, δεν είμαστε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας
που αναφέρεται στα σημεία (α) ή (β) παραπάνω, 

(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω σημεία α)
έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις
ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο οικονομικός φορέας τον οποίον εκπροσωπώ.»
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