



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ-42565

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

**ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΚΩ (2 x 500 MW)**

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο2:

1. Αφαιρείται από το αντικείμενο του έργου, κάθε αναφορά σε υποχρέωση του Αναδόχου διενέργειας «Marine Route Survey» για το υποβρύχιο καλώδιο οπτικών ινών. Η μελλοντική εγκατάσταση των οπτικών ινών θα πραγματοποιηθεί από τρίτο μέρος και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τυχόν διεπαφές με τα καλώδια ισχύος στο υποβρύχιο τμήμα της όδευσης.
2. Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού από την 02^η Μαρτίου 2026, στην 03^η Απριλίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης ορίζεται η 03^η Απριλίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.
3. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΕΑ-42565, παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.