



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αθήνα, 19-11-2024
Αρ. πρωτ. 1320903

ΠΛΗΡ.: Μ. Κύρκος
ΤΗΛ : 213.2065.329
e-mail: yptyna@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΠΕ
Διακριτικός Τίτλος: Δρόμος ΕΠΕ
Μονεμβασίας 27, Μαρούσι,
Τ.Κ. 151 25
Τηλ. 210 6844044
Mail: development@dromosnet.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Σύμβουλος υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την επικαιροποίηση του αντικειμένου των κυκλοφοριακών μελετών και των μελετών προσβασιμότητας, του Έργου “Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου – Ζώνες Ι και ΙΙ” με το σύστημα Μελέτη Κατασκευή, με βάση τον εμπλουτισμό του σύμφωνα με τις αρχές του ΝΕΒ και την έγκριση Χρηματοδότησης Μεγάλου Έργου», προϋπολογισμού 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (37.200,00€ συμπ. ΦΠΑ).

Το αντικείμενο της Πρόσκλησης αφορά την παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την επικαιροποίηση του αντικειμένου των κυκλοφοριακών μελετών και των μελετών προσβασιμότητας, μετά των σχετικών Τευχών Δημοπράτησης του Έργου “Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου – Ζώνες Ι και ΙΙ” με το σύστημα Μελέτη Κατασκευή, με βάση τον εμπλουτισμό του σύμφωνα με τις αρχές του ΝΕΒ και την έγκριση Χρηματοδότησης Μεγάλου Έργου.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιγράφονται ως ακολούθως:

- **Αναμόρφωση κυκλοφοριακού σχεδιασμού του Masterplan σε επίπεδο προωθημένης προκαταρκτικής μελέτης (κλ. 1:1.000):** τροποποίηση γεωμετρικού σχεδιασμού (οριζοντιογραφικού και υψομετρικού) με αναδιάρθρωση της εσωτερικής κυκλοφορίας και στάθμευσης με βάση τα υλοποιηθέντα έργα Α΄ Φάσης. Εξειδίκευση των νέων κατευθύνσεων σχεδιασμού του ΝΕΒ αναφορικά με την βιώσιμη κινητικότητα, την προσβασιμότητα και την συμπεριληπτικότητα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις DG REGIO.
- **Επικαιροποίηση θέσεων εισόδων / εξόδων Υπόγειων Χώρων Στάθμευσης** και ανάδειξη αναγκαίων τροποποιήσεων μελέτης σε συνεργασία με αρχιτέκτονες
- **Διαπλάτυνση γέφυρας Ιλισού:** Λειτουργία και μορφή για τον διαχωρισμό κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε συνεργασία με τους αρχιτέκτονες
- **Νέο τεχνικό γεφύρωσης ανατολικού καναλιού του Ιλισού από τον παραίλισιο ποδηλατόδρομο** με τροποποιημένο γεωμετρικό σχεδιασμό (οριζοντιογραφικό και υψομετρικό) του παραίλισιου ποδηλατόδρομου μέχρι και την διέλευσή του κάτω από την από την μετατεθειμένη Λ. Ποσειδώνος στην νέα θέση γεφύρωσης του Ιλισού, συνεκτιμωμένων των νέων δεδομένων της εν εξελίξει εργολαβίας εκβάθυνσης του Ιλισού
- **Ζώνη II Beach Volley:** Προσαρμογή συστήματος εσωτερικής κυκλοφορίας για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων – μετά τη κατάργηση του χώρου στάθμευσης επισήμων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Γενικοί Όροι:

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει τη συνολική τιμή των πιο κάτω εργασιών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.:

A/A	Παρεχόμενες υπηρεσίες	Ποσό (€)
1	Αναμόρφωση κυκλοφοριακού σχεδιασμού του Masterplan σε επίπεδο προωθημένης προκαταρκτικής μελέτης (κλ. 1:1.000)	7.000
2	Επικαιροποίηση θέσεων εισόδων / εξόδων Υπόγειων Χώρων Στάθμευσης	5.000
3	Διαπλάτυνση γέφυρας Ιλισού	6.000
4	Νέο τεχνικό γεφύρωσης ανατολικού καναλιού του Ιλισού από τον παραϊλίσιο	7.000
5	Ζώνη II Beach Volley	5.000
	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	30.000,00
	Φ.Π.Α. 24%	7.200,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	37.200,00

Χρονοδιάγραμμα

Ο προβλεπόμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας ανέρχεται σε 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η προσφορά για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών θα πρέπει αποδέχεται τα προαναφερθέντα.

Η οικονομική προσφορά, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο το ποσό των 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε η οικονομική προσφορά σας να συνοδεύεται από: αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, Ασφαλιστική Ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, Φορολογική Ενημερότητα και πιστοποιητικό ΓΕΜΗ και παρακαλούμε για την υποβολή της έως και την Παρασκευή 22/11/2024 στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

yptyna@patt.gov.gr

mkyrkos@patt.gov.gr

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Δρ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΥΡΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1318096/18-11-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤ/ΡΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Α.

24PROC015799452 2024-11-19