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Ερώτηµα 1ο  

Αναφορικά µε την υ̟ό σηµείο 2 της ̟ργ. 2.2.6 της ∆ιακηρύξεως Τ∆-037/26 
α̟αίτηση σχετικά µε την τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα ότι «Ο 
οικονοµικός φορέας θα ̟ρέ̟ει να είναι εξουσιοδοτηµένος α̟ό την 
κατασκευάστρια εταιρεία των εν θέµατι ειδών για την ανάληψη του φυσικού 
αντικειµένου της συµβάσεως», ̟αρακαλούµε ό̟ως ε̟ιβεβαιώσετε ότι η εν λόγω 
α̟αίτηση αφορά συγκεκριµένα και α̟οκλειστικά στο αντικείµενο υ̟ηρεσιών 
γενικής ε̟ισκευής Μειωτήρων &Συµ̟λεκτών.»  

Α̟άντηση 

Η εξουσιοδότηση αφορά τη γενική ε̟ισκευή µειωτήρων-συµ̟λεκτών του 
κατασκευαστικού οίκου "FLENDER". 

 

Ερώτηµα 2ο  

Στο τεύχος της διακήρυξης υ̟άρχουν οι ̟αρακάτω αναφορές: 

 σηµείο 2 της ̟αραγράφου 2.2.6 της ∆ιακηρύξεως στην α̟αίτηση σχετικά 
µε την τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα ότι «Ο οικονοµικός φορέας 
θα ̟ρέ̟ει να είναι εξουσιοδοτηµένος α̟ό την κατασκευάστρια εταιρεία 
των εν θέµατι ειδών για την ανάληψη του φυσικού αντικειµένου της 
συµβάσεως  

 Παράγραφός 1.3 «Αντικείµενο της σύβασης είναι η γενική ε̟ισκευή 112 
Μειωτήρων - Συµ̟̟λεκτών Siemens-Flender, τύ̟̟ου ASEF 359 - ZBG 238 
BA συρµών Σειράς ΙΙ της ΣΤΑΣΥ και η ̟̟ροµήθεια 4 σετ ανταλλακτικών 
γενικής ε̟ισκευής µµειωτήρων - συµ̟̟λεκτών. Παράλληλα µε τη γενική 
ε̟ισκευή, θα γίνει ο έλεγχος των κινητήριων αξόνων µαζί µε την 
̟ροµήθεια και την αντικατάσταση των τροχών. MR-425327». 

Η α̟αίτηση αυτή αφορά το αντικείµενο υ̟ηρεσιών γενικής ε̟ισκευής 
µειωτήρων και όχι την ̟ροµήθεια και εγκατάσταση νέων τροχών ̟αρακαλώ 
ε̟ιβεβαιώστε.  

Α̟άντηση 

Ε̟ιβεβαιώνεται ότι η α̟αίτηση της ̟ αραγράφου 2.2.6, σηµείο 2, της ∆ιακήρυξης 
αφορά α̟οκλειστικά την εκτέλεση των υ̟ηρεσιών γενικής ε̟ισκευής των 
µειωτήρων-συµ̟λεκτών και δεν ̟εριλαµβάνει την ̟ροµήθεια και εγκατάσταση 
των νέων τροχών. 

 

Ερώτηµα 3ο  

Παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε εάν το τεύχος της διακήρυξης διατίθεται και 
στην αγγλική γλώσσα. 
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Α̟άντηση 

Σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης, το τεύχος της διαγωνιστικής 
διαδικασίας συντάσσεται και διατίθεται στην ελληνική γλώσσα. Ως εκ τούτου, 
δεν διατίθεται ε̟ίσηµη έκδοση του τεύχους στην αγγλική γλώσσα. 

 

Ερώτηµα 4ο  

Θα θέλαµε να διευκρινιστεί αν γίνονται αυστηρά α̟οδεκτά µόνο original 
ανταλλακτικά Siemens-Flender. Κατά το άρθρο Ειδικές Α̟αιτήσεις 
̟αράγραφος 2.  
"Όλα τα εξαρτήµατα, ανταλλακτικά και αναλώσιµα ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν 
για την γενική ε̟ισκευή του Μειωτήρα - Συµ̟λέκτη, θα ̟ρέ̟ει να είναι 
καινούργια, γνήσια και να φέρουν κωδικό αναγνώρισης ή να ̟εριέχονται σε 
συσκευασία µε κωδικό αναγνώρισης του κατασκευαστικού οίκου Siemens-
Flender." 

Είναι σηµαντικό σηµείο για τη δυνατότητα κατάρτησης ̟ροσφοράς µας, να 
διευκρινιστεί αν είναι α̟οδεκτά µόνο original Siemens-Flender ή γίνονται 
α̟οδεκτοί και άλλοι κατασκευαστές µε ισοδύναµα υλικά, µε δεδοµένο ότι 
συµµορφώνονται και καλύ̟τουν ̟λήρως όλες τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές και 
λειτουργικές α̟αιτήσεις. Θα µ̟ορούσε να κατατεθεί τεχνική τεκµηρίωση και 
α̟όδειξη ισοδυναµίας των ανταλλακτικών ̟ρος αξιολόγηση.  

Α̟άντηση 

Τα ανταλλακτικά ̟ ου θα χρησιµο̟οιηθούν θα ̟ ρέ̟ει να είναι γνήσια (original), 
σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις της ∆ιακήρυξης, καθώς α̟οτελούν κρίσιµα στοιχεία 
εξο̟λισµού ̟ου σχετίζονται άµεσα µε την ασφαλή λειτουργία των συρµών. Ως 
εκ τούτου, δεν γίνονται α̟οδεκτά ανταλλακτικά άλλων κατασκευαστών, ακόµη 
και εάν τεκµηριώνεται η ισοδυναµία τους ως ̟ ρος τις διαστάσεις ή άλλα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, καθώς η ισοδυναµία αυτή δεν διασφαλίζει κατ' ανάγκη την 
̟οιότητα κατασκευής, την αξιο̟ιστία και την α̟αιτούµενη λειτουργική 
α̟όδοση των γνήσιων ανταλλακτικών. 

Ερώτηµα 5ο  

Αναφορικά µε το Παράρτηµα ΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές, ̟αρακαλούµε ό̟ως 
µας χορηγήσετε τα κατωτέρω τεχνικά σχέδια των τροχών, τα ο̟οία 
µνηµονεύονται στο άρθρο 2 (Τεχνικές Α̟αιτήσεις), ή, εναλλακτικά, ό̟ως µας 
υ̟οδείξετε ε̟ακριβώς το σηµείο εντός των συµβατικών τευχών στο ο̟οίο αυτά 
̟εριλαµβάνονται: 

0GS2RS10000051- Wheel assembly 

0GS2RS10000321- Wheelset assembly (DM, MC) 

0GS2RS10000331- Wheelset assembly (TC) 
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0GS2RS10000341- Wheel 

0GS2RS10000371- Damping Ring 

0GS2RS10000381- Wheel profile (UIC 510-2) 

0GS2RS10000391- Wheel marking 

DESCRIPTION =ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΟΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ =0GS2RS1000032 

ID ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ =132100 

COMP.DESIGNATION=WHEEL ASSEMBLY 

SUPPLIER=ROTEM 

PART NUMBER=TRP00360 

MANUFACTURER=BONATRANS 

PART NUMBER=455.8.252.000.07 

Α̟άντηση 

Τα ζητούµενα σχέδια έχουν αναρτηθεί στην ̟λατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ. 

 

Ερώτηµα 6ο  

Αναφερόµενοι στο άρθρο 2.4.3 (Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά) της ∆ιακήρυξης, και συγκεκριµένα στο άρθρο 
2.4.3.2 (Τεχνική Προσφορά), ό̟ου µεταξύ των α̟αιτούµενων δικαιολογητικών 
̟ροβλέ̟εται η υ̟οβολή υ̟εύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 α̟ό τον νόµιµο 
εκ̟ρόσω̟ο του οικονοµικού φορέα ̟ερί κατοχής των τεχνικών εγχειριδίων 
γενικής ε̟ισκευής για τις ανάγκες υλο̟οίησης και υ̟οστήριξης της σύµβασης, 
̟αρακαλούµε ό̟ως µας ̟αράσχετε τα σχετικά τεχνικά εγχειρίδια γενικής 
ε̟ισκευής. 

Α̟άντηση 

Το άρθρο 2.4.3.2 (Τεχνική Προσφορά) της ∆ιακήρυξης τρο̟ο̟οιείται ως εξής: 
∆ιαγράφεται η α̟αίτηση ̟ροσκόµισης υ̟εύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 
α̟ό τον νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο του οικονοµικού φορέα ̟ερί ̟αράδοσης των 
τεχνικών εγχειριδίων. Τα ζητούµενα τεχνικά εγχειρίδια θα ̟αραδοθούν στον 
Ανάδοχο κατά την υ̟ογραφή της σύµβασης. 

Ερώτηµα 7ο  

Στο άρθρο 4.7 (Ασφαλίσεις) της ∆ιακήρυξης ̟ροβλέ̟εται ότι «Η µεταφορά και η 
ασφάλεια της µεταφοράς του εξο̟λισµού/ανταλλακτικών α̟ό / ̟ρος τις 
εγκαταστάσεις του αναδόχου και της ΣΤΑΣΥ, θα γίνει µε ευθύνη και δα̟άνες 
του Αναδόχου, σύµφωνα µε χρονοδιάγραµµα ̟ου θα υ̟οβληθεί α̟ό τον 
Ανάδοχο και θα εγκριθεί α̟ό τη ΣΤΑΣΥ.» Ωστόσο, στο άρθρο 6.3 (Παραλαβή 
του αντικειµένου της σύµβασης) της ∆ιακήρυξης ̟ ροβλέ̟εται ότι «Οι α̟οστολές 
των ̟ρος ε̟ισκευή Μειωτήρων - Συµ̟λεκτών µαζί µε τους κινητήριους άξονες 
και τους τροχούς, θα ̟ ραγµατο̟οιούνται α̟ό τη ΣΤΑΣΥ ̟ ρος τις εγκαταστάσεις 
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του Αναδόχου». Παρακαλούµε ό̟ως διευκρινισθεί ̟οια ̟ρόβλεψη ισχύει 
αναφορικά µε την ευθύνη για τη µεταφορά, την κάλυψη των σχετικών δα̟ανών 
καθώς και την ασφάλιση αυτή. 

Α̟άντηση 

Η µεταφορά και η ασφάλεια της µεταφοράς, του ̟ρος ε̟ισκευή εξο̟λισµού, 
̟ρος τις εγκαταστάσεις του Αναδόχου θα ̟ραγµατο̟οιείται µε ευθύνη και 
δα̟άνες της ΣΤΑΣΥ. Η ε̟ιστροφή του εξο̟λισµού/ανταλλακτικών στις 
εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ, θα ̟ραγµατο̟οιείται µε ευθύνη και δα̟άνες του 
Αναδόχου. 

 

Ερώτηµα 8ο  

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 2.2.6 (Τεχνική και Ε̟αγγελµατική 
Ικανότητα) και 2.2.9.2.Β4 (Α̟οδεικτικά µέσα) της ∆ιακήρυξης, όσον αφορά στην 
τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα των οικονοµικών φορέων, για την 
διαδικασία σύναψης της υ̟ό ανάθεσης σύµβασης, οι υ̟οψήφιοι οικονοµικοί 
φορείς οφείλουν, ε̟ι̟ροσθέτως, να είναι και εξουσιοδοτηµένοι α̟ό την 
κατασκευάστρια εταιρεία των εν λόγω ειδών για την ανάληψη του φυσικού 
αντικειµένου της συµβάσης και να ̟ροσκοµίσουν για το σκο̟ό αυτό σχετική 
βεβαίωση. 

Ε̟ισηµαίνεται, ωστόσο, ότι οικονοµικοί φορείς ̟ου διαθέτουν α̟οδεδειγµένη 
και εκτεταµένη εµ̟ειρία στην εκτέλεση εργασιών γενικής ε̟ισκευής (overhaul) 
µειωτήρων – συµ̟λεκτών σε ̟ ολλα̟λά κέντρα σε ευρω̟αϊκό και διεθνές ε̟ί̟εδο 
καθώς και είναι κατασκευαστές τροχαίου υλικού, διασφαλίζουν ε̟αρκώς την 
τεχνική τους ικανότητα και την υλο̟οίηση του αντικειµένου της σύµβασης, 
χωρίς να α̟αιτείται η ̟ροσκόµιση εξουσιοδότησης α̟ό τον κατασκευαστή των 
υ̟ό ανάθεση ειδών. Κατό̟ιν των ανωτέρω, ̟αρακαλούµε ό̟ως εξετασθεί η 
διαγραφή της εν λόγω α̟αίτησης ή, ε̟ικουρικώς, η αναδιατύ̟ωσή της κατά 
τρό̟ο ̟ου να διασφαλίζει την αρχή της ίσης µεταχείρισης και του υγιούς 
ανταγωνισµού. 

Α̟άντηση 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο Τεύχος ∆ιακήρυξης Τ∆-037/26. 

 

Ερώτηµα 9ο  

Αναφερόµενοι στο άρθρο 6.3 (Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης) της 
∆ιακήρυξης, σύµφωνα µε το ο̟οίο οι α̟οστολές των ̟ρος ε̟ισκευή Μειωτήρων 
– Συµ̟λεκτών ̟ραγµατο̟οιούνται α̟ό τη ΣΤΑΣΥ ̟ρος τις εγκαταστάσεις του 
Αναδόχου, συνοδευόµενες α̟ό τους κινητήριους άξονες και τους τροχούς, ενώ 
̟ροβλέ̟εται ότι η ΣΤΑΣΥ ̟ροβαίνει σε α̟οσυναρµολόγηση συγκεκριµένων 
εξαρτηµάτων ̟ριν την α̟οστολή, ̟αρακαλούµε ό̟ως διευκρινισθεί εάν οι 
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υφιστάµενοι τροχοί θα έχουν α̟οσυνδεθεί α̟ό τον κινητήριο άξονα και δεν θα 
̟εριλαµβάνονται στον ̟ρος α̟οστολή εξο̟λισµό στον Ανάδοχο. 

Α̟άντηση 

Οι κινητήριοι άξονες θα α̟οστέλλονται µαζί µε τους υφιστάµενους τροχούς. 

 

Ερώτηµα 10ο  

Παρακαλούµε ό̟ως γνωστο̟οιηθούν τα ακριβή βάρη και οι διαστάσεις του 
εξο̟λισµού ̟ου ̟ρόκειται να α̟οσταλεί α̟ό τη ΣΤΑΣΥ ̟ρος τον Ανάδοχο, 
̟ροκειµένου να καταστεί εφικτός ο ορθός ̟ρογραµµατισµός της µεταφοράς και 
διαχείρισής του. 

Α̟άντηση 

Παρακάτω αναφέρονται τα βάρη του ε̟ιµέρους εξο̟λισµού των κινητήριων 
αξόνων:  

Κινητήριος άξονας = 344 Kg  

Mειωτήρας+Συµ̟λέκτης = 383Kg  

∆ίσκος ̟έδης = 150kg  

Τροχός = 275Kg (ο καθένας) 

 

Ερώτηµα 11ο  

Παρακαλούµε να διευκρινιστεί ότι στο αντικείµενο των ̟εριγραφόµενων 
εργασιών δεν συµ̟εριλαµβάνονται εργασίες ε̟ισκευής των αξόνων ούτε η 
διενέργεια υ̟ερηχογραφικών ελέγχων ε̟ί αυτών. 

Α̟άντηση 

Στις ζητούµενες εργασίες γενικής ε̟ισκευής δεν συµ̟εριλαµβάνονται οι 
εργασίες ε̟ισκευής των αξόνων και δεν α̟αιτείται η διενέργεια ελέγχου µε 
υ̟ερήχους. 

 

Ερώτηµα 12ο  

2.3.1. Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική 
ά̟οψη ̟ροσφορά µόνο βάσει τιµής (συνολικής).  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  

Η οικονοµική ̟ροσφορά του ̟αραρτήµατος Ι ̟εριέχει δύο γραµµές δηλ. την 
ε̟ισκευή των 112 αξόνων ̟ροϋ̟ολογισµού 2.911.000,00 ΕΥΡΩ και την 
̟ροµήθεια 4 σετ ανταλλακτικών γενικής ε̟ισκευής µειωτήρων-συµ̟λεκτών 
̟ροϋ̟ολογισµού 84.000,00 ΕΥΡΩ, ̟ου είναι το 2,8% του συνολικού 
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̟ροϋ̟ολογισµού (το 21.000,00 στο ̟ίνακα της οικονοµικής ̟ροσφοράς δείχνει 
εσφαλµένο) Εάν δηλαδή ένας οικονοµικός φορέας ̟ροσφέρει για την ε̟ισκευή 
αλλά για κά̟οιο λόγο δεν µ̟ορέσει ̟ροσφέρει τα 4 σετ ανταλλακτικών θα 
α̟οκλειστεί αφού το κριτήριο είναι η συνολική τιµή. ∆ηλαδή το 2,8% του 
διαγωνισµού µ̟ορεί να καθορίσει και την ανάθεση για το υ̟όλοι̟ο 97,2%.  

Για τους ανωτέρω λόγους το κριτήριο ανάθεσης της ̟αραγράφου 2.3.1 θα ̟ρέ̟ει 
να είναι <<η ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά µόνο 
βάσει τιµής ανά γραµµή της οικονοµικής ̟ροσφοράς ̟αραρτήµατος Ι>> µε 
τις ανάλογες διορθώσεις στην 1.3 και στο Παράρτηµα Ι  

Α̟άντηση 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ∆ιακήρυξη, το κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης 
είναι η ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά α̟οκλειστικά 
βάσει της συνολικής τιµής για το σύνολο του αντικειµένου της σύµβασης και όχι 
ανά γραµµή της οικονοµικής ̟ροσφοράς. 

 

Ερώτηµα 13ο  

Η Παράγραφος 4.1.1. ορίζει εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης <<4% ε̟ί της 

εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης ή του τµήµατος της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ>>. 
Εκτιµώµενη αξία είναι η ̟ροϋ̟ολογιστική.  

ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ/∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ  

Οι δύο ̟αράγραφοι ̟ρέ̟ει να συµφωνούν.  

Εάν τελικά η εγγύηση εκτέλεσης αφορά το 4% της της εκτιµώµενης αξίας της 
σύµβασης δηλαδή της ̟ροϋ̟ολογιστικής αξίας θα χρειαστούν 
ανα̟ροσαρµογή τα σχετικά εδάφια στην 2.1 και στη 4.1.1 έτσι ώστε σε ̟ ερί̟τωση 
τρο̟ο̟οίησης και αύξησης της συµβατικής αξίας να κατατίθεται ̟ρόσθετη 
εγγύηση 4% εάν µε την αύξηση η συµβατική αξία υ̟ερβαίνει την εκτιµώµενη 
του διαγωνισµού ή του ανατεθέντος τµήµατος.  

 

Α̟άντηση 

Σύµφωνα µε το άρθρο 302 του ν. 4412/2016, η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
ανέρχεται σε ̟οσοστό 4% ε̟ί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης ή του 
τµήµατος αυτής, χωρίς ΦΠΑ, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται και στους όρους της 
∆ιακήρυξης. 

Περαιτέρω, σε ̟ερί̟τωση τρο̟ο̟οίησης της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 
337 του ν. 4412/2016, η ο̟οία συνε̟άγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 302 του ίδιου νόµου, σύµφωνα µε τις 
ο̟οίες ο ανάδοχος υ̟οχρεούται, ̟ριν α̟ό την τρο̟ο̟οίηση, να καταθέσει 
συµ̟ληρωµατική εγγύηση καλής εκτέλεσης, σε ̟οσοστό έως 4% ε̟ί του ̟οσού 
της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 
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Ερώτηµα 14ο  

3. 2.2.6 Τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα σε συνδυασµό µε την 2.2.8.2  

<<Όσον αφορά στην τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα των οικονοµικών 
φορέων, για την ̟αρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, α̟αιτείται:  

1. ……………………………..  

2. Ο οικονοµικός φορέας θα ̟ρέ̟ει να είναι εξουσιοδοτηµένος α̟ό την 
κατασκευάστρια εταιρεία των εν θέµατι ειδών για την ανάληψη του 
φυσικού αντικειµένου της συµβάσεως.>> 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  

Στο σηµείο αυτό δεν αναφέρεται σαφώς ̟οιά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία 
του φυσικού αντικειµένου της συµβάσεως και ̟αραθέτουµε τα κάτωθι: Οι 
τροχοφόροι άξονες, των ο̟οίων ζητείται η ε̟ισκευή και η αλλαγή τροχών, έχουν 
κατασκευαστεί α̟ό τoν όµιλο GHH Radsatz – Bonatrans. Ο µειωτήρας της 
σειράς ΙΙ είναι κατασκευής Flender. H Flender ̟εριήλθε για κά̟οιο διάστηµα 
στην Siemens αλλά έγινε ξανά αυτόνοµη, αφήνοντας ̟άντως στη Siemens τους 
σιδηροδροµικούς µειωτήρες, έτσι ώστε η Siemens σήµερα να θεωρείται ο κάτοχος 
της τεχνολογίας των εν λόγω µειωτήρων ASEF359. Οι συµ̟λέκτες ήταν και είναι 
κατασκευής Flender. Τέλος αυτά τα συγκροτήµατα ενσωµατώθηκαν στα φορεία 
του κατασκευαστή των συρµών δηλαδή της ROTEM.  

∆ηλαδή ένας οικονοµικός φορέας, ̟ ου θα συµµετάσχει θα ̟ ρέ̟ει να εξασφαλίσει 
3 ή 4 εξουσιοδοτήσεις για να τηρήσει το γράµµα της διακήρυξης. Τέτοιες όµως 
εξουσιοδοτήσεις στην ̟ραγµατικότητα δεν δίνονται, αφού έχουν να κάνουν µε 
ευθύνες, ανταγωνισµό κλ̟. Ζητείται δηλαδή α̟ό τον διαγωνισµό η 
̟αραχώρηση εξουσιοδοτήσεων α̟ό κατασκευαστές (̟ου είναι ε̟ισκευαστές 
και οι ίδιοι) σε άλλη εταιρεία ώστε να δράσει ανταγωνιστικά και ̟ιθανώς να 
αναλάβει το έργο!  

Στην κεντρική Ευρώ̟η και στις Ευρω̟αϊκές χώρες µε σηµαντικά σιδηροδροµικά 
δίκτυα υ̟άρχουν ε̟ισκευαστές µειωτήρων κλ̟. µε ε̟αρκή εµ̟ειρία, reference 
και εγκρίσεις α̟ό σιδηροδροµικά δίκτυα ή άλλες µεγάλες εταιρείες του χώρου 

για την ε̟ισκευή µειωτήρων, ̟ου θα µ̟ορούσαν να συµµετάσχουν στο 
διαγωνισµό, όµως ο όρος της διακήρυξης δρα α̟αγορευτικά.  

ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ  

Ο όρος θα µ̟ορούσε να ̟ροβλέ̟ει  

2. Ο οικονοµικός φορέας θα ̟ρέ̟ει να είναι εξουσιοδοτηµένος α̟ό την 
κατασκευάστρια εταιρεία των εν θέµατι ειδών για την ανάληψη του φυσικού 
αντικειµένου της συµβάσεως. Είναι ε̟ίσης δεκτή η έγκριση α̟ό εγνωσµένο 
σιδηροδροµικό δίκτυο ή α̟ό άλλη εγνωσµένη σηµαντική τεχνολογική εταιρεία 
για το φυσικό αντικείµενο της συµβάσεως δηλ. την ε̟ισκευή µειωτήρων.  

Α̟άντηση  
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Η εξουσιοδότηση αφορά τη γενική ε̟ισκευή µειωτήρων-συµ̟λεκτών του 
κατασκευαστικού οίκου "FLENDER".  

Κατα τα λοι̟ά ισχύουν τα οριζόµενα στο Τεύχος ∆ιακήρυξης Τ∆-037/26. 

 

Ερώτηµα 15ο  

Ανάλογα ̟ρέ̟ει να ̟ροσαρµοστεί το οικείο εδάφιο στο τέλος της 
̟αραγράφου 2.2.8.2.  

4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.2.9.2 / Β.4.  

Για την α̟όδειξη της τεχνικής ικανότητας της ̟αραγράφου 2.2.6 οιοικονοµικοί 
φορείς ̟ροσκοµίζουν:  

1_Πίνακα των α̟αιτούµενων Συµβάσεων ̟ου εκτέλεσε ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος, 
ό̟ου θα αναγράφονται:  

• Ο ̟ελάτης  

• Το όνοµα και το τηλέφωνο του ̟ροσώ̟ου ε̟ικοινωνίας (Η ΣΤΑΣΥ 

ε̟ιφυλάσσεται, εάν το ε̟ιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους 

ε̟αλήθευσης των στοιχείων ̟ου θα υ̟οβληθούν)  

• Η συµβατική αξία  

• Η διάρκεια των συµβάσεων (αρχική και οριστική συµβατική διάρκεια)  

………………………………….  

Σηµειώνεται ότι, ο Αναθέτων φορέας διατηρεί το δικαίωµα ε̟αλήθευσης της 
ακρίβειας και αξιο̟ιστίας των δηλώσεων µε α̟ευθείας ε̟ικοινωνία µε τους 
̟ροσδιορισµένους ̟ελάτες, τους ο̟οίους αναφέρει ο Υ̟οψήφιος Ανάδοχος. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  

Με βάση την νοµοθεσία για τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα ενδέχεται οι φορείς να 

µην ε̟ιτρέ̟εται να δώσουν << Το όνοµα και το τηλέφωνο του ̟ροσώ̟ου 
ε̟ικοινωνίας ώστε η ΣΤΑΣΥ, εάν το ε̟ιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους 
ε̟αλήθευσης των στοιχείων ̟ου θα υ̟οβληθούν  

ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ Η σχετική ̟αράγραφος οφείλει να αλλάξει ως εξής  

• Το κεντρικό εµαιλ και το κεντρικό τηλέφωνο του ̟ελάτη (Η ΣΤΑΣΥ 

ε̟ιφυλάσσεται, εάν το ε̟ιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους ε̟αλήθευσης 

των στοιχείων ̟ου θα υ̟οβληθούν)  

Α̟άντηση 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο Τεύχος ∆ιακήρυξης Τ∆-037/26. 
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Ερώτηµα 16ο  

 

5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.2.9.2 / Β.4. στο τέλος  

<<Για την α̟όδειξη του ̟εδίου 2 της ̟̟αραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί φορείς 
̟ροσκοµίζουν: αντίστοιχη βεβαίωση - εξουσιοδότηση του οικονοµικού φορέα 
α̟ό τον κατασκευαστικό οίκο. Οι βεβαιώσεις θα είναι ̟ρωτότυ̟ες, στην 
Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη µετάφραση.>>  

ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ Με βάση τα ̟ροαναφερθέντα η α̟αίτηση αυτή θα 
µ̟ορούσε να αναφέρει: << Για την α̟όδειξη του ̟εδίου 2 της ̟αραγράφου 2.2.6 
οι οικονοµικοί φορείς ̟ροσκοµίζουν: αντίστοιχη βεβαίωση - εξουσιοδότηση του 
οικονοµικού φορέα α̟ό τον κατασκευαστικό ή οίκο ή η έγκριση α̟ό εγνωσµένο 
σιδηροδροµικό δίκτυο ή α̟ό άλλη εγνωσµένη σηµαντική τεχνολογική εταιρεία 
για το φυσικό αντικείµενο της συµβάσεως. Οι βεβαιώσεις θα είναι ̟ρωτότυ̟ες, 
στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη µετάφραση.>>  

 

Α̟άντηση 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο Τεύχος ∆ιακήρυξης Τ∆-037/26. 

 

Ερώτηµα 17ο  

 

6. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.4.3.2 iv και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ  

Ο ̟ροσφέρων µεταξύ άλλων ̟ρέ̟ει να δηλώσει υ̟εύθυνα <<Ότι έχει την 
α̟αραίτητη τεχνική υ̟οδοµή, κατέχει τα τεχνικά εγχειρίδια γενικής 

ε̟ισκευής και το ̟ροσω̟ικό για την υλο̟οίηση και υ̟οστήριξη της 
σύµβασης.>>  

Η τεχνική ̟ροδιαγραφή στη σελίδα 80 στο εδάφιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ αναφέρει:  

…….. ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την εκτέλεση του συνόλου των α̟αιτούµενων 
εργασιών, αντικαταστάσεων και ελέγχων, ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται στην 
τελευταία έκδοση των εγχειριδίων συντήρησης της κατασκευάστριας 
εταιρείας.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  

Μια ε̟ισκευαστική εταιρεία για συναφές αντικείµενο δεν µ̟ορεί να έχει <<την 
τελευταία έκδοση των εγχειριδίων συντήρησης της κατασκευάστριας 
εταιρείας>> ό̟οια και αν είναι αυτή η κατασκευάστρια εταιρεία και για κάθε 
µειωτήρα ή συµ̟λέκτη ̟ου ε̟ισκεύασε. Τέτοια εγχειρίδια δεν δηµοσιεύονται 
στις ιστοσελίδες διαφόρων κατασκευαστών ούτε ̟ωλούνται.  
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Ο̟ότε ένας ε̟ισκευαστικός οίκος δεν µ̟ορεί να δώσει αυτή τη υ̟εύθυνη 
δήλωση, ούτε να υ̟οβάλλει ̟ροσφορά.  

Ένας ε̟ισκευαστικός οίκος µ̟ορεί να διαθέτει αντίστοιχα ή ̟αρόµοια 
εγχειρίδια και διαδικασίες ε̟ισκευής α̟οκτηθείσες α̟ό ̟ολυετή εµ̟ειρία. 

∆υστυχώς η υ̟εύθυνη δήλωση της ̟αραγράφου 2.4.3.2. στο σηµείο iv θέτει ένα 
όρο α̟οκλεισµού.  

Η ΣΤΑΣΥ για την ̟αρούσα ε̟ισκευή/συντήρησης θα ̟ρέ̟ει να διαθέσει τα 
ό̟οια τεχνικά εγχειρίδια γενικής ε̟ισκευής έλαβε α̟ό τους ε̟ιµέρους 
κατασκευαστές ή α̟ό την ROTEM κατά την ̟αράδοση των συρµών, ̟ου 
νοµίµως τα κατέχει και φυσικά δικαιούται να τα χρησιµο̟οιεί για τους σκο̟ούς 
της συντήρησης. Η διάθεση τους θα µ̟ορούσε να γίνει κατό̟ιν αιτήµατος των 
ενδιαφεροµένων φορέων ό̟ως γίνεται µερικές φορές µε σχέδια.  

ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ  

Το εν λόγω σηµείο iv της ̟ αραγράφου 2.4.3.2 για να µην θέτει λόγο α̟οκλεισµού 
µ̟ορούσε να αναφέρει  

<<Ότι έχει την α̟αραίτητη τεχνική υ̟οδοµή, κατέχει τα εγχειρίδια 
συντήρησης των κατασκευαστών ή συναφή τεχνικά εγχειρίδια γενικής 
ε̟ισκευής ή/και δικές του διαδικασίες ε̟ισκευής καθώς και το ̟ ροσω̟ικό για 
την υλο̟οίηση και υ̟οστήριξη της σύµβασης.  

Το εδάφιο της Τεχνικής ̟ροδιαγραφής στη σελίδα 80 θα µ̟ορούσε να αναφέρει:  

<<……….. ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την εκτέλεση του συνόλου των 
α̟αιτούµενων εργασιών, αντικαταστάσεων και ελέγχων, ό̟ως αυτές 
̟εριγράφονται στα εγχειρίδια συντήρησης των αντίστοιχων κατασκευαστών, 
̟ου θα διαθέσει η ΣΤΑΣΥ, δίχως να αναλαµβάνει κά̟οια ευθύνη α̟ό τη 
διάθεση των εγχειριδίων.>>  

Α̟άντηση 

Το άρθρο 2.4.3.2 (Τεχνική Προσφορά) της ∆ιακήρυξης τρο̟ο̟οιείται ως εξής: 
∆ιαγράφεται η α̟αίτηση ̟ροσκόµισης υ̟εύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 
α̟ό τον νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο του οικονοµικού φορέα ̟ερί ̟αράδοσης των 
τεχνικών εγχειριδίων. Τα ζητούµενα τεχνικά εγχειρίδια θα ̟αραδοθούν στον 
Ανάδοχο κατά την υ̟ογραφή της σύµβασης. 

 

Ερώτηµα 18ο  

7. 2.4.5 Χρόνος ισχύος των ̟ροσφορών  

Οι υ̟οβαλλόµενες ̟ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς 
για διάστηµα δώδεκα (12) µηνών α̟ό την ε̟όµενη της διενέργειας του 
διαγωνισµού.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΗ  
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Οι 12 µήνες ισχύος της ̟ροσφοράς είναι ̟ολύ µεγάλο διάστηµα για τα σηµερινά 
δεδοµένα.  

Ο µεγάλος χρόνος ισχύος της ̟ροσφοράς δεν είναι δωρεάν αφού οι 
συµµετέχοντες θα αναγκαστούν να ̟ροβλέψουν µεγαλύτερους κινδύνους για 
την εξέλιξη των τιµών.  

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ισχύς των ̟ροσφορών 6 µήνες  

 

Α̟άντηση 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο Τεύχος ∆ιακήρυξης Τ∆-037/26. 

 

Ερώτηµα 19ο  

8. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4.7 και 6.3  

Η ̟αράγραφος 4.7. αναφέρει:  

<<Η µεταφορά και η ασφάλεια της µεταφοράς του εξο̟λισµού/ανταλλακτικών 
α̟ό / ̟ρος τις εγκαταστάσεις του αναδόχου και της ΣΤΑΣΥ, θα γίνει µε ευθύνη 
και δα̟άνες του Αναδόχου, σύµφωνα µε χρονοδιάγραµµα ̟ου θα υ̟οβληθεί 
α̟ό τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί α̟ό τη ΣΤΑΣΥ>>. 

 

Η ̟ αράγραφος 6.3 στην σελίδα 68 ορίζει τα της ε̟ιστροφής των ε̟ισκευασµένων 
αξόνων και αναφέρει:  

<< Ο Ανάδοχος είναι υ̟εύθυνος για την ασφαλή ε̟ιστροφή των 
ε̟ισκευασµένων αξόνων α̟ό τις εγκαταστάσεις του, στις εγκαταστάσεις της 
ΣΤΑΣΥ στα Σε̟όλια, ενώ τα έξοδα συσκευασίας, και ασφάλισης βαρύνουν τον 
Ανάδοχο. Οι ̟ρος ̟αράδοση άξονες θα είναι κατάλληλα συσκευασµένοι ε̟ί 
̟αλέτας ή ξυλοκιβωτίου, στις βάσεις στήριξης ̟ου θα ̟αραδοθούν κατά τη 
µεταφορά τους στο ε̟ισκευαστικό κέντρο>>  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  

Η ̟αράγραφος 4.7 και το ανωτέρω εδάφιο της 6.3 δεν συµφωνούν. Πρέ̟ει σε 
κά̟οιο σηµείο να αναφέρονται και οι υ̟οχρεώσεις της ΣΤΑΣΥ για την 
µεταφορά ̟ρος το ε̟ισκευαστικό κέντρο.  

ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ της ανωτέρω ̟αραγράφου για λόγους σαφήνειας τη 
σελίδα 80 και της 4.7. ̟.χ.  

<< Ο Ανάδοχος είναι υ̟εύθυνος για την ασφαλή ε̟ιστροφή των 
ε̟ισκευασµένων αξόνων α̟ό τις εγκαταστάσεις του, στις εγκαταστάσεις της 
ΣΤΑΣΥ στα Σε̟όλια, ενώ τα έξοδα συσκευασίας, ε̟ιστροφής και ασφάλισης 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. Οι ̟ρος ̟αράδοση άξονες θα είναι κατάλληλα 
συσκευασµένοι ε̟ί ̟αλέτας ή ξυλοκιβωτίου, στις βάσεις στήριξης ̟ου θα 
̟αραδοθούν κατά τη µεταφορά τους στο ε̟ισκευαστικό κέντρο  
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Η ΣΤΑΣΥ θα α̟οστέλλει στον ανάδοχο/ε̟ισκευαστικό κέντρο τους άξονες-
µειωτήρες-συµ̟λέκτες σε κατάλληλη συσκευασία αναλαµβάνοντας και τα 
έξοδα µεταφοράς και ασφάλισης>>  

 

Ανάλογα ̟ρέ̟ει να γίνει ̟ροσαρµογή της 4.7. ̟.χ.  

<<Η συσκευασία, η µεταφορά και η ασφάλεια της µεταφοράς του 
εξο̟λισµού/ανταλλακτικών α̟ό τις εγκαταστάσεις του αναδόχου ̟ρος τη 
ΣΤΑΣΥ, θα γίνει µε ευθύνη και δα̟άνες του Αναδόχου, σύµφωνα µε 
χρονοδιάγραµµα ̟ου θα υ̟οβληθεί α̟ό τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί α̟ό τη 
ΣΤΑΣΥ.  

Η συσκευασία, η µεταφορά και η ασφάλεια της µεταφοράς του 
εξο̟λισµού/αξόνων α̟ό τις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ ̟ρος το 
ε̟ισκευαστήριο του αναδόχου θα γίνει µε ευθύνη και δα̟άνες της ΣΤΑΣΥ>>  

 

Α̟άντηση 

 

Η µεταφορά και η ασφάλεια της µεταφοράς, του ̟ρος ε̟ισκευή εξο̟λισµού, 
̟ρος τις εγκαταστάσεις του Αναδόχου θα ̟ραγµατο̟οιείται µε ευθύνη και 
δα̟άνες της ΣΤΑΣΥ. Η ε̟ιστροφή του εξο̟λισµού/ανταλλακτικών στις 
εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ, θα ̟ραγµατο̟οιείται µε ευθύνη και δα̟άνες του 
Αναδόχου. 

 

Ερώτηµα 20ο  

 

9. 6.3. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  

1. Σχετικά µε τις α̟οστολές της ΣΤΑΣΥ εκείνο ̟ου ̟ρέ̟ει να σηµειώνεται στο 
̟ίνακα είναι η άφιξη στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου και όχι η α̟οστολή 

̟ρος αυτές. Για τον ανάδοχο στο ̟ίνακα σηµειώνεται η άφιξη στις 
εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ.  

Παρακαλούµε για την αλλαγή στο ̟ίνακα  

2. Ο χρόνος εκτέλεσης της Σύµβασης είναι 199 εβδοµάδες δηλαδή 1393 ηµέρες. 
Στο χρονοδιάγραµµα αναφέρονται 1211 ηµέρες?? Γιατί;  

<<Ο Ανάδοχος θα ενηµερώνει εγγράφως την ΣΤΑΣΥ τουλάχιστον 2 εβδοµάδες 
̟ριν για την ̟αράδοση των ε̟ισκευασµένων µειωτήρων στις εγκαταστάσεις της 
ΣΤΑΣΥ.>> Θεωρείται ότι οι δύο εβδοµάδες είναι ̟ολλές. Ούτε η µεταφορά δεν 
θα έχει ανατεθεί. Μία εβδοµάδα είναι αρκετός χρόνος για την ειδο̟οίηση.  

Αν είναι δυνατό ̟αρακαλούµε για την αλλαγή  
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3. Ο διαγωνισµός στη σελίδα 68 αναφέρει:  

<<Η Α̟οστολή των µειωτήρων α̟ό το Αµαξοστάσιο των Σε̟ολίων στις 

εγκαταστάσεις του Αναδόχου θα γίνεται σε 4 εβδοµάδες α̟ό την ̟αραλαβή της 

̟ροηγούµενης α̟οστολής των 8 σετ µειωτήρων - αξόνων.>>  

 

ΣΧΟΛΙΟ-ΕΡΩΤΗΜΑ: 

Στο χρονοδιάγραµµα ενεργειών φαίνεται, ότι α̟ό την άφιξη µιας ̟αραλαβής η 
ΣΤΑΣΥ α̟οστέλλει σε 2 εβδοµάδες!!!! ̟ .χ. 4η άφιξη σε 651 ηµέρες αλλά η ε̟όµενη 
α̟οστολή (6η) ̟ροβλέ̟εται σε 665 ηµέρες. ∆ιαφορά 14 ηµέρες. Γιατί συµβαίνει 
αυτό;  

 

Α̟άντηση 

Ε̟ειδή η ΣΤΑΣΥ αναλαµβάνει την µεταφορά/α̟οστολές των ειδών   στις 
εγκαταστάσεις του αναδόχου κάθε 8 εβδοµάδες δεν είναι εφικτό σε αυτή τη φάση 
να ̟ροσδιοριστεί η ακριβής  άφιξη στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. 
Αντίστοιχα και οι αφίξεις των ειδών στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ ακολουθούν 
κάθε 8 εβδοµάδες.  Το ακριβές χρονοδιάγραµµα α̟οστολών-αφίξεων κάθε 
̟αρτίδας θα οριστικο̟οιηθεί 30 ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της 
σύµβασης, ηµεροµηνία κατά την ο̟οία ο ανάδοχος θα υ̟οβάλει ̟ρος έγκριση 
το τελικό χρονοδιάγραµµα µε την συνολική διάρκεια του έργου να ̟αραµένει  
199 εβδοµάδες.  

 

Ερώτηµα 21ο  

 

10. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6.5 - Ανα̟ροσαρµογή τιµής  

Για την ανα̟ροσαρµογή τιµών και την α̟οφυγή ενστάσεων λόγω του 
̟ροτεινόµενου τύ̟ου ανα̟ροσαρµογής κάθε συµµετέχοντα θεωρείται χρήσιµο 
η ̟αράγραφος αυτή σαν ̟ρόταση να ̟εριέχει ένα δοκιµασµένο και α̟λό τύ̟ο 
ανα̟ροσαρµογής της µορφής:  

P=Po*(0,35 x M/Mo+0,65 L/lo) ό̟ου P = ανα̟ροσαρµοσµένη τιµή  

Po = αρχική τιµή  

Μ = δείκτης υλικών κατά τον υ̟ολογισµό του τύ̟ου  

Μο= αρχικός δείκτης υλικών  

Μ = δείκτης εργατικών κατά τον υ̟ολογισµό του τύ̟ου  

Μο= αρχικός δείκτης εργατικών  

Ο τύ̟ος λαµβάνει υ̟όψη του ότι η ε̟ισκευή είναι µία δραστηριότητα εντάσεως 
εργασίας.  
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Α̟άντηση 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο Τεύχος ∆ιακήρυξης Τ∆-037/26. 

 

Ερώτηµα 22ο  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΕΡΩΤΗΜΑ  

<<2. Α̟οσυναρµολόγηση τροχών και δίσκων ̟έδης (σύµφωνα µε την 
̟αράγραφο 4).>> Ποια είναι η ̟αράγραφος 4;  

ΕΡΩΤΗΜΑ για τον άξονα  

Ε̟ιθυµεί η ΣΤΑΣΥ να γίνει έλεγχος υ̟ερήχων ή/και έλεγχος µε µαγνητικά 
υγρά;  

Παρακαλούµε για σαφή α̟άντηση  

 

Α̟άντηση 

Ισχύει η ̟αρ. 2 των Τεχνικών ̟ροδιαγραφών. 

Στις ζητούµενες εργασίες γενικής ε̟ισκευής δεν συµ̟εριλαµβάνονται οι 
εργασίες ε̟ισκευής των αξόνων και δεν α̟αιτείται η διενέργεια ελέγχου µε 
υ̟ερήχους η/και έλεγχος µε µαγνητικά. 

 

Ερώτηµα 23ο  

 

1. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

1. Εξαρτήµατα ̟ου η κατάστασή τους, δεν εξασφαλίζει τη λειτουργία τους έως 
την ε̟όµενη γενική ε̟ισκευή των Μειωτήρων - Συµ̟λεκτών και τα ο̟οία δε 
συµ̟εριλαµβάνονται στο κιτ γενικής ε̟ισκευής ή αν εντο̟ιστούν φθορές σε 
εξαρτήµατα ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στη διαδικασία της γενικής ε̟ισκευής, θα 
καταγράφονται, θα τεκµηριώνονται και θα συντάσσεται ξεχωριστή ̟ροσφορά 
̟ρος τη ΣΤΑΣΥ στην ο̟οία αναλύεται το κόστος της αντικατάστασής τους, 
καθώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ - ΕΡΩΤΗΜΑ  

Η ΣΤΑΣΥ θα ̟ρέ̟ει να δώσει έστω συνο̟τικά στοιχεία για το ιστορικό των 
αξόνων-µειωτήρων -συµ̟λεκτών.  

1. Α̟ό ̟οιους συρµούς ̟ροέρχονται (δι̟λής τάσης ή µονής τάσης).  
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2. Την µέση χιλιοµετρική τους διάνυση. 3. Ιστορικό τυχόν ̟ραγµατο̟οιηθέντων 
συντηρήσεων και ιστορικό βλαβών αν υ̟ήρξαν. 4. Ποια είναι η α̟ό τα 
εγχειρίδια του <<κατασκευαστή>> ̟ ροβλε̟όµενη χιλιοµετρική διάνυση για την 
ε̟όµενη γενική ε̟ισκευή ώστε να αξιολογηθεί η ανάγκη αλλαγής και άλλων 
εξαρτηµάτων; 

Στις ειδικές α̟αιτήσεις στο σηµείο 2 αναφέρεται  

2. Όλα τα εξαρτήµατα, ανταλλακτικά και αναλώσιµα ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν 
για την γενική ε̟ισκευή του Μειωτήρα - Συµ̟λέκτη, θα ̟ρέ̟ει να είναι 
καινούργια, γνήσια και να φέρουν κωδικό αναγνώρισης ή να ̟εριέχονται σε 
συσκευασία µε κωδικό αναγνώρισης του κατασκευαστικού οίκου Siemens-
Flender.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ-ΕΡΩΤΗΜΑ Τα γνήσια εξαρτήµατα µ̟ορούν να είναι σε 
συσκευασία µε κωδικό αναγνώρισης της Siemens ή της Flender, καθότι 
α̟οτελούν ̟λέον ξεχωριστές εταιρείες  

Όµως µε µία γρήγορη εξέταση του ̟ίνακα 1 ̟ροκύ̟τει ότι:  

Τα σηµεία:  

 1, 2, 27 και 32 είναι ̟ροστατευτικές τά̟ες  

 3, ελαστικός δακτύλιος O-ring  

 4, 5,26 στεγανωτικοί δακτύλιοι / ροδέλλες  

 7, φίλτρο αέρα (σαν εξαεριστήρας ατµών λαδιού – air breather)  

 8, 9, 10, 13, 16 κοχλίες (εξάγωνοι ή Allen) και ̟ερικόχλια τύ̟ου 
Verbus Ripp και Inbus Ripp  

 11,ενδεικτικό λαδιού γνωστής εταιρείας  

 17, 22, 25 κοχλίες κατά DIN ή ΙSO  

 18, κωνικός ̟είρος  

 19 µαστός ή γρασσαδόρος  

 20 ̟ροστατευτικό κα̟άκι  

 21 δακτύλιος ελασµάτων της FEY (τέτοιους ̟ροµηθεύεται η ΣΤΑΣΥ 
για µειωτήρες των ΤΡΑΜ)  

 23 µικρός ήλος 2mmx6mm µε στρογγυλή κεφαλή (κατά DIN)  

 24 κοχλίας ρύθµισης (σκουλικόβιδα)  

 28, 29 30,31, 32 Πείροι µε εγκο̟ή τυ̟ο̟οιηµένοι κατά DIN ή ΙSO  

Στον ̟ίνακα 3 (για 4 σετ ε̟ισκευής) ε̟ίσης ̟αρατηρούµε ότι ρουλεµάν του 
µειωτήρα ̟ροµηθεύεται η ΣΤΑΣΥ κατ’ ευθείαν α̟ό κατασκευαστές ρουλεµάν 
̟χ. διαγωνισµός Τ∆-047/24. 
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Α̟άντηση 

Λαµβάνοντας υ̟όψη ότι ο αρχικός κατασκευαστής είναι η Flender τα γνήσια 
εξαρτήµατα θα ̟ρέ̟ει να είναι σε συσκευασία µε κωδικό αναγνώρισης της 
Flender. 

Ερώτηµα 24ο  

 

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν καταστεί δυνατή η ̟ροµήθεια όλων των γνήσιων 
ανταλλακτικών/αναλωσίµων της ε̟ισκευής (κυρίως του ̟ίνακα 1) δέχεται η 
ΣΤΑΣΥ τη χρήση α̟οδεδειγµένα ισοδύναµων ανταλλακτικών βάσει τύ̟ου, 
δειγµάτων, σύγκρισης µε τα γνήσια και κανονισµών τυ̟ο̟οιηµένων 
εξαρτηµάτων;  

Πίνακας 
1: 
Ανταλλακ
τικά των 
Spare 
parts of 
Siemens 
Gear box 
ASEF 359 
Α/Α  

General 
Descriptio
n  

Περιγραφ
ή 
Κατασκευ
αστή  

Κωδικός 
Υλικού  

1  PROTECT
IVE 
COVER 
TL-4r073  

SCHUTZ
VSCHL 
TL-4-073  

000.000.24
3.221  

2  PROTECT
IVE 
COVER 
TL-4rl43  

SCHUTZ
VSCHL 
TL-4-143  

000.000.24
3.224  

3  O-RDCG 
OR0140 -
03  

O-RIXG 
OR0140 -
03  

000.000.30
6.793  

4  SEALING 
RIXG 
27,0X32,0  

RING-
DICHT 
27,0X32,0  

000.000.34
2.0SO  

5  SEALING 
RING 
17,0X23,0  

RING-
DICHT 
17,0X23,0  

000.000.34
2.137  
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6  PLATE 
152  

SCHILD 
152  

000.000.36
9.594  

 

Α/Α  General 
Descriptio
n  

Περιγραφ
ή 
Κατασκευ
αστή  

Κωδικός 
Υλικού  

7  AIR 
FILTER R 
1/2  

FILTER-
LUFT R 
1/2  

000.000.38
9.242  

8  HEXAGO
N HEAD 
SCREW 
M08X025 
V-RIP  

SCHRB-
SKT 
M08X025 
VRIP  

000.000.61
3.913  

9  HEX 
SOCK.HD 
CAP 
M08X040 
IRIP  

SCHRB-
ZYL 
M08X040 
IRIP  

000.000.78
1.969  

10  HEXAGO
N HEAD 
SCREW 
M12X030 
V-RIP  

SCHRB-
SKT 
M12X030 
VRIP  

000.000.89
7.862  

11  OIL 
LEVEL 
INDICAT
OR 
EPHYMES
S G1 1/4  

ANZ-
OELST 
EPHYMES
S G1 1/4  

000.001.15
2.046  

12  PLATE 
068  

SCHILD 
068  

000.001.16
0.348  

13  HEXAGO
N NUT 
M12 V-
RIPP  

MUTTER-
SKT M12 
VRIPP  

000.050.00
0.465  

14  PLUG 
SCREW G 
3/4A-PM  

SHR-
VSHL G 
3/4A-PM  

000.050.00
0.709  
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15  PARALLE
L PIN 
14,0M6X0
30  

STIFT-
ZYL 
14,0M6X0
30  

000.050.00
3.760  

16  HEXAGO
N HEAD 
SCREW 
M12X040 
V-RIP  

SCHRB-
SKT 
M12X040 
VRIP  

000.050.00
9.125  

17  HEX 
SOCK.HD 
CAP 
M20X110  

SCHRB-
ZYL 
M20X110  

000.050.00
9.200  

18  TAPERED 
PIN 
14,0X050  

STIFT-
KEGEL 
14,0X050  

000.050.01
2.848  

19  SCREWE
D NIPPLE 
3/8"  

NIPPEL-
EINSCHR
B 3/8"  

000.050.01
4.908  

20  PROTECT
IVE CAP 
5029-3PR  

KAPPE-
STAUBSC
HUTZ 
5029-3PR  

000.050.01
4.910  

21  RING-
LAM FEY-
SATZ FK6 
ASD 
88,0/3,8/1
,65  

RING-
LAM FEY-
SATZ FK6 
ASD 
88,0/3,8/1
,65  

000.050.01
6.057  

22  HEX 
SOCK.HD 
CAP 
M10X060  

SCHRB-
ZYL 
M10X060  

000.050.01
9.998  

23  ROUND 
HEAD 
GROOVE
D PIN 2X6  

NAGEL-
HRDKER
B 2X6  

000.050.02
2.203  

24  SET 
SCREW 
M08X008  

STIFT-
GEW 
M08X008  

002.900.01
1.785  
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25  HEXAGO
N HEAD 
SCREW 
M06X012  

SCHRB-
SKT 
M06X012  

002.900.04
7.312  

26  SEALING 
RING 
42X49  

RING-
DICHT 
42X49  

002.900.07
7.141  

27  PROTECT
IVE 
COVER 
TL-4-105  

SCHUTZ
VSCHL 
TL-4-105  

002.900.08
5.350  

28  GROOVE
D PIN 
04,0X012  

STIFT-
STKERB 
04,0X012  

002.900.08
7.754  

29  GROOVE
D PIN 
06,0X020  

STIFT-
STKERB 
06,0X020  

002.900.10
1.393  

30  GROOVE
D PIN 
06,0X014 
45°  

STIFT-
STKERB 
06,0X014 
45°  

027.987.01
8.207  

31  GROOVE
D PIN 
05,0X009,5 
45°  

STIFT-
STKERB 
05,0X009,5 
45°  

027.987.08
3.795  

32  PLUG 
GPN 320  

STOPFEN 
GPN 320  

A5E37437
707  

 

Α̟άντηση 

Τα ανταλλακτικά ̟ ου θα χρησιµο̟οιηθούν θα ̟ ρέ̟ει να είναι γνήσια (original), 
σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις της ∆ιακήρυξης, καθώς α̟οτελούν κρίσιµα στοιχεία 
εξο̟λισµού ̟ου σχετίζονται άµεσα µε την ασφαλή λειτουργία των συρµών. Ως 
εκ τούτου, δεν γίνονται α̟οδεκτά ανταλλακτικά άλλων κατασκευαστών, ακόµη 
και εάν τεκµηριώνεται η ισοδυναµία τους ως ̟ ρος τις διαστάσεις ή άλλα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, καθώς η ισοδυναµία αυτή δεν διασφαλίζει κατ' ανάγκη την 
̟οιότητα κατασκευής, την αξιο̟ιστία και την α̟αιτούµενη λειτουργική 
α̟όδοση των γνήσιων ανταλλακτικών. 
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∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: 

Η ̟αράγραφος 3 του Παραρτήµατος ΙΙΙ «Τεχνικές Προδιαγραφές» 
διαµορφώνεται ως εξής: 

3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

Τα εξαρτήµατα ̟ου κατ’ ελάχιστον θα αντικατασταθούν σε κάθε Μειωτήρα - 
Συµ̟λέκτη, φαίνονται στους ̟ίνακες 1 & 2: 

 

Πίνακας 1: Ανταλλακτικά µειωτήρα Siemens ASEF 359 

Α/Α 

Αριθµός στον 
κατάλογο 

ανταλλακτικώ
ν 

Γενική Περιγραφή 
Περιγραφή 

Κατασκευαστή 
Κωδικός  
Υλικού 

Ποσότητα 

Small Parts 

1 
615 

(138) 

PROTECTIVE 
COVER TL-4-073 

SCHUTZVSCHL TL-
4-073 

000.000.243.221 4 

2 
610 

(8) 

PROTECTIVE 
COVER TL-4-143 

SCHUTZVSCHL TL-
4-143 

000.000.243.224 7 

3 132 O-RING OR0140 -03 O-RING OR0140 -03 000.000.306.793 1 

4 
673 

(46) 

SEALING RING 
27,0X32,0 

RING-DICHT 
27,0X32,0 

000.000.342.080 2 

5 
651 

(40) 

SEALING RING 
17,0X23,0 

RING-DICHT 
17,0X23,0 

000.000.342.137 

(002.900.122.461) 
1 

6 692 PLATE 152 SCHILD 152 000.000.369.594 1 

7 
680 

(54) 
AIR FILTER R 1/2 FILTER-LUFT R 1/2 000.000.389.242 1 

8 
661 

(52) 

HEXAGON HEAD 
SCREW M08X025 V-

RIP 

SCHRB-SKT 
M08X025 V-RIP 

000.000.613.913 

(000.050.006.157) 
6 

9 149 
HEX SOCK.HD CAP 

M08X040 I-RIP 
SCHRB-ZYL 

M08X040 I-RIP 

000.000.781.969 

(000.050.007.983) 
8 
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10 239 & 249 
HEXAGON HEAD 

SCREW M12X030 V-
RIP 

SCHRB-SKT 
M12X030 V-RIP 

000.000.897.862 

(000.050.016.466) 
24 

11 670 
OIL LEVEL 

INDICATOR EPHY-
MESS G1 1/4 

ANZ-OELST EPHY-
MESS G1 1/4 

000.001.152.046 1 

12 693 PLATE 068 SCHILD 068 000.001.160.348 1 

13 139 
HEXAGON 

SOCKET HEAD 
CAP SCREW M8X20 

MUTTER-SKT M12 
V-RIPP 

000.050.000.465 

(000.050.000.456) 
8 

14 
672 & 674 

(45 & 47) 

PLUG SCREW G 
3/4A-PM 

SHR-VSHL G 3/4A-
PM 

000.050.000.709 2 

15 10 
PARALLEL PIN 

14,0M6X030 
STIFT-ZYL 
14,0M6X030 

000.050.003.760 1 

16 5 
HEXAGON HEAD 

SCREW M12X040 V-
RIP 

SCHRB-SKT 
M12X040 V-RIP 

000.050.009.125 14 

17 4 
HEX SOCK.HD CAP 

M20X110 
SCHRB-ZYL 

M20X110 
000.050.009.200 4 

18 7 
TAPERED PIN 

14,0X050 
STIFT-KEGEL 

14,0X050 
000.050.012.848 1 

19 650 (41) 
SCREWED NIPPLE 

3/8" 
NIPPEL-EINSCHRB 

3/8" 
000.050.014.908 1 

20 
652 

(44) 

PROTECTIVE CAP 
5029-3PR 

KAPPE-
STAUBSCHUTZ 

5029-3PR 
000.050.014.910 1 

21 115 FEY RING SET 
RING-LAM FEY-
SATZ FK6 ASD 
88,0/3,8/1,65 

000.050.016.057 1 

22 
160 

(59) 

HEX SOCK.HD CAP 
M10X060 

SCHRB-ZYL 
M10X060 

000.050.019.998 3 
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23 691 & 694 
ROUND HEAD 

GROOVED PIN 2X6 
NAGEL-HRDKERB 

2X6 
000.050.022.203 8 

24 157 
SET SCREW 

M08X008 
STIFT-GEW 

M08X008 
002.900.011.785 2 

25 156 
HEXAGON HEAD 
SCREW M06X012 

SCHRB-SKT 
M06X012 

002.900.047.312 2 

26 
671 

(43) 

SEALING RING 
42X49 

RING-DICHT 42X49 002.900.077.141 1 

27 
620 & 625 

(238) 

PROTECTIVE 
COVER TL-4-105 

SCHUTZVSCHL TL-
4-105 

002.900.085.350 6 

28 158 
GROOVED PIN 

04,0X012 
STIFT-STKERB 

04,0X012 
002.900.087.754 1 

29 258 
GROOVED PIN 

06,0X020 
STIFT-STKERB 

06,0X020 
002.900.101.393 2 

30 153 
GROOVED PIN 

06,0X014 45° 
STIFT-STKERB 

06,0X01445° 
027.987.018.207 1 

31 135 & 154 
GROOVED PIN 
05,0X009,5 45° 

STIFT-STKERB 
05,0X009,5 45° 

027.987.083.795 2 

32 0008 PLUG GPN 320 STOPFEN GPN 320 A5E37437707 6 

33 142 O-RING O-RING 150X3 002.900.093.904 1 

34 145 PLUG SCREW 
PLUG SCREW G 

1/8AM. KD 
000.000.326.922 1 

35 232 O-RING O-RING 256X3 000.050.017.005 2 

36 233 V-RING 
V-RING V-220L 210-

230 
000.050.002.471 2 

Adaption parts 

37 117 LABYRINTH RING - 026.787.314.985 1 

38 118 LABYRINTH RING 
RING-LABYR 
D87,5/70X14,5 

000.001.444.632 

(026.787.314.993) 
1 
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39 137 LABYRINTH DISC 
SCHB-LABYRINTH 

D135/86X13,8 
026.887.315.025 1 

40 140 BEARING COVER 
LAGER-DECKEL 

D200/125X39 
026.687.315.016 1 

41 217 LABYRINTH RING - 000.001.229.243 2 

42 235 LABYRINTH RING - 000.001.229.242 2 

43 240 
LABYRINTH 

COVER 
DECKEL-LABYR 
D320/198X21,5 

000.001.346.127 

(000.001.229.265) 
1 

Rolling Bearings 

44 150 
ROLLING 
CONTACT 
BEARING 

WAELZL 214 NJE 
N1 MPAX (214 NJ E 

M1A C3 H144) 

000.001.160.280 

(000.050.002.953) 
1 

45 151 
ROLLING 
CONTACT 
BEARING 

WAELZL 214 NUE 
N1 MPAX (214 NU E 

M1A C3 H1) 

000.001.160.271 

(000.050.009.409) 
1 

46 152 
ROLLING 
CONTACT 
BEARING 

WAELZL 214 QJ N2 
MPA 

(214 QJ N2 MPA C4 
F59) 

000.050.019.539 1 

47 250 & 251 
ROLLING 
CONTACT 

BEARING 808227 
WAELZL808227 000.001.152.006 2 

 

Πίνακας 2: Ανταλλακτικά του συµ̟λέκτη Flender GmbH ZBG 238 BA και 
του βραχίονα Reaction Rod 

Α/Α 
Αριθµός στον 

κατάλογο 
ανταλλακτικών 

Γενική 
Περιγραφή 

Περιγραφή 
Κατασκευαστή 

Κωδικός  
Υλικού 

Ποσότητα 

Spare Parts - Coupling Kit 

1 21 
DUO SEALING 

RING 
133x155x12 

DUO-DIRG 
133x155x12 

000.000.243.297 2 
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2 41 

HEXAGON 
HEAD SCREW 

M6X20 
VERBUS-RIPP 

SCHRB-SKT M6X20 
VERBUS-RIP 

000.000.502.371 8 

3 37 

HEXAGON 
SOCKET HEAD 

CAP SCREW 
M6X25 INBUS-

RIPP 

SCHRB-ZYL M6Χ25 
INBUS-RIPP 

000.000.613.934 30 

4 50 O-RΙNG O-RΙNG 196x0.7 000.000.307.115 3 

5 23 TIE 140/132 
BAND-DICHT 

140/132 
000.000.499.911 1 

6 18 
PLUG SCREW 
G1/8AM. KD 

SHR-VSCHL B1 G1/8 
A 

000.000.326.922 4 

Spare Parts - Torque Reaction Arm 

7 25 & 26 WASHER SCHEIBE 20 000.000.342.645 4 

8 27 & 28 
HEX. HEAD 

SCREW 
SCHRB-SKT M20X120 000.001.154.345 4 

9 29 
FS ALL-STEEL 

LOCK-NUT 
MUTTER-SICHER FS-

GANZSTAHL M20 
000.001.152.065 4 

10 21 
RESILIENT 

BLOCK 
GELENK BAHN 

D90X192 
000.001.469.131 1 

11 22 
RESILIENT 

BLOCK 
GELENK BAHN 

D90X156 
000.001.457.908 1 

 

Κάθε ένα α̟ό τα 4 σετ γενικής ε̟ισκευής, ̟ου θα ̟αραδοθούν κατά τη διάρκεια 
της σύµβασης, θα ̟εριλαµβάνει τα ανταλλακτικά των Πινάκων 1 & 2 σύµφωνα 
µε τις αναφερόµενες ̟οσότητες. 
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Λαµβάνοντας υ̟όψη τα οριζόµενα στο άρθρο 2.1.3 εδάφιο α της οικείας 
διακήρυξης, ό̟ως και την τεχνική ̟ολυ̟λοκότητα της σύµβασης και το εύρος 
των διευκρινίσεων,  ̟αρατείνεται η ̟ροθεσµία υ̟οβολής των ̟ροσφορών για 
τον διαγωνισµό Τ∆-037/26, µε αντικείµενο η γενική ε̟ισκευή 112 Μειωτήρων - 
Συµ̟λεκτών Siemens-Flender, τύ̟ου ASEF 359 - ZBG 238 BA συρµών Σειράς ΙΙ 
της ΣΤΑΣΥ και η ̟ροµήθεια 4 σετ ανταλλακτικών γενικής ε̟ισκευής µειωτήρων 
- συµ̟λεκτών.  

Ως νέα καταληκτική ηµεροµηνία λήξης υ̟οβολής των ̟ροσφορών ορίζεται η 
10.09.2026 και ώρα 11:00 αντί της ορισθείσας για την 31.07.2026  και ώρα 11:00. 

 

Το ̟αρόν α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος του Τεύχους ∆ιακήρυξης. 

Κατά τα λοι̟ά ισχύουν τα οριζόµενα στο τεύχος της διακήρυξης Τ∆-037/26. 
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